
III/3629 Křtěnov – Loucký Dvůr - Hodonín

Číslo smlouvy objednatele: 857/2020                                                        Číslo smlouvy zhotovitele: 200...   

SMLOUVA O PROJEKTOVÉ  PŘÍPRAVĚ

„III/3629 Křtěnov – Loucký Dvůr - Hodonín“
PDPS, SP

______________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHO TOVITEL 1.  

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČO: 427 67 377
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. B 10727
zastoupena  předsedou představenstva
Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění 
obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“ 

a

ZHO TOVITEL 2.  

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav IČO: 276 96 880
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 52797
zastoupena zástupcem vedoucího společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ
O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.   
Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního 
případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“ 

spolu uzavírají smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I . PŘEDMĚT  A ÚČEL SMLOUVY

1. Tato  smlouva  je  uzavírána  na  základě  a  v  souladu  s  Rámcovou  dohodou
“Zpracování  projektové  dokumentace  staveb  pozemních  komunikací  a  související  činnosti”  uzavřené  dne
5. 9. 2018 mezi objednatelem a zhotovitelem.

2. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS a SP
jako podkladu pro výběr zhotovitele a realizaci stavby. 

3. Předmětem  dokumentace  stavby  je  souvislá  oprava  vozovkového  souvrství  na
úseku silnice III/3629. Jedná se o úsek silnice III/3629 v km 4,417 až 6,718 tj. v úseku od hranice kraje Vysočina
po křižovatku se silnicí I/19 v obci Hodonín u Kunštátu. Celková délka úseku je 2301 m.

Oprava vozovky bude provedena následující technologií:
- Vyrovnání stávajícího profilu z ACL
- Spojovací postřik
- Položení nové obrusné vrstvy z ACO tl. 50 mm
- Úprava nezpevněné krajnice



- Vodorovné dopravní značení

Součástí projektové dokumentace bude také návrh řešení DIO

4.    Předmětem plnění je:
i.  zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby;

ii. soupis prací;
iii. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu.

5.     Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s: 

i. obecně závaznými předpisy;
ii. vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb;

iii. písemnými pokyny objednatele;
iv. aktuálně  účinnou  směrnicí  a  vyhláškou  Ministerstva  dopravy  pro  dokumentaci  staveb

pozemních komunikací;
v. aktuálně  účinnými  Technickými  kvalitativními  podmínkami  ministerstva  dopravy  pro  dokumentaci

staveb pozemních komunikací;
vi.  technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy.

6.     Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně
a  včas  předáno.  Dílo  je  provedeno  úplně  a  bezvadně,  odpovídá-li  této  smlouvě  a  je-li  způsobilé  
ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem.

II . DOKUMENTACE  PRO  PROVEDENÍ  STAVBY (DÁLE  JEN  „PDPS“)

1. PDPS bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků. Výkresy příčných řezů
budou zpracovány v potřebném rozsahu a dále musí obsahovat všechna napojení (sjezdy) a vstupy.

2. V rámci PDPS budou předány i související dokumenty:

i. průvodní zpráva;
ii. technické zprávy k jednotlivým stavebním objektům;

iii. zásady organizace výstavby;
iv. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu.

3. Zhotovitel  je  povinen  v PDPS  jednoznačně  vymezit
předmět stavebního díla tak, aby podrobnost dokumentace umožňovala vypracovat soupis prací.

4. PDPS  bude  předána  ve  dvou  stadiích:  koncept  PDPS  a  konečná  PDPS.  Rozdíl  mezi  konceptem  PDPS
a konečnou  PDPS  spočívá  pouze  v  tom,  že  v konečné  PDPS  jsou  zapracovány  připomínky  objednatele
ke konceptu PDPS. 

5. Koncept PDPS bude objednateli předán 2x v listinné podobě a elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD
nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude koncept PDPS zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně
rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části sjednané touto
smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladům uvedeným v čl. I. odst. 5. této smlouvy,
platí, že koncept PDPS není dokončen, tudíž část díla koncept PDPS není provedena.

6. Objednatel se ke konceptu PDPS písemně vyjádří do 5 dnů. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele
závazné.

7. Konečná PDPS bude objednateli předána 4x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou nosičích
dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude PDPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně
rozšířeném  přepisovatelném  formátu  (textová  část  *.doc  nebo  *.docx,  *.xls  nebo  *.xlsx,  výkresová  část
ve formátu *.dwg nebo *.dgn a to v exportu pro Bentley View V8i ). Výkresy musí být strukturovány tak,
aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání
samostatných  hladin  pro  kóty,  texty  a  šrafy  apod.  Barvy  musí  odpovídat  tištěnému  výstupu.
Pokud se zpracovatel  bude  ve  výkazu  výměr  odkazovat  na  digitální  výkres,  musí  být  uvedená  výměra
z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY.
Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v  konečném výkresu
zmražená  resp.  vypnutá.  Výkresy  vytvořené programem  Microstation  mohou  být  ve  formátu  *.dgn
nebo *.dwg).   
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8. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v elektronické verzi konečné PDPS byly uváděny srozumitelné názvy
souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. Pro následné zveřejňování zadávacího řízení na realizaci stavby
je potřeba projektovou dokumentaci komprimovat a různé znaky toto znemožňují.

9. Před předáním konečné PDPS (dále jen „dokumentace“)
bude na pracovišti objednatele - Investiční úsek oblasti Sever, Komenského 2, 678 01 Blansko, provedena
kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele. 

10. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti tři
vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD vedoucímu - Investiční úsek
oblasti Sever, Komenského 2, 678 01 Blansko; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole
úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

11. Zbývající jedno vyhotovení dokumentace bude spolu s protokolem o kontrole úplnosti dokumentace předána 
na pracovišti objednatele ředitelství, Ořechovská 35, Brno; při té příležitosti bude sepsán předávací protokol.
Tímto předáním je část díla – PDPS provedena.

III . SOUPIS  PRACÍ  (DÁLE  JEN  „SP“ NEBO  „SOUPIS  PRACÍ“)

1. Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb tak, aby soupis prací byl způsobilým
podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu zadávání veřejné zakázky na stavební práce a aby
byl  vyhotoven  v  souladu  požadavky  vyjádřenými  ve  vyhlášce  č.  169/2016  Sb.,  o  stanovení  rozsahu
dokumentace  veřejné  zakázky na  stavební  práce  a  soupisu  stavebních  prací,  dodávek a služeb  s výkazem
výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na PDPS podrobný popis všech stavebních
prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné zakázky, případně i popis dalších prací,
dodávek  a  služeb  nezbytných  k  plnění  požadavků  objednatele.  Zhotovitel  je  povinen  činit  tak,  aby  SP
obsahoval  položky veškerých  stavebních  nebo  montážních  prací,  dodávek  materiálů  a  služeb  nezbytných
pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru. 

3. Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která
obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu,
může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

4. Soupis  prací  bude sepsán  s použitím Oborového třídníku  stavebních  konstrukcí  a  prací  staveb pozemních
komunikací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

5. Položka  soupisu  musí  obsahovat  alespoň:  a)  pořadové  číslo  položky,  b)  číselné  zatřídění  položky,
pokud je možné danou položku zatřídit,  s označením cenové soustavy,  pokud je použita,  c)  popis  položky
jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty,
zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v měrné jednotce, f) výkaz výměr
k uvedenému množství. 

6. Soupis  prací  bude  obsahovat  ve  formě samostatné  přílohy detailní  popis  veškerých  výrobků v návaznosti
na soupis prací.

7. Zhotovitel  je  povinen  vypracovat  soupis  prací  s výkazem  výměr.  Výkazem  výměr  se  rozumí  vymezení
množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství
položek  soupisu  prací.  Zhotovitel  uvede  v soupisu  prací  postup  výpočtu  celkové  výměry  s  popisem
odkazujícím na  příslušnou  grafickou nebo textovou část  dokumentace  tak,  aby umožnil  kontrolu  celkové
výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat soupis prací s technickými specifikacemi. Soupis prací nesmí
obsahovat atributy položek. 

8. V oceněném soupisu  prací  bude  uvedena  použitá  cenová  úroveň,  která  musí  být  aktuální  ke  dni  předání
konečného soupisu prací.

9. Součástí  soupisu  prací  budou  i  veškeré  nezbytné,  a  objednatelem požadované  vedlejší  náklady  a  ostatní
náklady jako samostatná část soupisu prací. 

10. Soupis  prací  (oceněný  i  neoceněný)  pro  PDPS  bude
předán k připomínkám při předání konceptu PDPS a to 2 x v tištěné podobě a 2 x elektronicky na CD či DVD.
Elektronicky bude soupis prací předán ve formátu XC4 a zároveň ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu
*.xls.
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11. Soupis  prací  (oceněný  i  neoceněný)  pro  PDPS  bude
předán 2x v tištěné podobě (paré č. 1 a 2) a 2 x elektronicky na CD či  DVD při  předání konečné PDPS.
Elektronicky bude soupis prací předán ve formátu XC4 a zároveň ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu
*.xls.

IV. LHŮTY PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách: 

Koncept PDPS, SP, zaměření stávajícího stavu           

Konečná PDPS, SP

do 31. 07. 2020

do  5-ti  dnů  od  odsouhlasení  konceptu
objednatelem 

Dřívější plnění je možné. 

1. Lhůty  plnění  dle  odst.  1.  tohoto  článku  mohou  být  prodlouženy  v  případě  vzniku  nepředvídatelných
a neodvratitelných okolností.  Nepředvídatelnou okolností  je okolnost,  o které zhotovitel nevěděl a nemohl
vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců trvá
déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti
písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak
ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty
plnění.

V. CENA

1. Cena:

CENA CELKE M  BE Z  DPH 141 800 Kč

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální  výši.  Celková částka dokladu zůstane
bez zaokrouhlení.

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

4. Cena  je  stanovena  jako  nejvyšší  přípustná,  zahrnující  veškeré  náklady  zhotovitele  a  cenové  vlivy  
v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Počet hodin uvedených
u položky výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu v příloze č. 1 smlouvy jsou maximální pro
danou položku a nebudou v průběhu plnění smlouvy měněny, pouze v případě navýšení rozsahu předmětu
plnění objednatelem v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací
bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly
skutečně vykonány.

VI. PLATEBNÍ  PODMÍNKY

1. Cena  bude  hrazena  na  základě  jedné  faktur  s náležitostmi  daňového  dokladu.   Lhůta  splatnosti  faktury
je 30 dní  ode  dne  doručení  objednateli.   Přílohou  faktury  bude  kopie  protokolu  o  kontrole  úplnosti
dokumentace a předávací protokol.

2. Zhotovitel  je  povinen  vystavit  fakturu  na  sídlo  objednatele  a  doručit  elektronicky  na  adresu

3. Objednatel  je do data  splatnosti  oprávněn vrátit  fakturu vykazující  vady.  Zhotovitel  je  povinen na adresu
dle odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou. 

4. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Zálohové platby se nesjednávají.

6. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru 
plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet 
podle § 109 odst. 2 písm. c)zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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VII. PLNĚNÍ  PŘEDMĚTU  SMLOUVY

1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích
osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání
veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů,  zejména  za  dodržení  §  159  tohoto  zákona,  tj.  odpovídá  za  správnost,  celistvost  a  úplnost
a bezpečnost  stavby provedené  podle  jím zpracované  projektové  dokumentace  a  za  proveditelnost  stavby
podle této  dokumentace,  jakož  i  za  technickou  a  ekonomickou  úroveň  projektu  technologického  zařízení,
včetně vlivů na životní prostředí.

2. Zhotovitel  je  povinen  naplňovat  předmět  smlouvy  prostřednictvím  náležitě  kvalifikovaných  a  odborně
způsobilých  osob.  Je-li  pro  zpracování  PDPS  na  určitý  objekt  požadována  jiná  odborná  způsobilost,
než je uvedeno v zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen zajistit zpracování takovou osobou.

3. Zhotovitel  je  povinen  bezodkladně  objednatele  informovat  o  veškerých  významných  skutečnostech
souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele  nebo  pokynů  daných  mu  objednatelem,  jestliže  zhotovitel  mohl  nebo  měl  nevhodnost
při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit. 

5. Objednatel  je  oprávněn  kontrolovat  plnění  této  smlouvy  průběžně.  Zhotovitel  je  povinen  poskytnout
objednateli ke kontrole součinnost.

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele  (tj.  zejména investičního náměstka a vedoucího investičního úseku
oblasti Sever) a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději
do 1 týdne od účinnosti této smlouvy a bude se konat v sídle ředitelství objednatele. Výrobní výbory budou
svolávány  dle  aktuální  potřeby,  nedohodnou-li  se  strany  jinak.  Samostatný  výrobní  výbor  bude  svolán
k posouzení  návrhu  soupisu  prací.  Závěrečný výrobní  výbor  bude svolán  před  odevzdáním konceptu  PD.
Termín výrobního výboru určí vedoucí investičního úseku oblasti Sever s přihlédnutím k návrhu zhotovitele.
Z výrobních  výborů  budou  vyhotoveny  zápisy.  Veškeré  zápisy  si strany  předají  po  jejich  vyhotovení.
Zhotovitel  je  povinen  zvát  investičního  náměstka,  nebo  jím  pověřenou  osobu,  na  výrobní  výbor,
a to minimálně 5 pracovních dnů předem.

7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti;
za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího
průzkumu apod.

8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Poměr
nabídkové ceny nových prací  vůči  kontrolní  ceně  stanovené  na  základě  sazebníku  UNIKA přitom nesmí
překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené na základě aktuálního sazebníku
UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li  zhotovitel práce,
které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

9. Zhotovitele  je  povinen  být  přítomen  a  poskytnout  součinnost  při  projednávání  výsledku  plnění  dle  této
smlouvy v územním řízení a  řízení o stavebním povolení. 

VIII. OPRÁVNĚNÉ  OSOBY SMLUVNÍCH  STRAN

1. Oprávněnými  osobami  objednatele  jsou:  statutární  zástupce,  investiční  náměstek,  vedoucí  investičního
oddělení a vedoucí investičního úseku oblasti Sever.

2. Statutární  zástupce  objednatele  je  oprávněn  činit  veškeré  právní  jednání  související  s touto  smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Investiční náměstek

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;
iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
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vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky 
k této smlouvě;

vii. je oprávněn udílet souhlas s pověřením  některých činností jiné osobě odpovědným projektantem.

4. Vedoucí investičního oddělení 
i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
iii. je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou PDPS, SP; 
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.

5. Vedoucí investičního úseku oblasti Sever 
i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
iii. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept a konečnou PDPS, SP;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace.

6. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.

7. Statutární  zástupce  zhotovitele  je  oprávněn  činit  veškeré  právní  jednání  související  s touto  smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě

8. Odpovědným projektantem je 
 Odpovědný projektant je oprávněn účastnit se výrobních výborů, předkládat návrhy řešení

zhotoviteli a přijímat za zhotovitele veškeré písemnosti.

Odpovědný  projektant  je  oprávněn  pověřit  některými  činnostmi  jinou  osobu,  tato  osoba  však  musí  být
v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru ke zhotoviteli, musí mít autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu  povolání  autorizovaných  architektů  a  o  výkonu  povolání  autorizovaných  inženýrů  a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor dopravní stavby, minimálně 7 let praxe při  výkonu
autorizovaného inženýra a v posledních pěti letech před pověřením vedla projekční práce alespoň 2 projektů
obdobných předmětu plnění.

Pověřená  osoba  je  oprávněna  k výkonu  pověřených  činností  až  po  předchozím  písemném  odsouhlasení
objednatelem.

IX. L ICENČNÍ  UJEDNÁNÍ

1. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy
a  požívajících  autorskoprávní  ochranu  zhotovitel  poskytuje  objednateli  výhradní  a  neomezenou  licenci,
vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.

2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

3. K veškerým  podkladům  pro  plnění  smlouvy,  které  požívají  autorskoprávní  ochrany,  uděluje  objednatel
zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace
stavby, případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poskytování informací,
ve  znění  pozdějších  předpisů  poskytnout  informace  uvedené  v hmotně  zachycených  výsledcích  činností
dle této smlouvy.

X.  ZÁVA ZKY Z  VAD  A ZAJIŠTĚNÍ  ZÁ VA ZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele  
při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje i nevyplacená výše
schválené dotace.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši
škod.  Pro  účely  tohoto  ustanovení  se  činnost  poddodavatelů  považuje  za  činnost  zhotovitele.  Zhotovitel
na výzvu předloží doklady o pojištění. 

3. Práva objednatele z vady díla:
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3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu
plnění k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní  strany  se  dohodly,  že  délka  promlčecí  doby pro  uplatnění  nároků  objednatele  z práv  z vad,
které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel  je  povinen  reklamovat  vady písemně.  Zhotovitel  je  povinen  reklamované  vady odstranit  
do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.

3.5 V případě zjištěných vad PDPS, SP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je lhůta pro odstranění
vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele. 

4. Smluvní pokuty 

4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty

nedodržení termínů plnění 
0,05% z celkové ceny za

započatý den prodlení 

nedodržení termínu pro odstranění vady
0,1% z celkové ceny za započatý

den prodlení 

za jednotlivou vadu soupisu prací nebo jednotlivý nesoulad 
soupisu prací s projektovou dokumentací

2 000,- Kč za každou vadu

porušení povinnosti při plnění smlouvy využívat osob, 
prostřednictvím kterých zhotovitel v zadávacím řízení bodového
hodnocení, které vedlo k uzavření rámcové dohody s ním

0,1% z celkové ceny za každý
zjištěný případ porušení

povinnosti, a to i opakovaně a za
každý za počatý den porušení

Jiné porušení smlouvy zhotovitelem 
500,-Kč porušení případně

započatý den plnění

4.2 Smluvní  pokuty  jsou  započitatelné  vůči  peněžitým  závazkům  objednatele.  Smluvní  pokuty  jsou
započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva, smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení
výzvy.

4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5. Úrok z prodlení

5.1 Zhotovitel  může  uplatnit  úrok  z  prodlení  ve  výši  0,05  %  z dlužné  částky  denně  v  případě  prodlení
s úhradou faktur. 

XI. UKONČENÍ  SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel  může  od  smlouvy odstoupit  v případě  jejího  podstatného  porušení  zhotovitelem.  Za  podstatné
porušení smlouvy se zejména považuje:

i. vada  plnění  zjevná  v průběhu  provádění,  pokud ji  zhotovitel  po  písemné  výzvě  objednatele  v době
přiměřené neodstraní;

ii. zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady;
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované;
iv. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
v. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;

vi. bylo-li  příslušným  soudem  rozhodnuto  o  tom,  že  zhotovitel  je  v úpadku  ve  smyslu  zákona
č. 182/2006Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí;

vii. prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů;
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viii. důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: 

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran. 

6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2 bod ii) a vii) tohoto článku nemá zhotovitel nárok
na náklady vynaložené na provádění díla.

XII. PLNÁ  MOC

1. Objednatel  zplnomocňuje  zhotovitele  k veškerému  právnímu  jednání,  které  je  nezbytné  pro  plnění  této
smlouvy, a to v mezích této smlouvy.

XIII. SPOLEČNÁ  A ZÁ VĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy
třetí osobě. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost  byla  doručena.  Pro  případ  pochybností  se  má za to,  že  písemnost  byla  doručena  třetí  den  
po jejím předání držiteli poštovní licence.

6. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany. Pro  změnu
odpovědných osob uvedených v čl. VIII. této smlouvy není vyžadována forma dodatku. 

7. Tato  smlouva  je  uzavřena  dnem podpisu  druhou  smluvní  stranou.  Smlouva  nabývá účinnost  uveřejněním
v registru smluv dle odst. 10 tohoto článku.

8. Zhotovitel  souhlasí  s případným  zveřejněním  informací  o  této  smlouvě  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené
ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

10. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí  objednatel.  Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá,
která nepodléhají uveřejnění: „nejsou“

11. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.

12. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

13. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

1. Kalkulace ceny.

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

V Ostravě, dne ………………. V Brně, dne 15.07.2020
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Ing. Zdeněk Komůrka

předseda představenstva ředitel

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost právnických osob

s názvem „DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK“

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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Příloha č. 1

KALKULACE CENY
__________________________________________________________________________________________

*Součet cen PDPS, Soupis prací a Výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu celkem

V Ostravě, dne ………………

předseda představenstva

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost právnických osob

s názvem „DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK“
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