

143 01 Praha 12, Lhotecká 559/7
- 2 -
Zdravotnické zařízení
Ministerstva vnitra
IČO 75154960

Zdravotnické zařízení
Ministerstva vnitra
IČO 75154960
143 01 Praha 12, Lhotecká 559/7
- 2 -




SMLOUVA O DÍLO

„Úprava vytápění v 1. a 2. NP Bubenečská 20a, Praha 6“

Smluvní strany:


Objednatel:

Česká republika – Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
organizační složka státu zřízená zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra
pod č.j. MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22.10.2008
se sídlem: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 – Kamýk
jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Červenka, ředitel Zdravotnického zařízení
MV
IČO: 75154960 (není plátcem DPH)
DIČ: CZ75154960
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 4800881/0710
adresa pro zasílání faktur: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 – Kamýk
kontaktní osoba: 
ID datové schránky: if5hkiz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Ulimex, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 157
se sídlem: Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem
jehož jménem jedná: Tomáš Huja, jednatel
IČO: 14864878
DIČ: CZ14864878
bankovní spojení: KB Ústí nad Labem
kontaktní osoba včetně údajů: 
ID datové schránky: j9t83kj

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění, uzavírají smluvní strany tuto Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), a to
k provedení stavby

„Úprava vytápění v 1. a 2. NP Bubenečská 20a, Praha 6“

I. Předmět a účel smlouvy

I.1. Předmětem Smlouvy je úprava vytápění v objektu Bubenečská 20a, Praha 6. Budova je
v současné době vytápěná z nově vybudované plynové kotelny umístěné v 1 PP. V 1 PP je

vytápění zabezpečeno radiátorovými tělesy, ale v 1. a 2. NP je problémové podlahové vytápění, které neumožňuje dostatečné vytápění objektu. Z toho důvodu bude ponecháno etážové vytápění v 1 PP, a v 1 a 2 NP bude vytápění nově provedeno deskovými radiátory. Topení zůstane rozdělené na dva topné okruhy. Dílo bude prováděno za omezeného provozu zdravotnického zařízení.

I.2 Situační popis objektu: Objekt je obdélníkového tvaru o rozměru 13,79 x 18,45 m a je konstrukčně řešen jako železobetonový skelet s vyzdívkami z plynosilikátových tvárnic mezi sloupy, střecha je plochá živičná. Vyměněné výplně otvorů jsou opatřeny plastovými okny a dveřmi s dvojskly. Objekt je využíván jako zdravotnické zařízení. V 1. NP jsou ordinace praktického lékaře se zázemím, ve 2. NP je ordinace zubního lékaře s laboratořemi a zázemím. Realizace úpravy topení bude probíhat během omezeného provozu zdravotnického zařízení v objektu.

I.3. Zhotovitel od Objednatele při uzavření této Smlouvy převzal Projektovou dokumentaci. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané Projektové dokumentace nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky, a to ve smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku.

I.4. Základní identifikační údaje o Stavbě jsou:

Název stavby: „Úprava vytápění v 1. a 2. NP Bubenečská 20a, Praha 6“

Autorem Projektové dokumentace je

„Projektant“). Projektant vykonává autorský dozor.

Projektant vykonává činnost na základě dodávkové smlouvy – objednávky č. obj.: ZZ-63-7/R-2020 a č. obj.: ZZ-63-8/R-2020

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dále vymezené Dílo, a to podle Závazných podkladů a této Smlouvy, a Objednatel se za to zavazuje Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dále sjednanou Cenu.

II. Specifikace Díla, jeho vlastnictví, změny a cena

II.1. Zhotovitel vykoná kromě vlastního zhotovení díla zejména následující činnosti a bude se řídit těmito postupy:

- Průběžně bude pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla
- Zajistí vedení stavebního deníku dle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
- Zavazuje se provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a obecnými uživatelskými standardy

- Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 3 vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení na CD
- Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu díla
- Zajistí provedení tlakových zkoušek a zkoušek těsnosti a topné zkoušky dle ČSN 06 0310 se za regulováním topného systému
- Poskytne Zadavateli Návod na provoz, obsluhu, údržbu a užívání tepelné soustavy a zaučí pracovníka Zadavatele (po dobu nejméně ...hodin)

Podrobný popis prací je uveden v projektové dokumentaci.

Stavba je realizována v rozsahu Soupisu s výkazem výměr postupem uvedeným v Projektové dokumentaci. V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou veškeré stavební práce, dodávky a služby obsažené v Projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části.

II.2. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel, Zhotovitel však nese nebezpečí na Díle do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků.

II.3. Změnou Díla se rozumí jeho provedení v kvalitativně (materiál, standard nebo provedení) nebo kvantitativně (objem) v jiném rozsahu než sjednaném ve Smlouvě. Změnu Díla není Zhotovitel oprávněn provést, dokud nebude provedena smluvní změna Díla podle dále uvedených pravidel. Jakákoliv změna Díla nesmí být podstatnou změnou díla ve smyslu zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (tj. mohla ovlivnit výběr dodavatele, změnila by ekonomickou rovnováhu ve prospěch zhotovitele, rozšířila by významně dílo).

II.4. Smluvní strany stanovují, bez ohledu na druh změny Díla, že jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb v případě změny Díla budou určeny tímto postupem:

- stavební práce, dodávky a služby, které Specifikace díla a kalkulace ceny podle Smlouvy obsahuje, budou jednotkově oceněny totožně s touto přílohou;
- stavební práce, dodávky a služby, které Specifikaci díla a kalkulace ceny podle Smlouvy neobsahuje, budou jednotkově oceněny podle cenové soustavy ÚRS, a pokud je tato cenová soustava neobsahuje, pak v cenách v místě a čase obvyklých.

II.5 Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů je nedílnou součástí této smlouvy. Dospěje-li v průběhu provádění díla objednatel nebo technický dozor investora k závěru, že skutečný postup prací neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele k předložení změněného harmonogramu, zajišťujícímu splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Smluvní strany dohodnou

přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné v pracích pokračovat z důvodů ležících na straně objednatele.

II.6 Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Požadavek na změnu díla může být uplatněn objednatelem v případě, že změnu díla považuje za nutnou, či účelnou, nebo zhotovitelem, v případě, že zjistí při realizaci díla, že provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněny ve změnovém listu. Změnové listy na objednatelem schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě.

II.7. Celková cena za zhotovení Díla dle této Smlouvy je stanovena v souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky č. j. ZZ-63/R – 2020-32 ze dne 6. 7. 2020 jako **cena nejvýše přípustná**, a to ve výši:

ZÁKLADNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	359 691,00 Kč
DPH	75 535,11 Kč
CENA DÍLA VČETNĚ DPH	435 226,11 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu Smlouvy. Cena díla obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby splnění Smlouvy.

III. Platební podmínky

III.1. Zhotovitel je povinen účtovat daň z přidané hodnoty (dále jen jako „DPH“) v zákonem stanovené výši, platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za názvem stavby event. etapy, číslo smlouvy, vyznačené na první straně Smlouvy vpravo nahoře; v opačném případě faktura nebude uhrazena a Objednatel ji vrátí Zhotoviteli. Změna DPH v průběhu provádění díla není důvodem ke změně Smlouvy. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada Ceny díla bude uskutečněna po provedení Díla do výše 90 % základní ceny Díla. Zbývajících 10 % základní ceny Díla bude tvořit smluvní pozastávku – zádržné (dále jen „**Smluvní pozastávka**“), která bude uvolněna po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění případných vad a nedodělků.

III.2. Zhotovitel je povinen stavební práce, dodávky a služby fakturovat dle položek rozpočtu, a to podle přílohy této Smlouvy (Specifikace díla a kalkulace ceny).

Jedna, a to Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná faktura včetně již vytvořených Smluvních pozastávek, bude Objednatelem uhrazena v případě, že Dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Pokud budou zjištěny vady a nedodělky, všechny částky Smluvní pozastávky budou uvolněny až po

předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“, který bude podepsaný oběma Smluvními stranami.

Veškeré faktury budou doručeny na adresu Objednatele.

Veškeré přílohy k vystavovaným fakturám musejí být v originálu, včetně originálu podpisů a razítek obou Smluvních stran. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní od doručení Objednateli. Termín úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele. Faktura, doručená objednateli po 15. prosinci má lhůtu splatnosti 60 dní. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel se zavazuje spolu s konečnou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb účtovaných touto fakturou, a to ve stejném formátu, v jakém v rámci zadávací dokumentace převzal projektovou dokumentaci a předá objednateli v písemné i v elektronické verzi.

Lhůta pro převzetí Staveniště: do 5 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k plnění.

Lhůta pro zahájení realizace Díla: do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Staveniště.

Lhůta pro dokončení Díla: do 1 měsíce ode dne zahájení realizace Díla.

Stavební práce budou probíhat v souladu s harmonogramem stavebních prací, který tvoří přílohu této Smlouvy. Lhůty plnění se mohou prodloužit o dobu, po kterou trvá nemožnost plnění ze strany Zhotovitele pro důvody spočívající na straně Objednatele nebo způsobené mimo zavinění obou Smluvních stran.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

IV.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou pro provedení Díla, je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho oprávněně a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy.

IV.2 Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek v souladu s touto Smlouvou a Závaznými podklady.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta (AD)

Provedením části díla, může Zhotovitel pověřit třetí osobu, přičemž za výsledek těchto činností odpovídá Objednateli stejně, jako by je provedl sám.

Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky, zejména zkoušky tlakové, zkoušky těsnosti a topnou zkoušku podle ČSN 06 0310.

Zhotovitel si ponechá Dílo ve své péči až do převzetí Objednatel.

Zhotovitel vypracuje a předá tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla a jedno datové vyhotovení na CD Objednateli a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat.

Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k provedení Díla.

Stavební práce budou prováděny s maximálním omezením šíření hluku a prachu do bezprostředního okolí a s dodržováním předpisů o likvidaci odpadů.

Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu Díla v době realizace Díla i mimo pracovní dobu. Zhotovitele je povinen účastnit se kontrolních dnů a spolupracovat s Objednatelem.

V. Kontrola průběhu díla a předání staveniště

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny, a to pravidelně 1x týdně Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele (zejména osoby vykonávající autorského dozoru), a povinně zástupci Zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob, vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli kontrolu kdykoliv během průběhu stavby.

Zpřístupnění objektu k provedení Díla bude Zhotoviteli umožněno na základě předávacího protokolu, který bude sepsán mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

VI. Stavební deník

Zhotovitel provede ode dne zpřístupnění objektu k provedení Díla stavební deník, a to v souladu se stavebním zákonem a vyhl. O dokumentaci staveb. Obsahové náležitosti Stavebního deníku jsou dány přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby, v platném znění (dále jen jako „**vyhláška o dokumentaci staveb**“).

Zápis do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla zapsat v ten den, kdy nastaly. Zápis do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po provedení Díla. První kopii zápisů přebírá průběžně Objednatel nebo jím pověřený zástupce. Druhá kopie zůstává Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele.

VII. Předání a převzetí díla

VII.1. Před zahájením předávání díla provede zhotovitel předepsané revize, komplexní vyzkoušení předávaného díla za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených projektem, provede vyhodnocení výsledků a vyhotoví protokol o výsledcích komplexního vyzkoušení.

Před zahájením předávání díla provede pracovník Zhotovitele zaškolení pracovníka Objednatele k obsluze Díla.

O předání Díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla. Protokol sepíše Objednatel a bude obsahovat:

označení Díla;

označení Objednatele a Zhotovitele Díla;

číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo;

zahájení a dokončení prací;

prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá nebo nepřejímá a soupis případných vad a nedodělků;

datum a místo sepsání zápisu; případné vady a nedodělky je Zhotovitel povinen odstranit do 5 dnů ode dne jejich zjištění

jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele;

seznam převzaté dokumentace;

soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla;

datum ukončení záruky na Dílo.

Zhotovitel také předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů a doklad o likvidaci odpadu.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit objekt v souvislosti se stavbou do 5 dnů od dokončení Díla. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště a za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.

VIII. Záruka na Dílo

VIII.1. Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo záruku **v délce 60 měsíců**.

Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků a vydání kolaudační souhlasu; záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo pro Vadu díla řádně užívat.

Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které se vyskytly v záruční době, kromě těch, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě. Za Vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

Vyskytne-li se v průběhu záruční doby Vada díla nebránící jeho provozu, odešle Objednatel písemné oznámení a má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, se kterým je zhotovitel povinen začít do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o Vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Oznámení může proběhnout jakýmkoliv relevantním způsobem. V případě havárie nebo Vady bránící provozu Díla započne s odstraněním vady do 24 hod. od okamžiku uplatnění Vady. V případě, že Zhotovitel nezačne s odstraněním Vady dle tohoto článku, je Objednatel oprávněn objednat odstranění vady u třetí osoby na náklady zhotovitele. Zhotovitel tyto náklady uhradí do 15 dnů od vyzvání Objednatele (s příloženým vyúčtováním). Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku odpovídající celé původní délce záruční doby.

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném Díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel neručí pouze za škodu, která vznikla z důvodu vyšší moci nebo vinou Objednatele.

X. Smluvní sankce

X.1. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny díla za každý i započatý den prodlení s jeho dokončením a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním místa stavby a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý i započatý den prodlení s nástupem na odstranění záruční vady nebránící užívání Díla a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.

X.2. Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy ke dni počátku prodlení Objednatele s úhradou faktury za každý i započatý den prodlení.

XI. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně smírnou cestou, pokud dojde ke sporu, prostřednictvím soudů v České republice.
2. Neplatnost či nevymahatelnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost či nevymahatelnost celé Smlouvy.
3. Zhotovitel nemůže bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.
4. Tuto Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány. Případné změny smlouvy musí odpovídat podmínkám § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou, případně může objednatel od smlouvy odstoupit za podmínek § 223 zák. č. 134/2016 Sb..
6. Zhotovitel je ve výpovědní době povinen provést pouze takové stavební práce, dodávky a služby, které vedou k řádnému dočasnému přerušování provádění Díla (tzv. zakonzervování stavby).
7. Smluvní strany se v případě výpovědi zavazují k vzájemnému vyúčtování nákladů, které jsou tímto způsobem ukončení smluvního vztahu způsobeny.
8. Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené obecnými či zvláštními právními předpisy.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a

143 01 Praha 12, Lhotecká 559/7
IČO 75154960
DIČ: CZ14864878

srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 134/2015 Sb. (zákon o registru smluv). Strany se dohodly, že smlouvu uveřejní Objednatel, a to bez zbytečného odkladu po jejím podpisu.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy

Příloha č. 1: Projektová dokumentace (příloha č. 3 ZD)

Příloha č. 2: Soupis prací s výkazem výměr (příloha č. 2 ZD)


Příloha č. 3: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

Příloha č. 4: Vzor změnového listu

V Praze dne
za Objednatele:



Ing. Miroslav Červenka
ředitel



Tomáš Huja
jednatel

Zdravotnické zařízení
Ministerstva vnitra
IČO 75154960
143 01 Praha 12, Lhotecká 559/7
= 8 =

35



ULIMEX, spol. s r.o.
Za Válcovnou 1050/1
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 600 553
DIČ: CZ14864878
IČ: 14864878

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK "REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ BUBENEČSKÁ " - REVIZE 02

VYTÁPĚNÍ

Uvedený technický vzor výrobků je jako minimální použitelný standard.

						Jedn.cena	Cena
2.Potrubí - měď							-
Rozměr		Norma	Materiál	dodávka	Délka[bm]		-
15x1		Supersan T	měď		100	218,58	21 858,00
18x1		Supersan T	měď		180	249,09	44 836,20
22x1		Supersan T	měď		25	302,33	7 558,25
28x1		Supersan T	měď		30	460,15	13 804,50
(Tvarovky specifikovat v rámci přípravy montáže)				soubor	1	5 400,00	5 400,00
4. Upevnění potrubí							
Popis		Rozměr	Typ, popis	dodávka	Počet [ks]		
Dvojobjímka s tlumící vložkou		2x15-18	dvojobjímka		76	30,00	2 280,00
Objímka (pro DN15)		XII.16	objímka kovová dvoušroubová		10	9,54	95,40
Objímka (pro DN18)		17-19	objímka kovová dvoušroubová		10	12,00	120,00
Objímka (pro DN22)		20-23	objímka kovová dvoušroubová		20	17,07	341,40
Objímka (pro DN28)		25-30	objímka kovová dvoušroubová		26	13,11	340,86
Závitová tyč včetně spojek a hmoždinek		M 8	1 m		30	22,47	674,10
5. Tepelná izolace							
polyetylénová typ TUBEX			obecně dle vyhl.193/2007Sb.				-
Rozměr	tepelná vodivost	Obch. značka	Popis	dodávka	Délka[bm]		-
20/18		Tubex	polyetylén		20	43,78	875,60
20/22		Tubex	polyetylén		25	69,08	1 727,00
20/28		Tubex	polyetylén		30	75,15	2 254,50
6. Otopná tělesa							
Kusovník							
	výkon pro normovaný						-
technický vzor - například	spád dle EN442	Model -např.	Typ	Specifikace	n		-
tělesa musí umožnit pravo - levé osazení	70/50/20K (W)				ks		-
Buderus VK Profil	542	VK Profil	Logatrend	11VK6080	1	1 856,21	1 856,21
Buderus VK Profil	735	VK Profil	Logatrend	21VK6080	1	2 328,58	2 328,58
Buderus VK Profil	949	VK Profil	Logatrend	11VK6140	7	2 386,24	16 703,68
Buderus VK Profil	1102	VK Profil	Logatrend	21VK6120	1	2 788,14	2 788,14
Buderus VK Profil	1286	VK Profil	Logatrend	21VK6140	7	3 015,15	21 106,05
Buderus VK Profil	1469	VK Profil	Logatrend	21VK6160	3	3 260,05	9 780,15

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK "REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ BUBENEČSKÁ " - REVIZE 02

Buderus VK Profil	1653	VK Profil	Logatrend	21VK6180	1	3 576,57	3 576,57
Buderus VK Profil	1962	VK Profil	Logatrend	22VK6160	1	3 688,78	3 688,78
Buderus VK Profil	1226	VK Profil	Logatrend	22VK6100	7	2 816,58	19 716,06
Buderus VK Profil	855	VK Profil	Logatrend	22VK6120	1	3 098,90	3 098,90
Buderus VK Profil	1472	VK Profil	Logatrend	22VK9100	1	3 770,14	3 770,14
KORATHERM VERTIKAL-včetně konzolí	250		K11/VM/218/1600		1	3 290,20	3 290,20
				těles	32		-
Závěs FME+METAGO 10/11 300-900 sada				81014044	8	1,20	9,60
Závěs FME+METAGO 21/22-600 sada				81001242	22	1,20	26,40
Závěs FME+METAGO 22-900 sada				81001246	1	1,20	1,20
7.Napojení těles							-
Popis		rozměr	typ, označení	dodávka	kusů		-
Napojení těles VK-Profil na Cu, EK, přímé provedení							-
Termostatická hlavice BD-1			Buderus	7738306437	31	229,36	7 110,16
Termostatická hlavice s kapilárovým čidlem m.č.212					1	524,60	524,60
Šroubení H Verafix-VK uzavíratelné přímé s vypouštěním		RP 1/2"	Buderus	V2471DX020	31	247,29	7 665,99
Dvojnipl pro Verafix VK		3/4x1/2	Buderus	VS3200A015	31	24,00	744,00
Svěrné šroubení na měď sada 2ks		15x1	Buderus	OTI14M34E	31	30,00	930,00
vypouštěcí a napouštěcí adaptér pro Verafix VK		15	Buderus	VA3300B001	1	360,00	360,00
Ventil Therafix Design pro střed.otopná tělesa		přímý	Buderus	V2881DSL15	1	1 680,00	1 680,00
8.Ostatní armatury							-
Popis		Rozměr	Typ	dodávka	Počet kusů		-
kulový kohout		DN15	PN6		16	199,78	3 196,48
Vypouštěcí kohout		DN 15	kovová páčka		16	96,55	1 544,80
MATERIÁL CELKEM							217 662,50
9.Demontáže							
Demontáže stávajících rozvodů podlahového okruhu					1	6 177,60	6 177,60
Demontáže a montáže podhledu v 1.PP				soubor	1	12 355,20	12 355,20
10.Montáže							
Montáž těles a rozvodů					32	2 882,88	92 252,16
Montáž tepelné izolace				soubor	1	4 942,08	4 942,08
rezerva na případný posun plynovodu v místnosti 213,212,201				soubor	1	9 000,00	9 000,00
Tlaková a topná zkouška					24	41,37	992,88
prostupy včetně zapravení				soubor	33	494,21	16 308,93

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK "REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ BUBENEČSKÁ " - REVIZE 02

Materiál zde neuvedený dle mínění dodavatele potřebný k úspěšnému dokončení díla a jeho uvedení do bezpečného a spolehlivého provozu							
CENA VYTÁPĚNÍ BEZ DPH							359 691
UPOZORNĚNÍ:							
<p>Textová i výkresová část dokumentace pro provádění stavby tvoří jeden vzájemně propojený celek. V případě nejasností, rozporů atp. mezi jednotlivými částmi PD musí být bezodkladně kontaktován zpracovatel, který poskytne technickou pomoc. Významnou částí dokumentace je technická zpráva, která udává minimální standard použitých výrobků (termostatické hlavice, připojení otopných těles, otopná tělesa, vyvažovací ventily, atd.). V případě, že zhotovitel použije výrobky s jinými průtokovými charakteristikami, tlakovými ztrátami atp. musí si zpracovat dodavatelskou dokumentaci, jejíž součástí bude přeregulování otopné soustavy na použité výrobky. Jednotliví potenciální zhotovitelé (účastníci řízení o veřejnou zakázku) se musí seznámit s kompletní projektovou dokumentací včetně technické zprávy a výkresů, které mají návaznost na výkaz výměr. Při stanovení ceny dle vykázané výměry je potřeba počítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s položkami související, tak aby cena byla kompletní</p>							

19.06.2020

Harmonogram prací

	13.7.-19.7.	20.7.-26.7.	27.7.-2.8.	3.8.-9.8.	3.8.-9.8.	10.8.-16.8.
Převzetí staveniště	■					
Realizace otopné soustavy v 2.NP		■	■	■		
Realizace otopné soustavy v 1.NP				■	■	■
Předání díla						■

Změnový list číslo		
Identifikace akce		
Název akce:		
Číslo akce SMVS:		
Objednatel:		
Zhotovitel:		
Projektant:		
Předmět změnového listu		
Část díla dotčená změnovým listem		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nové řešení :		
Zdůvodnění změny :		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:		
Vliv na kvalitu:		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		