
Smlouva číslo: 
npú-úps/^ nw

IČO: 75032333, DIČ CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3,118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem Územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5
130 00 Pra ha 3
(dále jen „objednatel")

a

GEMA ART International s.r.o.
se sídlem: Haštalská 790/27,110 00 Praha 1 - Staré Město 
IČ : 076 87 672 DIČ: CZ07687672 

jako právní nástupce firmy:
GEMA ART GROUP a.s.
se sídlem: Haštalská 790/27,110 00 Praha 1
IČ : 26437741 DIČ: CZ26437741
(dále jen „zhotovitel")

jako smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení 
a dohodu o narovnání

i.
Úvodní ustanovení

1. Na základě smlouvy ze dne 11. 8. 2017 provedl zhotovitel pro objednatele dílo: „SZ Krásný 
Dvůr - obnova vnějších schodišť".

2. Smluvní strany po uzavření smlouvy zahájily vzájemná plnění, dle smlouvy bylo řádně plněno a 
byl tak oboustranně naplněn účel smlouvy.

3. Dodatečně bylo objednatelem zjištěno, že nebyla splněna podmínka uveřejnění 
smlouvy/postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen „ZRS"), ve znění 
pozdějších předpisů, a došlo ke zrušení smlouvy od počátku dle § 7 odst. 1 ZRS.

4. Vzájemná plnění poskytnutá ze zrušené smlouvy jsou bezdůvodným obohacením, protože bylo 
plněno z právního důvodu, který odpadl.

II.
Účel dohody

1. Na základě výše uvedených skutečností uzavírají smluvní strany tuto dohodu o vypořádání 
bezdůvodného obohacení.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že došlo k realizaci díla. Dílo je specifikované ve smlouvě o dílo, která



je přílohou č. 1 této dohody.
2. Ke dni 14. 1. 2020 uhradil objednatel zhotoviteli sjednanou cenu díla v celkové výši 

11.692.992,62,- Kč. Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené skutečnosti, jsou pravdivé a 
nesporné.

3. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že nebudou požadovat ve smyslu ust. § 2993 zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník vrácení toho, co již každá ze stran podle zrušené smlouvy plnila, 
ani nebudou ve smyslu ust. § 2999 občanského zákoníku požadovat jakoukoliv peněžitou 
náhradu za poskytnutá plnění ze zrušené smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že přijímají vzájemná plnění uvedená vodst. 1 a 2 tohoto článku 
dohody.

5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že jednala v dobré víře a neobohatila 
se na úkor druhé smluvní strany.

IV.
Dohoda o narovnání

1. Smluvní strany se dále ve smyslu ust. § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly, že se nadále co do právních následků, plynoucích z plnění 
poskytnutého podle zrušené smlouvy a přijatého dle této dohody (zejména co do nároků 
z odpovědnosti za vady díla, zajištění či utvrzení dluhu aj.) budou řídit ujednáními obsaženými 
ve smlouvě o dílo, která je přílohou č. 1 této dohody a která spolu s dodatky k ní uzavřenými 
tvoří závaznou část smluvních ujednání této dohody.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom 
totožném vyhotovení.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato 
smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany 
berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních 
předpisů.

3. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté 

omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva 
je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.

6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách 
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

http://www.npu.cz
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Smlouva číslo:
NPÚ-ÚPSW/20/^

NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA 
ÚSTAV V PRAZE

Smlouva č, NPÚ-ÚPS Praha/ /2017

Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen 

„občanský zákoník“)

1. Smluvní strany
Objednatel: Národní památkový ústav

Sídlo: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
Jednající: Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou
Zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem NPÚ, územní

Osoba, oprávněná jednat 
ve věcech technických: r1Bankovní spojení: ,------------- 1
/CO; iOUÚZ3Č53

' DIČ: CZ75032333

Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
Sídlo: Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1
Registrace: společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským 

soudem v Prazn. oddíl B. vložka 71141 Osoby oprávněné 
k podpisu smlouvy
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních:
Bankovní spojení:
IČO: 26437741
DIČ: CZ26437741

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouvu“), kterou se Zhotovitel zavazuje provést dílo 
specifikované v ustanovení čl. 2 této smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádné a včasné 
provedení díla zaplatit cenu podle ustanovení čl. 3. této smlouvy, a to za podmínek dále ve 
smlouvě uvedených.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací řízení k veřejné zakázce:

„SZ Krásný Dvůr - obnova vnějších schodišť "

a nabídka Zhotovitele k této veřejné zakázce.

Veškeré podmínky uvedené v zadávacím řízení, jakož i v nabídce účastníka, jsou platné pro 
plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.



Projekt je financovaný ze státního rozpočtu ČR SMVS - 134V112000341, NPÚ,SZ Krásný 
Dvůr - odstranění havárií venkovních schodišť hlavní budovy a zdi u Čínského 
pavilonu, na který byla vydána registrace a rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky 
384274/2016 OIVZ ze dne 22.6. 2016.

2. Předmět a účel smlouvy
2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou 
cenu.

2.2. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:
I. provedení stavby s názvem: „SZ Krásný Dvůr - obnova vnějších 

schodišť'. Předmětem stavby je obnova dvou stávajících vnějších 
schodišť, které jsou součástí zámku. Stavební práce sestávají zejména 
z rozebrání stávajících prvků, jejich restaurátorské obnovy, podezdívání 
konstrukcí, zpětného zřízení stupňů, dlažeb, luceren a zábradlí, provedení 
omítek, izolace a odvodnění. Součástí stavebních prací jsou související 
restaurátorské práce.

II. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS).
2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady, nezbytné k řádnému provedení díla.
2.4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, 

odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno 
včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve Ihútách 
touto smlouvou sjednaných předány Objednateli. Dílo je způsobilé ke svému účelu 
použití, je-li plně funkční a jeho vlastnosti odpovídají zcela vlastnostem stanoveným 
projektovou dokumentací.

2.5. Dílo bude realizováno v rozsahu a v souladu s Objednatelem odsouhlasenou 
projektovou dokumentací;
SZ Krásný Dvůr Obnova vnějších schodišť, vypracovaná Projektovým ateliérem pro 
architekturu a pozemní stavby, společnost s r.o., Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2, 
IČO: 45308616, s vedoucím projektantem Ing. arch. Tomášem Šantavým, v lednu 
2015, č. zakázky: 34890781500

a oceněným Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen 
„Položkový rozpočet“).

2.6. Dílo je v souladu s předmětem veřejné zakázky,

č.j. UFo-

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a 
Rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a výzvě na předložení dokladů 
ze dne 20. 7. 2017Č.
Stavební povolení stavby a další potřebná dokumentace jsou Objednatelem předány 
Zhotoviteli nejpozději k datu podpisu této smlouvy, v rozsahu a v souladu s údaji 
a informacemi obsaženými nebo zmíněnými v této smlouvě a všech jejích přílohách, 
nezbytných pro řádné a včasné provedení díla, předání díla Objednateli a poskytnutí 
záruk v souladu se smlouvou.

2.7. Dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními a technickými 
požadavky platnými v době podpisu smlouvy, se stavebním zákonem č.183/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 20/1997 Sb., památkový zákon, zákonem č. 



185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a ostatními souvisejícími 
obecně závaznými předpisy.

2.8. Pokud se ukáže nutnost jakékoliv změny závazku z této smlouvy pak je Zhotovitel 
povinen o této skutečnosti Objednatele neprodleně informovat a vyžádat si jeho 
předchozí souhlas s takovouto změnou. V případě potřeby jakékoliv změny závazku ze 
smlouvy bude Objednatel postupovat vždy v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2.9. V ceně díla, která je uvedena v čl. 3 této smlouvy, jsou zahrnuty veškeré související 
ostatní náklady, spojené se zhotovením díla, i ty, které nejsou obsaženy v položkovém 
rozpočtu samostatně, ale zajišťují splnění účelu díla a tvoří součást ceny jednotlivých 
položek rozpočtu a to zejména, nikoliv však výlučně, náklady na:

a) skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot
b) balení a přepravu částí díla,
c) zařízení, uspořádání, vybavení, provozování, osvětlení, střežení, úklid a vyklizení 

staveniště včetně spotřeby potřebných energií,
d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, dle ČSN (případně jiných 

norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů), provozní 
předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, dopravní značení, 
informační zařízení a schémata včetně jejich udržování a následného odstranění,

e) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
f) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů, zejména § 12, § 14, § 15, § 35 - § 40,
g) provozní i komplexní vyzkoušení díla,
h) projednání, obstarání, zajištění a realizaci záboru veřejných prostranství, 

dopravních opatření a napojení inženýrských sítí, případně dalších služeb 
související s realizací díla, včetně úhrady poplatků, nájemného a příp. pokut,

i) veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle předpisů k provádění prací, včetně 
správních a ostatních poplatků a nákladů s tím spojených,

j) vytyčení stavby a podzemních sítí, dotčených projektem a podmínkami 
dotčených orgánů a jejich ochrana při realizaci díla,

k) vypracování nezbytné výrobní (dílenské) dokumentace,
l) pojištění díla a odpovědnosti za škody,
m) informační panely dle odst. 6.31 této smlouvy, s identifikačními údaji o stavbě, 

jejichž návrh musí být před zadáním do výroby schválen Objednatelem,
n) opravy poškození jakéhokoliv druhu, způsobené jím nebo poddodavateli, 

zejména pak takové škody, nebo poškození, která by mohla mít vliv na celkovou 
kvalitu nebo požadované vlastnosti díla. Pokud Zhotovitel tyto opravy neprovede, 
nebo při jejich provedení dojde k poškození jiných konstrukcí, ploch, nebo věcí, je 
Objednatel oprávněn zajistit tyto práce u jiného zhotovitele na náklady 
Zhotovitele podle této smlouvy,

o) uvedení všech podzemních i nadzemních částí, povrchů, zařízení a součástí, 
dotčených stavbou do původního stavu (inženýrské sítě, komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky, značení stavby apod.), včetně zajištění kladného 
vyjádření správců sítí a zařízení, v případě zakrytých nebo podzemních 
konstrukcí, produktovodů, staveb, či inženýrských, datových, telekomunikačních 
a/nebo obdobných vedení.

2.10. Místo stavby: Areál národní kulturní památky Státní zámek Krásný Dvůr. Staveniště je 
určeno projektovou dokumentací.

2.11. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)



a) Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást 
dodávky díla.

b) DSPS Zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy, aktuálně účinnou 
vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

c) DSPS bude předána Objednateli s prohlášením o shodě provedení realizace díla 
s realizačním projektem. V případě změn realizace díla oproti realizačnímu 
projektu, ke kterým došlo z důvodu vady projektu, nebo v průběhu realizace díla 
dojde ke změnám v realizaci pro lepší technické a ekonomické řešení díla, nebo 
dojde - li ke změně v důsledku nepředvídatelné okolnosti, archeologického 
nálezu a podobně a dojde-li ke schválení takovéto změny ze strany Objednatele 
a případně dotčených orgánů státní správy, je - li takové schválení právními 
předpisy vyžadováno, budou všechny tyto změny zachyceny v dokumentaci 
skutečného provedení.

d) DSPS bude Zhotovitelem předána Objednateli nejpozději 10 pracovních dnů 
před podpisem protokolu o předání a převzetí díla dle ustanovení odst. 9.1 této 
smlouvy.

e) Dokumentaci skutečného provedení předá Zhotovitel ve čtyřech očíslovaných 
tištěných originálech v tištěné podobě, a 4x v elektronické formě v níže 
uvedených formátech a náležitostech. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou 
ověřena osobami, autorizovanými pro obor pozemní stavby. V případě, že 
Objednatel bude mít k dokumentaci věcné a kvalifikované připomínky, Zhotovitel 
se zavazuje dokumentaci uvést do souladu s požadavky Objednatele. 
Dokumentace musí být provedená v souladu s přílohou č.7 Vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Veškerá dokumentace 
bude současně s tištěnou formou předána i v elektronické podobě, ve formě 
zdrojových souborů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, DWG, DXF, PLN nebo v 
jiném pro Objednatele přijatelném a Objednatelem předem odsouhlaseném 
formátu a zároveň ve formátu PDF. Součástí předávané dokumentace bude 
i fotodokumentace průběhu realizace díla, účinně zachycující provádění díla a 
jednotlivých postupů, zejména všech součástí stavby před jejich zakrytím. Tato 
fotodokumentace bude předána na nosiči dat v elektronické podobě. Náklady na 
materiál jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

f) Zhotovitel poskytuje touto smlouvou Objednateli výhradní a neomezenou licenci k 
užití DSPS, k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je 
oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, Objednatel je oprávněn postoupit licenci 
třetí osobě, k čemuž se Zhotovitel zavazuje udělit Objednateli souhlas. 
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn 
licenci v daném rozsahu udělit.

2.12. Restaurátorské zprávy
a) Spolu s dokumentací skutečného provedení budou předány Objednateli písemné 

restaurátorské zprávy 4 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či 
DVD, obsahující popis všech restaurátorských zásahů, druhů, složení a způsobu 
aplikace použitých materiálů včetně pokynů pro následnou péči o restaurovanou 
věc a fotodokumentace stavu restaurované věci před restaurováním, v průběhu 
prací a po dokončení prací.

b) Objednatel je oprávněn s restaurátorskými zprávami volně disponovat, 
restaurátorské zprávy využít a v případě potřeby postoupit třetí osobě.



3. Smluvní cena
3.1 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že celková cena díla dle této smlouvy v návaznosti na 

nabídku Zhotovitele ve veřejné zakázce je cenou nejvýše přípustnou a tato cena je 
platná po celou dobu provádění díla, až do jeho řádného splnění. Obsahuje veškeré 
náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. 2 této smlouvy.

3.2. Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění je dohodou 
Zhotovitele a Objednatele stanovena na částku:

Cena díla celkem bez DPH 9 389 744,63 Kč
DPH 1 971 846,37 Kč
Celková cena díla včetně DPH 11 361 891,00 Kč

3.3. Tato cena odpovídá věcnému plnění tak, jak je toto plnění popsáno v této smlouvě 
a v Příloze č. 1 - Položkovém rozpočtu (oceněném soupise prací).

4. Platební podmínky
4.1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu 

(dále jen „faktur“). Právo vystavit fakturu vzniká Zhotoviteli vždy k pátému dni měsíce, 
následujícího po měsíci uskutečněného plnění podle této smlouvy.
Fakturu, potvrzenou Technickým dozorem Objednatele (TDS), doručí Zhotovitel 
Objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů od vzniku práva fakturovat.

4.2. Faktury budou vystavovány Zhotovitelem měsíčně, na základě skutečně provedených 
a Objednatelem odsouhlasených prací. Zhotovitel není oprávněn vystavit konečnou 
fakturu dříve, než bude dokončeno předání a převzetí díla a odpovědným zástupcem 
Objednatele podepsán předávací protokol podle ustanovení 9.1 této smlouvy.

4.3. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále zejména:

o text :

„Faktura za práce podle Smlouvy o dílo s Objednatelem, realizované v rámci 
projektu č.: SMVS - 134V112000341, NPÚ,SZ Krásný Dvůr - odstranění havárií 
venkovních schodišť hlavní budovy a zdi u Čínského pavilonu", objekt: Obnova 
vnějších schodišť.

o označení daňového dokladu a jeho číslo, lhůtu splatnosti podle této smlouvy, 
o datum vystavení,
o datum uskutečnění zdanitelného plnění, které je datem podpisu příslušného 

protokolu
o údaje Objednatele - název, IČO, DIČ a sídlo,
o údaje Zhotovitele - název, IČO, DIČ a sídlo,
o razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury
o údaj o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, či jiné předepsané evidenci, 
o označení peněžního ústavu a číslo účtu Zhotovitele, specifikovaného v či. 1 

této smlouvy
o číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,
o označení předmětu fakturace na základě příslušného protokolu dle čl. 9 této 

smlouvy
o částku (zaokrouhlenou na celé koruny),
o vypořádání případně poskytnutých záloh,



o sazbu a výši DPH (je-li Zhotovitel plátcem) nebo prohlášeni, že není plátcem 
DPH.

4.4. K faktuře bude přiložen:
a) originál předávacího protokolu, v souladu s ustanovením odst. 9.1 této 

smlouvy, odsouhlasený a podepsaný zástupci obou smluvních stran
nebo
b) originál zjišťovací protokolu, v souladu s ustanovením odst. 9.4 této smlouvy, 

odsouhlasený a podepsaný zástupci obou smluvních stran
4.5. Faktura - daňový doklad musí být vystavená Zhotovitelem v souladu s touto smlouvou 

a zákonem stanovenými náležitostmi. Zhotovitel je povinen bez jakékoli další výzvy či 
žádosti vystavit a doručit Objednateli daňový doklad za každé zdanitelné plnění 
definované zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a uskutečněné 
podle této smlouvy.

4.6. Adresa pro doručení faktury je:

Národní památkový ústav, Územní památková správa v Praze, 
Sabinova 373/5,
130 00 Praha 3

4.7 Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet Zhotovitele, uvedený 
v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu 
Zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem ktéto smlouvě nebo písemným 
sdělením, prokazatelně doručeným Zhotovitelem Objednateli, nejpozději spolu 
s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno osobami 
oprávněnými k podpisu této smlouvy nebo statutárním orgánem Zhotovitele.

4.8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude 
uvedeno bankovní spojení a číslo účtu Zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo 
v rozporu s písemným sdělením o jeho změně, anebo tyto náležitosti budou uvedeny 
chybně, může Objednatel fakturu vrátit Zhotoviteli, se žádostí o provedení opravy či o 
doplnění. Při vrácení faktury musí Objednatel uvést písemně důvod jejího vrácení.

4.9. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu nově vystavit. Oprávněným 
vrácením faktury přestávají běžet původní lhůty splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží 
znovu ode dne doručení (předání) nově vyhotovené faktury.

4.10. Faktury vystavené na základě zjišťovacího a předávacího protokolu jsou splatné do 60 
dnů od jejich doručení (předání) Objednateli.

4.11. V případě, že poslední den splatnosti faktury připadne na den pracovního klidu nebo 
volna, je posledním dnem splatnosti následující pracovní den.

4.12. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její 
splatnosti dal příkaz své bance k zaplacení fakturované částky. Veškeré bankovní 
výlohy a poplatky banky Objednatele spojené s platbou hradí Objednatel, ostatní 
bankovní výlohy a poplatky hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

4.13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH 
ve smyslu § 106 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 
není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel dále prohlašuje, že 
souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v registru nespolehlivých plátců DPH byla 
Objednatelem odváděna DPH přímo správci daně.

4.14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, pokud se stane nespolehlivým plátcem daně, 
bude nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní 
Objednatele informovat. Dnem, kdy Zhotovitel Objednatele informoval, se rozumí den, 
kdy Objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Při nesplnění nebo 
opožděném splnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní
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pokutu ve výši sazby DPH v Kč ve výši, uvedené vodst.. 3.2 písm. b této smlouvy.
Uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění nároku náhrady vzniklé škody.

5. Lhůty plnění
5.1 Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

a) Předání a převzetí prostoru staveniště

b) Zahájení stavebních prací

c) Dokončení stavby

d) Předání a převzetí díla

nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy 
objednatele.

nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí 
prostoru staveniště na základě 
odsouhlaseného harmonogramu prací.
do 13 měsíců od předání a převzetí 
staveniště
nejpozději do 30 dnů od dokončení stavby

5.2. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který vypracuje 
Zhotovitel v souladu s Projektovou dokumentací. Harmonogram prací předloží 
Zhotovitel Objednateli nejpozději pět pracovních dnů od písemné výzvy objednatele. 
Harmonogram prací bude vypracován minimálně v týdenní podrobnosti. V případě, že 
Objednatel bude mít k předloženému harmonogramu výhrady, je Zhotovitel povinen 
upravit harmonogram v souladu s pokyny Objednatele a předložit mu upravený 
harmonogram k opětovnému odsouhlasení V případě výhrad proběhne úprava a 
odsouhlasení upraveného harmonogramu při osobním jednání, tak aby byla dodržena 
lhůta dle odst. 5.1 písm. b) této smlouvy. Harmonogram prací může být v průběhu 
provádění díla dohodou smluvních stran upraven, lhůta pro dokončení stavby a 
předání a převzetí díla však nesmi být prodloužena.

5.3. V odsouhlaseném harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci 
jednotlivých stavebních částí a u nich uveden předpokládaný termín realizace a 
finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.

5.4. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v 
případě změny vždy předat Objednateli k odsouhlasení aktualizovaný harmonogram 
postupu výstavby, v podrobnostech, odpovídajících původnímu harmonogramu.

5.5. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena, je-li bez vad, nebo vykazuje-li drobné 
vady a nedodělky, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými, nebrání jejímu 
obvyklému užívání jako součásti Národní kulturní památky. Do dokončení stavby je 
Zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této 
smlouvě, nebo v rozhodnutích orgánů státní správy, stanoveno jinak.

5.6. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo 
dle této smlouvy řádně předáno.

5 7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla 
probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru 
staveniště, dokončeni stavby či předání a převzetí díla.

5.8. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla je 
Zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými 
(pověřenými) zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele vést 
stavební deník v souladu s právními předpisy. Pokud Objednatel převezme dílo 
s výhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky, nebránící řádnému užívání jako
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kulturní památky, uvede jejich výčet a sjedná se Zhotovitelem termín pro jejich 
odstranění.

6. Způsob plnění, práva a povinnosti Zhotovitele
6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo Zhotovitelem 

pověřené osoby, mající příslušnou kvalifikaci a způsobilost ke konkrétní pracovní 
činnosti. Osoba vykonávající činnost stavbyvedoucího musí po celou dobu plnění této 
smlouvy splňovat požadavky stanovené v zadávacích podmínkách.

6.2. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze 
stavby či areálu NKP), jakoukoliv osobu, zaměstnanou Zhotovitelem na stavbě, či se 
zdržující na staveništi, ve vymezených prostorách Zhotovitele, určených ke zhotovení 
díla, či jinde v areálu NKP, která si počíná tak, že to ohrožuje nebo je způsobilá ohrozit 
bezpečnost či zdraví osob na stavbě, například tím, že je ovlivněna alkoholickými či 
návykovými látkami. Při podezření z ovlivnění pracovníků Zhotovitele návykovými 
látkami nebo alkoholem, zajistí Zhotovitel, aby se osoby podrobily příslušnému testu 
Nerespektování zákazu požívání alkoholu nebo obdobných látek pracovníky 
Zhotovitele, je v souladu s podmínkami této smlouvy hrubým porušením smluvní 
povinnosti Zhotovitele.

6.3. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály, technologie a konstrukce, 
jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba 
při běžné údržbě bude plnit po dobu předpokládané existence požadavky na 
mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a 
životního prostředí.

6.4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je zdravotně závadný, nevhodné povahy 
k použití pro daný účel či jinak škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady, spojené 
s nápravou věci do řádného a bezvadného stavu, nese Zhotovitel.

6.5. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci, či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů. Výjimku mohou tvořit materiály, které svou 
podstatou tvoří součást památkové hodnoty díla a jsou k použití na památce schváleny 
předepsaným způsobem.

6.6. Zhotovitel je povinen doložit kdykoliv v průběhu plnění, na základě výzvy Objednatele, 
certifikáty či jiné doklady použitých materiálů. Zároveň je povinen bez vyzvání 
Objednatele, nejpozději deset pracovních dnů před termínem předání a převzetí díla, 
předložit soubor všech certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, 
užitých k vybudování díla dle odst. 6.13 této smlouvy.

6.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a na vlastní 
odpovědnost. Dílo bude provedeno bez vad, věcných i právních v rozsahu a za 
podmínek uvedených v této smlouvě, včetně podmínek vyplývajících z ohlášení stavby 
nebo z jiných rozhodnutí podle právních předpisů a řádně předáno Objednateli. 
Zhotovitel plně odpovídá za své poddodavatele, zaměstnance a osoby, pověřené 
Zhotovitelem prováděním, nebo zásobováním díla nebo jakékoliv jeho části, které 
použije pro plnění této smlouvy a v souvislosti s touto smlouvou (včetně věcné a 
časové koordinace činností všech a poskytování odborné pomoci pro jejich činnost), a 
za jejich realizaci plnění této smlouvy odpovídá tak, jako by ji plnil sám.

6.8. Zhotovitel je povinen seznámit se, a v případě potřeby si ověřit všechny informace, 
údaje a dokumenty, které jsou součástí této smlouvy, byly v souvislosti s ní poskytnuty 
Objednatelem Zhotoviteli, nebo jsou k provádění díla nezbytné.



6.9. Dokumenty a jiné podklady, předané Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto 
smlouvou, je Zhotovitel povinen, bez předchozí výzvy, vrátit protokolárně zpět 
Objednateli, po dokončení plnění nebo části plnění podle této smlouvy, jako součást 
své smluvní povinnosti.

6.10. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, jednat v souladu 
se zájmy a pokyny Objednatele, příslušnými vyjádřeními a rozhodnutími orgánů státní 
správy a právními předpisy.

6.11. Zhotovitel se bude řídit ujednáními této smlouvy včetně jejích příloh, řádně přijatými 
dodatky této smlouvy a pokyny Objednatele, pokyny osob oprávněných jednat za 
Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinnosti Zhotovitele.

6.12. Dílo prováděné podle této smlouvy musí vyhovovat relevantním normám (ČSN) 
a obecně závazným právním předpisům, jakož i standardům a předpisům Objednatele, 
což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí, pokud 
nebude výslovně stanoveno Objednatelem jinak.

6.13. Zhotovitel zajistí na své náklady veškerá potřebná oprávnění, doklady, osvědčení, 
stanoviska, rozhodnutí, povolení, prohlášení o shodě v souladu se zákonem 100/2013 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, protokoly, certifikáty, dovozní licence apod. 
požadované příslušnými orgány a legislativou České republiky, u kterých je 
požadováno, aby je Zhotovitel zabezpečil svým jménem a která jsou nezbytná pro 
provedení, uvedení do provozu a provoz díla a provádění této smlouvy, s výjimkou 
těch, u nichž zákony nebo předpisy platné v České republice výslovně požadují, aby je 
opatřil Objednatel svým jménem.

6.14. Zhotovitel provede a bude udržovat na své náklady a nebezpečí veškerá potřebná 
opatření, dodávky a práce pro bezvadný průběh stavby s ohledem na skutečnost, že 
stavba bude probíhat za plného návštěvnického provozu kulturní památky. Zejména se 
jedná o osvětlení, oplocení a ostrahu stavby, staveniště a jiného dotčeného majetku, 
všude tam, kde to je nezbytné pro řádné provádění a ochranu díla nebo pro 
bezpečnost Objednatele, návštěvníků, vlastníků a dočasných držitelů sousedních 
majetků/pozemků a veřejnosti po celou dobu provádění díla. Znečištění komunikací 
bude Zhotovitel odstraňovat na své náklady bezodkladně a průběžně. Zhotovitel bude 
respektovat příkazy vedoucího správy státního zámku Krásný Dvůr 
(kastelána/kastelánku) a plnit jeho (její) operativní pokyny v souvislosti se zajištěním 
bezpečnosti návštěvnického provozu během provádění díla.

6.15. Před vstupem do prostor Objednatele je Zhotovitel povinen seznámit se prokazatelně u 
Objednatele s podmínkami bezpečnosti práce a požární ochrany a aktuálním 
dokumentem "Plán BOZP". Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele 
a jeho poddodavatelů budou seznámeni s těmito podmínkami, při pohybu a práci 
v prostorách Objednatele budou dodržovat podmínky bezpečnosti práce, obecně 
závazné předpisy, obsah aktuálního dokumentu "Plán BOZP", příslušnou řídicí 
dokumentaci Objednatele a pokyny orgánů státního dozoru pro dané oblasti.

6.16. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o rizicích a vzájemně 
spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je v této 
oblasti dále povinen:

a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány 
a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci poddodavatelů, 
Objednatele, návštěvníci areálu a případně další osoby,

b) zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce při činnosti na pracovištích Objednatele ve smyslu § 102, 
odst. 1, zákoníku práce



c) spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prostředí pro zaměstnance na pracovišti,

d) upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti 
na pracovištích, vymezených Objednatelem, nebo v areálu kulturní památky, 
v souvislosti s prováděním sjednaného díla, k ohrožení života a zdraví 
pracovníků Objednatele nebo dalších osob či k ohrožení majetku, zvířat, 
životního prostředí, provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických 
zařízení a objektů. Zhotovitel vybaví své zaměstnance osobními ochrannými 
prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovišti,

e) v případě úrazu pracovníka nebo jiné osoby v souvislosti s prováděním díla 
zhotovitelem, úraz vyšetří a sepíše o něm záznam vedoucí pracovník Zhotovitele, 
ve spolupráci s odpovědným pracovníkem Objednatele.

6.17. Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda jakékoliv části 
majetku Objednatele nebo jiných osob netrpí vlivy prováděných stavebních prací.

6.18. Zhotovitel si je vědom, že podle § 2936 OZ je povinen nahradit škodu způsobenou 
vadnou věcí, kterou použil při plnění závazku. Zhotovitel je povinen, na vadnou povahu 
věci účinně a včas upozornit Objednatele.

6.19. Objednatel má právo provádět kontrolu dodržování bezpečnostních a požárních 
předpisů u zaměstnanců Zhotovitele, v případě porušení upozorní odpovědného 
zástupce Zhotovitele a požádá o jejich nápravu.

6.20. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, na základě výzvy Objednatele, předložit 
doklady o stavebních hmotách, materiálu, nebo technologiích, použitých pro zhotovení 
díla.

6.21. Zhotovitel je povinen řídit se všeobecně platnými a obecně závaznými právními 
předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

6.22. Předaný prostor staveniště bude Zhotovitelem užíván výhradně pro účely zajištěni 
předmětu díla dle této smlouvy. Za zařízení, uspořádání a vybavení staveniště a za 
soulad s požadavky obecně závazných předpisů, odpovídá Zhotovitel.

6.23. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel včetně zajištění napojení na inženýrské sítě 
a umístění měření odběru vody a elektrické energie - náklady na zřízení a za odběry 
jsou zahrnuty ve smluvní ceně dle odst. 3.2. této smlouvy Zhotovitel je povinen zařízení 
staveniště poskytnout poddodavatelům, které v souladu sodst. 21.2 uvedl do 
stavebního deníku

6.24. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje akceptovat změny ve smlouvě o dílo, které 
vyplynou ze změny podmínek poskytovatele dotace nebo z negativních úprav státního 
rozpočtu, včetně případného omezení rozsahu plnění a smluvené ceny díla.

6.25. Zhotovitel zajistí právní ochranu Objednatele a jeho zaměstnanců před a proti 
jakýmkoliv žalobám, úkonům nebo administrativním postupům, nárokům, požadavkům, 
škodám, ztrátám, nákladům a výdajům jakékoliv povahy, včetně právních poplatků, v 
souvislosti s úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby, nebo ztrátě nebo poškození 
jakéhokoliv majetku, vzniklých v souvislosti s prováděním díla Zhotovitelem po dobu 
plnění této smlouvy.

6.26. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým poddodavatelům.
6.27. Pokud bude v rámci správního řízení Objednateli uložena peněžitá sankce 

a/nebo náhrada nákladů řízení za porušení povinností Zhotovitele v rámci provádění 
díla dle této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel na výzvu Objednatele k úhradě této 
sankce.

6.28. Zhotovitel bude pověřenému pracovníkovi Objednatele oznamovat zahájení a 
přerušení prací delší než 1 pracovní den.

6.29. Zhotovitel je povinen zamezit negativním dopadům stavební činnosti na okolní 
prostředí, zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi a je povinen dodržovat
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veškeré podmínky, vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby 
na životní prostředí.

6.30. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných 
kontrolních dnech.

6.31. Zhotovitel je povinen bez prodlení umístit na stavbě na viditelném místě panel o 
rozměru nejméně 700x1000mm, informující o stavbě s těmito údaji:

a) název a logo Objednatele,
b) kontakt na odpovědnou osobu Objednatele,
c) název a logo Zhotovitele,
d) kontakt na odpovědnou osobu Zhotovitele,
e) kontakt na projektanta,
f) kontakt na technický dozor stavebníka,
g) dobu realizace stavby,
h) cenu zakázky, resp. její příslušné části,
i) větu:

„Projekt je financován z rozpočtu České republiky - Ministerstva 
kultury.

6.32. Grafický návrh panelu je Zhotovitel povinen předložit ke schválení Objednateli před 
jeho zadáním do výroby. Grafické formáty a loga poskytne Objednatel Zhotoviteli, do 
10 dnů po podpisu této smlouvy.

6.33. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při kolaudačním řízení a při 
případných dalších správních řízeních, se stavbou souvisejících.

6.34. Restaurátorské práce budou provádět výhradně restaurátoři - fyzické osoby, které jsou 
držitelem platného povolení k restaurování (ve smyslu § 14a zákona 20/1987 Sb. o 
státní památkové péči) uděleného Ministerstvem kultury České republiky, opravňujícího 
k restaurování v oborech, které jsou součásti předmětu plnění. Zhotovitel zajistí k 
realizaci restaurátorských prací účast minimálně tříčlenného restaurátorského týmu, 
kdy jednotlivé osoby musejí být kvalifikované minimálně v rozsahu stanoveném 
zadávacími podmínkami. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost Objednateli doložit 
kdykoliv v průběhu provádění díla.

7. Pojištění Zhotovitele a díla
7.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu 

podnikatelské činnosti, které kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením 
nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí) nebo nehmotné újmě:

a) způsobené provozní činností,
b) způsobené vadným výrobkem,
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
e) vzniklé na věcech zaměstnanců.
f) vůči třetí osobě.

7.2. Výše pojistné částky pro pojištění Zhotovitele dle odst. 7.1, musí činit minimálně 
10 000 000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých).

7.3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých 
zaměstnanců.
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7.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 
Zhotovitel je současně povinen informovat Objednatele o veškerých skutečnostech, 
spojených s pojistnou událostí.

7.5. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou 
součinnost, která je v jejich možnostech.

7.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel v rámci ceny díla.
7.7. Doklad o pojištění dle odst. 7.1 bude jako příloha č. 4 nedílnou součástí této smlouvy o 

dílo.

8. Postup realizace díla, práva a povinnosti Objednatele
8.1. Při provádění prací nebude narušen provoz areálu Státního zámku Krásný Dvůr.
8.2. Objednatel jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru 

objednatele (stavebníka), (dále TDS). Technický dozor nesmí pro Objednatele 
provádět Zhotovitel, ani osoba s ním spojená.

8.3. Za účelem vymezení a definování pravidel používání techniky, přesunů materiálu, hmot 
a pohybu osob a vozidel nejenom v místě stavby, ale i celém areálu, Objednatel předá 
Zhotoviteli nejpozději ke dni předání staveniště dokument "Plán BOZP", je - li 
vyžadován příslušnými předpisy.

8.4. Zhotovitel je povinen řídit se aktuální verzí dokumentu "Plán BOZP" dle odstavce 8.3 
této smlouvy, protokolárně s ním seznámit všechny zaměstnance své a všechny 
zaměstnance poddodavatele. Kopie protokolů předá Zhotovitel TDS.

8.5. Vykládka a nakládka materiálu, jakož i jeho skladování může být prováděno jen na 
předem schválených místech, a to v souladu s aktuálním plánem BOZP - a to tak, že 
nesmí snižovat estetickou kvalitu areálu, nesmí omezovat běžný provoz, nesmí 
omezovat návštěvnický provoz a zejména nesmí omezovat příjezd techniky složek IZS 
a příjezd vozidel Policie ČR, městské policie a dalších subjektů provádějících ostrahu 
a ochranu areálu.

8.6. Před zakrytím prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich 
provedení, použité materiály, rozsah a/nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen pořídit 
detailní fotodokumentaci a videozáznam, z nichž bude způsob provedení patrný. 
Zhotovitel je v takovém případě dále povinen včas, nejméně 3 pracovní dny před 
provedením kontroly, prokazatelným způsobem (e-mailem) vyzvat k jejich kontrole 
TDS, oprávněného jednat za Objednatele. Nevyzve-li Zhotovitel osobu pověřenou 
výkonem TDS, bude povinen na žádost osoby pověřené výkonem TDS nebo 
oprávněného zástupce Objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

8.7. Objednatel či jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že jej 
Zhotovitel provádí v rozporu s povinnostmi, vyplývajícími z této smlouvy, projektovou 
dokumentací, rozhodnutími orgány státní správy nebo obecně závaznými právními 
předpisy, může se dožadovat okamžitého odstranění vad vzniklých touto činností 
Zhotovitele nebo zastavení stavby. Jestliže Zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, 
sjednává se, že jde o porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od 
smlouvy a uplatnění sankcí z důvodu hrubého porušení smluvní povinnosti Zhotovitele.

8.8. Objednatel se zavazuje předat před započetím díla Zhotoviteli dokumentaci, související 
s předmětem díla a prostory nezbytně nutné pro činnost Zhotovitele k provedení díla.

8.9. Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 
provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 
v průběhu výstavby.

8.10. TDS je oprávněn:

a) vstupovat na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou zpracovány, realizovány 
nebo uskladněny dodávky díla,
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b) provádět zápisy do stavebního deníku, sledovat vedení všech stavebních deníků 
a průběžně odebírat II. kopii ze stavebního deníku,

c) kontrolovat dodržování podmínek ohlášení stavby, stavebního povolení, 
rozhodnutí orgánu památkové péče a opatření orgánů státní památkové péče, 
státního stavebního dohledu či jiných orgánů státní správy po dobu realizace 
díla,

d) dát příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo 
zdraví pracovníků na stavbě, jiných osob, zvířat, životního prostředí, nebo pokud 
by hrozil vznik škody ve výši přesahující 5000,-Kč a provést o uvedené 
skutečnosti zápis do stavebního deníku,

e) seznamovat se se všemi podklady, podle kterých se připravuje a provádí 
realizace díla, včetně obsahu smluv na provádění všech poddodávek, odborných 
a pracovních předpokladů pracovníků zhotovitele či jeho poddodavatelů

f) kontrolovat postup prací podle odsouhlaseného harmonogramu díla
g) a upozorňovat Zhotovitele nebo jeho poddodavatele na nedodržení sjednaných 

termínů,
h) sledovat, zda Zhotovitel a jeho poddodavatelé provádějí předepsané 

a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, dále kontrolovat výsledky 
těchto zkoušek a vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a 
dodávek (atesty, protokoly apod.),

i) kontrolovat vyklizení staveniště Zhotovitelem,
j) protokolárně odevzdat staveniště Zhotoviteli,
k) kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovaných podkladů, 

kontrolovat výkazy provedených prací (Zjišťovací protokoly), správnost a úplnost 
Zhotovitelem vystavených faktur, včetně všech jejích příloh. Svým podpisem a 
razítkem, vyznačeným na podkladech, osvědčí správnost a úplnost podkladů,

l) provádět kontrolu a uplatňovat u Zhotovitele odstranění všech případných vad a 
nedodělků, zjištěných při provádění, před předáním nebo při předání díla 
Objednateli,

m) protokolárně převzít dokončené dílo od Zhotovitele, včetně převzetí všech 
dokladů a dokumentace o provedení díla.

9. Předání a převzetí díla
9.1. Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 10 pracovních 

dní předem. Po řádném ukončení předání a převzetí díla sepíší Objednatel a Zhotovitel 
písemný protokol o předání a převzetí díla. Protokol o předání a převzetí díla bude 
podepsán Objednatelem pouze tehdy, pokud budou Zhotovitelem splněny následující 
povinnosti:
a) musí být dokončeny veškeré stavební práce podle této smlouvy,
b) musí být předloženy Objednateli veškeré požadované dokumenty, zejména 

dokumenty, předepsané orgány státní správy v rozhodnutí, certifikáty materiálů, 
konstrukcí a atesty zařízení, protokoly o kontrolách a zkouškách provedených v 
průběhu provádění díla, všechny stavební deníky, předepsaná dokumentace a 
osvědčení příslušných orgánů pro vyhrazená zařízeni, dokumentace pro provoz, 
obsluhu a údržbu zařízení díla, doklady o splnění podmínek stanovených 
rozhodnutími stavebních a jiných speciálních dozorových orgánů, doklady o 
výsledcích měření přípustných hodnot v pracovním prostředí podle platných 
hygienických předpisů a další náležitosti uvedené v této smlouvě,

c) musí být předložen protokol o úspěšném provedení funkční zkoušky díla, 
protokol o seznámení Objednatele s údržbou díla,
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d) musí být splněny všechny povinnosti Zhotovitele vyplývající ze smlouvy, 
s výjimkou povinností Zhotovitele v záruční době,

e) musí být Objednateli předána dokumentace skutečného provedení,
f) musí být předáno vyčištěné staveniště,

9.2. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem dle odst. 9.1 této smlouvy 
začíná běžet záruční doba na dílo dle odst. 13.2.

9.3. Odmítne-li Objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany 
uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodněni, včetně návrhu na další postup.

9.4. Zjišťovací protokol, podepsaný Zhotovitelem a Objednatelem nebo zástupcem (TDS) 
bude za každý ukončený měsíc shrnovat provedené práce a dodávky, uskutečněné v 
příslušném měsíci v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky 
jednotkové ceny množství a výsledné ceny za příslušnou položku.

10. Zabezpečení jakosti
10.1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedeno v jakosti, sjednané touto smlouvou 

a všechny části díla budou nové, nepoužité a budou odpovídat současnému stavu 
techniky a odborným zkušenostem obnovy památkově chráněných objektů v době 
zadání díla. Výjimku mohou tvořit dodávky a/nebo technologie, tvořící památkovou 
hodnotu díla, předepsané k použití památkovými orgány.

10.2. Zhotovitel je povinen Objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace této 
smlouvy bez zbytečného odkladu kontrolu a vyzkoušení jakékoliv části díla, aby se 
Objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. Na provedení změn 
Zhotovitelem, bez předchozího souhlasu Objednatele, se hledí jako na hrubé porušení 
smluvní povinnosti.

10.3. Objednatel vyznačí v harmonogramu kontrolní operace, kterých se bude zúčastňovat. 
Plán kontrol a zkoušek může být upravován formou evidovaných, číslovaných revizí, 
odsouhlasených Objednatelem.

11. Řízení stavby, Stavební deník
11.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do 

kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se 
týká i staveb, podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.

11.2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 
řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 
později).

11.3. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
zápisy do stavebního deníku musí být zaznamenány Zhotovitelem v ten den, kdy 
zapisované události nastaly. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění 
díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy.

11.4. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží 
Zhotovitel a druhou kopii Objednatel, případně jím pověřená osoba.

11.5. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 
osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku činit 
záznamy



11.6. Objednatel nebo jím pověřená osoba, vykonávající funkci technického dozoru, je 
povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným Zhotovitelem, 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.

11.7. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 
vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

11.8. Ve stavebním deníku musí být uvedeny identifikační údaje:
a) název stavby (nebo její části) podle ohlášení stavby,
b) místo stavby,
c) název, sídlo, IČO Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 

Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru,

d) název, sídlo, IČO Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru,

e) název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace,
f) název, sídlo, IČO poddodavatelů,
g) jména a příjmení osob, zabezpečujících odborné provádění stavby s rozsahem 

jejich oprávněni a odpovědnosti,
h) jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor,
i) jména a příjmení osob vykonávajících autorský dozor,
j) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do 

stavebního deníku,
k) seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných 

jejich změn,
l) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě,
m) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby.

11.9. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují 
tyto údaje:
a) Jména, příjmení a profese pracovníků, pracujících na staveništi,
b) klimatické podmínky na staveniště a jeho stav,
c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup.
d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a 

zabudování,
e) nasazení mechanizačních prostředků.

11.10. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel další údaje dokumentující veškeré 
skutečnosti rozhodné pro provádění díla, zejména:
a) předání a převzetí staveniště,
b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení, včetně technologických 

přestávek,
c) nástupy provádění a ukončení prací poddodavatelů, včetně konkrétní pracovní 

činnosti (poddodávky)
d) seznámení a proškolení zaměstnanců a dalších pracovníků, pracujících na 

zhotovení díla, s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí,

e) údaje o opatřeních, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí,

f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za 
provozu, v ochranných pásmech apod.,

g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,



h) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a 
převzetí,

i) provoz a užívání mechanizačních prostředků,
j) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu,
k) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení 

proti poškození, odcizení apod.,
l) provádění a výsledky kontrol všech druhů,
m) informaci o souhlasu Objednatele se zakrytím částí stavby,
n) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv,
o) provedení a výsledky zkoušek a měření,
p) škody, způsobené stavební činností či v souvislosti s plněním dle této smlouvy 

včetně přijatých opatření,
q) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,
r) odstranění vad a nedodělků,
s) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 ,§ 134 Stavebního zákona),
t) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízeni staveniště.
u) nepředvídaný nález kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných 

částí přírody a/nebo archeologický nález.
11.11. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat 

výpisy:
a) oprávnění zástupci Objednatele,
b) oprávnění zástupci Zhotovitele,
c) osoba vykonávající stavební dozor,
d) osoba pověřená výkonem technického dozoru,
e) osoba pověřená výkonem autorského dozoru,
f) osoba, oprávněná provádět kontrolní prohlídku stavby,
g) osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací,
h) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
i) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních 

předpisů.
11.12. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
11.13. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy 

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
11.14. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 
součástí stavebního deníku.

11.15. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.
11.16. Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne 

vydání kolaudačního souhlasu, případně ode dne dokončení stavby, pokud se 
kolaudační souhlas nevyžaduje.

11.17. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně.

11.18. Zástupce Objednatele je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně (e- 
mailem) nejméně 3 dny před jeho konáním všem zúčastněným stranám.

11.19. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávající funkci 
technického dozoru a autorského dozoru a podle potřeby i zástupci orgánů státní 
správy.

11.20. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své poddodavatele.

11.21. Kontrolní dny vede Objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající 
funkci technického dozoru.



11.22. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů.

11.23. Technický dozor objednatele pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který 
písemně předá všem zúčastněným.

11.24. Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty, části staveb a předměty 
geologického nebo archeologického zájmu, nalezené na staveništi, předá Zhotovitel 
neprodleně do péče a pravomoci Objednatele. Činnost Zhotovitele, kterou zasáhne 
pod stávající povrch terénu, bude průběžně dozorovat Objednatelem stanovený 
archeolog.

11.25. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zaměstnancům Zhotovitele 
nebo jiným osobám zabránilo v přemístění jakýchkoliv nálezů z původního místa 
uložení, v poškození nebo odcizení těchto nálezů.

11.26. Pokud Zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných 
předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, 
svědčící o historické lidské činnosti, je povinen neprodleně oznámit nález Objednateli a 
jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, odbornému 
archeologickému pracovišti nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření 
nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu 
neprodleně přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to 
písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené 
právními předpisy.

11.27. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do 
stavebního deníku.

11.28. Stavbyvedoucí Zhotovitele bude kromě činností, definovaných obecně závaznými 
právními předpisy, zabezpečovat zejména tyto činnosti:
a) Řídit realizaci prací Zhotovitele a jeho případných poddodavatelů
b) Provádět předávání stavebních prací, projektů a díla Objednateli
c) Projednávat a vyjadřovat se ke, změnám projektu, materiálu a dodávek
d) Projednávat a vyjadřovat se ke změnám objemu prací a cen realizovaných prací 

a dodávek materiálu
e) Vést stavební deník, zaznamenávat v něm veškeré odsouhlasené změny oproti 

nabídkovému rozpočtu, vypracovat návrh na Změnový list stavby, pokud to 
nepředvídatelné okolnosti na stavbě budou vyžadovat.

f) Zastupovat Zhotovitele při jednání ve věci předmětu plnění této smlouvy při 
projednávání záborů a dopravních opatřeních.

11.29. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení smlouvy.

12. Vlastnické právo k předmětu díla, patentová čistota
12.1. Vlastníkem zhotovované stavby je od počátku Objednatel. V souladu s ustanovením § 

2624 občanského zákoníku nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího 
předání Zhotovitel.

12.2. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází ze Zhotovitele na Objednatele 
podpisem protokolu o předání a převzetí úplného díla Objednatelem.

12.3. Objednatel má právo použit výkresy, specifikace, nabídky, kalkulace či ostatní 
dokumenty pro jakýkoliv účel bez závazku jakéhokoliv druhu ke Zhotoviteli nebo jeho 
poddodavateli.

12.4. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím těchto práv k duševnímu vlastnictví nejsou 
porušena žádná práva třetích osob, a odpovídá za veškerou škodu, která by 
Objednateli vznikla v případě nepravdivosti tohoto prohlášení.
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13. Odpovědnost za vady, záruky
13.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že celé dílo a každá jeho část bude při 

předání prosta jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá 
vlastnosti, výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými platnými 
předpisy.

13.2. Zhotovitel odpovídá za vady a jakost provedení díla podle příslušných ustanoveni 
občanského zákoníku, jakož i za kvalitu výrobků, veškerých součástí a příslušenství 
stavby, včetně materiálů použitých ke zhotovení díla, po záruční dobu šedesáti (60) 
měsíců ode dne protokolárního převzetí díla nebo jeho smluvně dohodnutých částí, dle 
této smlouvy Objednatelem, počínaje dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
Objednatelem dle odst. 9.1.

13.3. Oznámení vady, včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, zašle Objednatel 
Zhotoviteli písemně, elektronicky anebo doporučeným dopisem bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil. V oznámení vady bude uvedena volba mezi 
následujícími nároky Objednatele:
a) v případě neopravitelných vad má Objednatel právo požadovat odstranění vady 

bezplatným dodáním nového díla nebo části díla - Zhotovitel je povinen tak učinit 
neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené mu Objednatelem podle povahy 
vady, nebo

b) požadovat odstranění vady bezplatnou opravou díla nebo jeho části - Zhotovitel 
je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vady, 
pokud smluvní strany nestanoví jinak s ohledem na povahu vady, nebo

c) požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny, která bude vyčíslena jako 
prokázané zvýšené náklady na provoz a údržbu díla vzniklé Objednateli 
v důsledku vady.

13.4. Objednatel umožní Zhotoviteli přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady. Neodstraní-li 
Zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu Objednatelem, může Objednatel rovněž 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady Zhotovitele, aniž by tím 
Objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen 
nahradit Objednateli účelně a prokazatelně vynaložené náklady, které byly s 
odstraněním vady zajišťovaným Objednatelem spojeny, a to do třiceti (30) dnů po 
obdržení příslušné faktury Objednatele. V případě neproplacení této faktury má 
Objednatel právo započíst své pohledávky proti kterékoli platbě Zhotoviteli.

13.5. V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude vadu nutno 
odstranit či začít odstraňovat okamžitě po jejím vzniku, resp. zjištění (z ekonomických, 
provozních, bezpečnostních či jiných závažných důvodů), je Objednatel oprávněn 
odstranit vadu sám na náklady Zhotovitele, a toto své rozhodnutí sdělí Zhotoviteli v 
reklamaci. V tomto případě není dotčena záruční lhůta.

13.6. Na vyměněnou nebo nově dodanou část díla v záruční lhůtě se vztahuje záruční lhůta 
v původní délce, která začíná běžet dnem uvedení vyměněné nebo nově dodané části 
díla do provozu.

13.7. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody 
Objednatel má vůči Zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady.

14. Smluvní pokuty
14.1. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy a v následující výši:

a) pro případ nedodržení termínu dokončení stavby je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny dle odst. 3.2 této 
smlouvy za každý den prodleni.
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b) pro případ nedodržení termínu předání a převzetí díla podle článku 5 smlouvy 
(podpis protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem) je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny dle odst. 3.2 
této smlouvy za každý den prodlení;

c) pro případ poškození původních historických konstrukcí, jejich částí nebo 
poškození archeologických nálezů 50.000 Kč za každý jednotlivý případ. 
Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu vzniklé 
škody;

d) pro případ prodlení s vyklizením staveniště (dle zápisu ve stavebním deníku) za 
každý započatý den 10.000 Kč,

e) pro případ prodlení z dohodnutých termínů odstranění vad a nedodělků za každý 
započatý den 10.000 Kč;

f) pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků reklamovaných a uznaných 
za každý započatý den 10.000 Kč;

g) v případě porušení povinnosti dle čl. 21 odst. 21.2 při plnění zakázky pomocí 
jiných osob kromě poddodavatelů, odsouhlasených dopředu Objednatelem, 
100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ;

h) pro případ nedodržení některého z ustanovení z aktuální verze Plánu BOZP 
anebo ujednání o udržování čistoty na staveništi a v prostoru areálu památky, 
10.000 Kč za každý jednotlivý zdokumentovaný případ;

i) za porušení povinnosti mlčenlivosti, specifikované v čl. 17 této smlouvy, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti;

j) v případě porušení povinnosti v čl. 6.34 a 11.28 za každý jednotlivý případ 
10.000 Kč.

14.2. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené kontrolními orgány za porušení povinností 
Zhotovitele při ochraně životního prostředí, podzemních vod, dodržování 
protipožárních opatření a pravidel bezpečnosti práce, pravidel odpadového 
hospodářství, jakož i pokuty a náhrady nákladů řízení uložené ostatními orgány státní 
správy v průběhu realizace díla budou v plném rozsahu uhrazeny Zhotovitelem.

14.3. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, úhrada smluvní pokuty a 
náhrady nákladů řízení nemá vliv na nároky Objednatele dané mu touto smlouvou i 
obecně závaznými předpisy, včetně nároku na odstranění vady, náhradu škody a 
odstoupení od smlouvy nebo její vypovězení.

14.4 Smluvní strany sjednávají vzájemně smluvní pokutu pro případ prodlení s platbami, 
vzniklé z této smlouvy, kterékoli ze smluvních stran ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý den prodlení. Tato smluvní pokuta zahrnuje úrok z prodlení.

14.5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony od 
oprávněné smluvní strany. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní 
stranu závazku splnit povinnosti dané jí touto smlouvou.

14.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, 
případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku 
Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší Zhotoviteli 
dle příslušných ustanovení smlouvy.

14.7 Povinná smluvní strana je povinna uhradit smluvní pokutu na účet oprávněné smluvní 
strany během třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení faktury na smluvní pokutu.

15. Náhrada škody
15.1 Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu Zhotovitelem 

i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a
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to ve výši přesahující zaplacenou smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou 
škodu a nezahrnuje ušlý zisk.

15.2. Zhotovitel nemá nárok uplatňovat na Objednateli náhradu škod, které Zhotovitel 
způsobil při plnění smlouvy nebo v souvislosti s ní třetím stranám, nebo které byly 
Zhotovitelem způsobeny osobám pracujícím pro Zhotovitele při plnění této smlouvy 
nebo v souvislosti s ní, s výjimkou těch případů, kdy je za vznik škody odpovědný 
zčásti či zcela Objednatel.

16. Odstoupení od smlouvy, vypovězení smlouvy
16.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě 

podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem, kterým je, zejména:
a) Zhotovitel převede své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy 

na jiný subjekt bez předchozího souhlasu Objednatele,
b) prodlení Zhotovitele z jeho viny s řádným ukončením a předáním díla nebo jeho 

části o více než 5 pracovních dnů,
c) práce Zhotovitele vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 

prováděny v rozporu s touto smlouvou, či obecně závaznými právními předpisy a 
Zhotovitel je nenahradil bezvadným plněním či vady neodstranil v dohodnutém 
termínu,

d) došlo k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu 
z důvodů na straně Zhotovitele o více než pět pracovních dnů, nebo na stavbě 
nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků a Zhotovitel tuto situaci 
nenapravil v dohodnutém termínu,

e) Zhotovitel opakovaně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší v místě plnění nebo 
v areálu Objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany 
zdraví při práci, staveništní řád, či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla nebo 
jednal-li způsobem, jímž mohl Objednateli či jiné osobě, v souvislosti s plněním 
dle této smlouvy způsobit škodu na jeho/jejím majetku, či jinou vážnou újmu,

f) smluvní pokuta dosáhne výše 15% celkové smluvní ceny,
g) Zhotovitel opakovaně nedodržuje technologické postupy vyplývající z platných 

norem nebo všeobecně závazných předpisů, této smlouvy či pokynů Objednatele
h) v případě, že Zhotovitel neodstraní vady v přiměřené lhůtě, má Objednatel právo 

od smlouvy odstoupit.
i) Zhotovitel neplní své povinnosti při odstraňování reklamovaných vad co do 

rozsahu, kvality nebo termínů.
16.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, nebo smlouvu vypovědět, pokud:

a) na majetek zhotovitele byl vyhlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
Vznik kterékoliv z těchto skutečností je Zhotovitel povinen písemně oznámit 
Objednateli. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nebo výpověď však není 
rozhodující, jakým způsobem se Objednatel dozvěděl o vzniku těchto skutečností.

16.3. Odstoupení od smlouvy nebo výpověď ze smlouvy pro podstatné porušení se nedotýká 
povinnosti Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokuty a/nebo nahradit Objednateli 
způsobené škody.

16.4. V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy 
Zhotovitelem, zašle Zhotoviteli "oznámení o odstoupení pro podstatné porušení 
smlouvy". Zhotovitel bude postupovat podle pokynů Objednatele uvedených v tomto 
oznámení. Zhotovitel rovněž postoupí Objednateli veškerá práva, včetně práv z 
patentů a licenčních smluv a veškerého průmyslového a duševního vlastnictví, právní 
nároky a výhody Zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy. Objednatel
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je v tomto případě oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část 
dokončit případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy.
V takovém případě všechny náklady převyšující smluvní cenu dle této smlouvy spojené 
s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
Zhotovitel na účet Objednatele do šedesáti (60) dnů po obdržení faktury Objednatele. 
Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči Zhotoviteli své 
finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které Zhotoviteli fakturuje.

16.5. Objednatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy nebo dát výpověď ze smlouvy 
zvláštního rozhodnutí bez uvedení důvodu, a to kdykoliv v průběhu jejího plnění. Toto 
musí být provedeno písemnou formou. Objednatel v takovém případě Zhotoviteli 
zaplatí:
a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou Zhotovitelem, 

předanou Objednateli ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy 
Objednatelem,

b) prokázané náklady účelně vynaložené Zhotovitelem ke dni odstoupení od 
smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy na dosud nedokončenou část předmětu 
smlouvy.

16.6. Pokud není v písemném oznámení Objednatele o odstoupení od smlouvy nebo 
výpovědi ze smlouvy Objednatelem z vlastního rozhodnutí uvedeno jinak, Zhotovitel po 
obdržení oznámení neprodleně:
a) zastaví provádění díla,

b) ukončí všechny poddodavatelské smlouvy vážící se k dílu,

c) předá Objednateli dílo nebo části díla provedené Zhotovitelem ke dni odstoupení 
od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy Objednatelem a postoupí Objednateli 
veškerá práva, právní nároky a výhody Zhotovitele k předmětu smlouvy ve stavu 
ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy.

16.7. Za den odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy se považuje den, kdy bylo 
písemné oznámení o odstoupení nebo výpovědi oprávněné strany doručeno druhé 
smluvní straně.

16.8. Uplatněním možnosti odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy a následným 
ukončením platnosti smlouvy nezaniká právo na uplatnění záručních podmínek, práva 
na náhradu škody nebo smluvní pokuty, resp. návrh na vyrovnání vzájemných 
pohledávek, nebo pohledávek kterékoliv ze smluvních stran, pokud v průběhu platnosti 
smlouvy nebo v souvislosti s jejím ukončením druhé smluvní straně vznikly.

16.9. Vzájemné pohledávky vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy 
se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede Objednatel. Do 
doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované 
a splatné platby Zhotoviteli.

16.10. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí také v případě 
nepřidělení finančních prostředků z programu financovaného ze státního rozpočtu.

17. Ochrana důvěrných informací a obchodního tajemství
17.1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní, technické a jiné informace a materiály, 

které mu byly svěřeny Objednatelem nebo které o Objednateli v průběhu plnění 
smlouvy získá, bude udržovat v tajnosti, nevyužije je ke svému finančnímu či jinému 
prospěchu, nepoužije jich ve prospěch nebo pro potřeby třetích stran a nezpřístupní je 
třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu odpovědného zástupce
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Objednatele a nepoužije tyto informace k jiným účelům, než k plnění této smlouvy. 
Veškeré převzaté či jinak získané materiály Zhotovitel, po ukončení díla, vydá řádně 
Objednateli.

17.2. Důvěrné informace jsou takové, které jedna ze smluvních stran za důvěrné označí. 
Ochrana těchto důvěrných informací potrvá po dobu touto stranou určenou, pokud není 
tato doba určena, ochrana informací potrvá po dobu 10 let po ukončení smlouvy.

17.3. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti a informace obchodní, výrobní či 
technické povahy, související se smluvními stranami, které mají skutečnou nebo 
alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, pokud nejsou v příslušných 
odborných kruzích zcela běžně dostupné nebo nejde o skutečnosti všeobecně známé

17.4. Pro ochranu obchodního tajemství Zhotovitele Objednatelem, platí výše uvedená 
ustanovení analogicky.

17.5. Závazek utajení trvá po celou dobu trvání skutečností tvořících obchodní tajemství.
17.6. Povinnost utajení se vztahuje i na třetí strany, kterým tyto informace poskytl Zhotovitel 

se souhlasem Objednatele a za podmínek podle tohoto ustanovení zajistí ochranu 
obchodního tajemství vůči třetí straně sám ve své smlouvě a zcela odpovídá za 
případné porušení ochrany obchodního tajemství i touto další stranou.

17.7. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat 
mlčenlivost o všech dalších skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele 
v souvislosti s plněním smlouvy.

18. Změna závazku ze smlouvy
18.1. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze na základě oboustranně 

podepsaného dodatku k této smlouvě. V případě vzniku změn, dodatečných 
stavebních prací, dodávek či služeb a stavebních prací a dodávek či služeb, které 
nebyly realizovány, bude Objednatel vždy postupovat v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

19. Řešení sporů
19.1 Objednatel a Zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které vyplynou z této 

smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. 
Předmět neshod a sporů bude zaslán písemně doporučeným dopisem druhé smluvní 
straně.

19.2. Jestliže po 30 dnech od zaslání dopisu podle ustanovení odst. 19.1 smlouvy 
Objednatel a Zhotovitel nebyli schopni vzájemnou dohodou spor vyřešit, může jedna 
nebo druhá smluvní strana požádat, aby spor mezi Objednatelem a Zhotovitelem byl 
řešen obecným soudem podle práva České republiky. Smluvní strany budou 
rozhodnutí soudu po právní moci respektovat.

20. Sdělení
20.1. Veškerá sdělení budou zasílána na adresy uvedené v ustanovení v článku.1 této 

smlouvy, doporučeným dopisem. V pochybnostech se má za to, že oznámení odeslané 
doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka poštovního 
úřadu na podacím lístku. Objednatel a Zhotovitel mohou běžné záležitosti, které nemají 
charakter oficiálního sdělení, např. vyjasňování stanovisek, výměnu názorů apod., 
vyřizovat telefonicky či e-mailem.
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21. Ostatní ustanovení smlouvy
21.1. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím 

řízení kvalifikaci, se připouští pouze na základě předchozího písemného souhlasu 
Objednatele, který nesmí být bezdůvodně odepřen. Zhotovitel je povinen v případě 
změny poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikace, prokázat u 
poddodavatele, který jej nahrazuje, splnění kvalifikačních předpokladů stanovených 
v zadávacích podmínkách.

21.2. Zhotovitel může pro plnění této smlouvy použít pouze poddodavatele, o kterých 
předem informoval zápisem do stavebního deníku a to nejméně 5 pracovních dnů před 
použitím tohoto poddodavatele pro účely plnění této smlouvy

21.3. Druhá smluvní strana není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy 
třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu smluvní strany. Změny a 
doplňky této smlouvy a jejich příloh je možné přijímat po dohodě smluvních stran a 
pouze ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

21.4. Nejpozději v den podpisu smlouvy Objednatel předloží seznam osob, oprávněných 
jednat jeho jménem, včetně jim příslušejících kompetencí. Tento seznam bude tvořit 
samostatnou přílohu č. 2 této smlouvy.

21.5. Nejpozději v den podpisu smlouvy předloží Zhotovitel seznam osob, oprávněných 
jednat jeho jménem, včetně jim příslušejících kompetencí. Tento seznam bude tvořit 
samostatnou přílohu č. 3 této smlouvy.

21.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Je 
sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží po 
dvou vyhotoveních a Zhotovitel po dvou vyhotoveních.

21.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.

21.8. Zhotovitel jako oprávněný odborný podnikatelský subjekt potvrzuje, že si před 
uzavřením této smlouvy prověřil za účelem vypracování své nabídky při výběrovém 
řízení projektovou dokumentaci díla podle této smlouvy a prohlašuje, že tato projektová 
dokumentace nemá žádné vady nebo nedostatky, bránící zhotoviteli v plnění díla.

21.9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.

21 10. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2027.

21.11. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním 
celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků a výše skutečně uhrazené 
ceny za plnění veřejné zakázky na profilu Objednatele, a to v souladu s § 219 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je seznámen se 
skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za 
porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

21 12. Smluvní strany shodně konstatují, že pokud tato smlouva bude podléhat uveřejnění 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tak se dohodly, 
že tuto smlouvu je povinen v souladu s citovaným zákonem uveřejnit Zhotovitel.
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Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis prací)
Příloha č. 2: Oprávněné osoby Objednatele
Příloha č. 3: Oprávněné osoby Zhotovitele
Příloha č. 4: Pojistná smlouva
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů s plnou identifikací

11 08. 2017

V Praze dne...................................... V Praze dne 3.8.2017
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PŘÍLOHA Č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

Celková cena za akci „SZ Krásný Dvůr - obnova vnějších schodišť'

Cena díla celkem bez DPH 
DPH

Celková cena díla včetně DPH

9 389 744,63 Kč
1 971 846,37 Kč

11 361 891,00 Kč
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Příloha č. 2 Oprávněné osoby objednatele

OPRÁVNĚNÁ OSOBA VE VĚCECH TECHNICKÝCH A TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

Koordinátor BOZP:

Dne............... , za objednatele
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Příloha č. 3 Oprávněné osoby zhotovitele

STAVBYVEDOUCÍ

Restaurátoři
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PŘÍLOHA Č. 5 SEZNAM PODDODAVATELÚ S PLNOU IDENTIFIKACÍ

Dodavatel elektro části:



REKAPITULACE STAVBY
tódt IWS22

Stavba: SZ Krásný Dvůr, Obnova vnéjškh scbodřšf

ÍUW.WÍt»-

ISO. Kl 47ii

Mňur Itrasař Owr
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 
ttaaw 
cz-cnt

12731 
»!JX-2C17

43. W 9

ZMwauí: <;
tou takat ftt

2*437741

G6k**«TGaO-?.».s. at C226437741

ProjekraM- £:
PwjjeMwý Meker pea anhs par iMv nt

CambezDPH 9 JOT 744,63

Sas&sááw

£*»• MtóWW HhtMJT 
M®

CcnasDPH V cat 11 Ml 591.00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kod- teeiíz

Stavba: SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodgť

Máto:

ladwatct 
Udunt

KrasořOvůr

WWaoat
GEMKdarcaouá.iux.

0m<m: Cl-SS 2017

Projckcwt- Sro/SRovys-jdiwwosra'.;

Kod OEfdkl. Šoupa paci CCMtXSDPKfCZlQ CrasssDPMtCZKJ

Nákladystavby celkem 9 389 744,63 11 361 591.00

01 Schodiště A (do řestného dvora) 3 KB 177.46 4722 844,73 STA

02 SchodištóB 5 325867.17 6444 299,23 STA

VRH Vedlejší rozpočtové náklady 160 700,00 194447,00 STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

5U*!a:

SZ Krásný Dvůr, Oimova vňřjšidh schodíšt

01 - Schodiště A (do čestného dvora)

KSO:

MáW:

80147 12
XrěsiýOv&

CC-C2:

Oaten: 01.05.2017

Zadavatel:

NPŮ Praha 1

Uchaxeč:
GEMA W GřOtlP. a.s.

ProjeSaar.ti

Projettswy atelier peo archa etn. s:a% 3 /

Pnenárrtta:

£: 
DtČ:

Ifc

MČ:

IČ: 
wt

2frá37741

C12S4377-Í1

CanabAZ DPH 3 903 177.46

UMaddMě Uzfaané Výfcdaně

WMataB 3 W3177,40 11,0® < tW 067.27

ssDcnii 1MKB 0.00

Cenas DPH v CZK 4 722 844,73



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

>uwtu:

SZ Krásný £Xw. Obnova vnějSch scr-odišť

»X*t:

01 - Schodiště A (do čestného dvora)

MáUK Krásný Ďvůr

Ztóratcl: NPÚPráhH
Uchazeč GEMA ART GROUP, as.

tód<rtu-Pot»s

Náklady soupisu celkem

Etetunt o:. Ca. 2017

Projektant: PrejeSEOvýateiterpeos

Cena ceiiem {CZKJ

3 903 177,46

HSV - Práce a dodávky HS¥ 774 337,55

1» Zemní práce 162 213,58

2 - Zakládáni 74 618,10

4 - Vodowrár kctsí (Me 81 335.10

9 - Ostatní konstrukce a práce. txwrtn 418 699,27

998 - Presu* hmot 37 471,50

PSV-PSV l91!367^1

766 - Konstrukce truhlářské   79 264,60

767 - Konstrukce zámečnické 262 600,00

783 - Dokončovací práce • nátěry 13 641,60

7?8 - Skladeboe DOtóžky _ _ _ ___ 2433ÓV1

799 - Restaurováni 2 316 500,00

M - Práce a dodávky M 50 472,00

21-M - Bektnomootáže 50472,00

HZS - Hodiiové zúčtovací sazby 163 000,00



SOUPIS PRACÍ

itivůa:

$Z Krásný Owr, Obnova wiéjScí* sdxxJíšr

Objekt:

01 - Schodiště A (do čestného dvora)

Krásný Dvůr Daurm 01.36.1017

PČ Typ Kód Pupu

Náklady soupisu celkem

o HSV

1
Práce a dodávky HSV
Zemní práce

1 * IBTOMOl

pouHŮ pfactsy fc casě -

MJ r- linXaf“ Mncesvfí
xcena
ÍCZK1

Cena adienfCZiq

3 903 177,46

774 337,55
16221X58

m3 156M0 w naw au«®»«

ml 61.114 «» 11742.72 CS L® 2016 Bl

O0 UJ* *621.56 GtfflS 20’4 01

m3 183.963 <782.96 C5 Ú® MU 01

oG -«.ato Z73.K ♦3 *8.13 GWS 201601

m3 KJ96 651® 1195.74 G UK 201601

t 34.797 860*0 31 641.12 GŮUSaHůOl

m3 31.414 125*0 3926,75 C51*52016 01

74618,10

m3 3.TOS iworo 7<B»J0!St*S2S16&l

OŮ 14.691 4 60003 67R3M0GUK2OMŮ1

81335,10

m3 4900*0 n 33S.10C5 1*52016 01

418699,27

«ú 07.157 125*0 133 W<U CSUK201461

mj *456,577 5.00, miujícsuBíSHit

m3 827.157 554® 45*9164 Góasmoi

129.852 35.00 3 246.300 ÚK TO* 01

ml 7920.972 1.00 7«20,W<SŮB 201601

m2 129.852 5.00 6*9.26 :CSÚK 201601

10 K 279232511

5 K SWWItOi

4 * 171201201

S < 174101101

9 K 27S3Z212

3 K 162701105

4 K 162701109

2 * Mumii

7 K 171201251

O 4

FO1WÍ»>

Konstrukce truhlářské

z Wiry tř. i až 4 
iWOai

H K 436234216

0 9

tt * ♦43111111

a M MJI1U1I

14 ■ 943111811

15 K 6446111ti

M K 94*11211

17 K 944611(11

18 K 9S2W411

prašnou z
rý* r«bo Mbh objektů v

Vodorovně konstrukce 
Boař»a^5dMk®ÍWýdl 
ábadetei tras 150

.10____________

a ittovSBwr pgMKtu z tonwsa

jatóWiw ttauitlty. bez výtopu a

Ostatrri kar®rukce a práce, tkxa áru

MW Wpatat za orww a každý

5?n.5ecsuaar6<h

0 998 Přesun hmot

19 K 996011001
Mism Mot Pra ĎUwy ssbža 

mprotudovj rř^ydoám

rate vysaxty, eycM, vysbua Sazby » nes 

mr - r«bo tersene v idorowu dacrawi vzdala
OOuWUkB 
nostdoiw i ss.i;a $so.ffl

____  37 471.50

37 47't,»GŮas23t6 0l





i



£ CWiál
ft! Typ Ktxf ftipe M Hfiablvi cetkera |CZ»q

to K TmniHca ►rojcdnara k restaeraranr <XKt>> pod sdKMV taft i.at» 5000.00 5 00030

K 79W1116dl Ošum grace - resuurmera sUraJ» c**&>y v prosům pod schody « 11X00 íMOjje 7» 500,00

«z K 799WW6e« teuiuraumka závěrečná axaw 6 restaoravára tužky pod scaodr kus 1.908 JSOOOtOO 2SOEOJM

a< *
1—'
799S9tH7*» testtaratorsfcý průdwma oznam * rasuwweai stupňů u vstupů tas 13M itooa.t» ii moc

M < 79W91117M fteusrtronky záraér k restaíWM je»B«Mc» stupňů a vstupů ta® l.fflfl 4000.00 boowo

65' K «Wtl>7cR Pnsjedrení krestmpranj^n«tiK$ch«upiúuietiu|ú ta» 1309 SfiOMO 500030

6b £ 299W1117® i CSUMí price - rcawrovíra Jednot&^dh SZtpnů u vstupů tas 1.SW 2600038 »«<W0

67 K ZWWtWdl ScKauratwssa znérečná zprara k raszaurwátx vedaoctoycn szupčů o vstupů tas >3M U 290.00 14200x1

68 K 79Wf»a» ' Vederu uMy. orparúzace, nduurátorsá prače, dtmr % 5JJC® SSOOuQS Z500ŮJM

69 * 79WH2M ůerw 1 5JÚ00 500M0 253004X1

D M Prače a dodávky M 50 472,00
B 21-M EMtíomcmtáže 50472,00

W K JsOHHSi Trace * «dW we*e setmm Unopr ovsem «tř 1.000 M 47230 50471,00

w 1 :.«0

_ & HZS Hodinové zúčtovací sazby 163000.00
n k HŽS1B1

Hocmwé zúčtovací sazky peoícsí HSV zun-n a pentene prase poraocny suwto 

Pětník hod 2CD.OOC ZSOJM 50000.00 <3 ú® 2016 01

~w KB __ .... __ 290X00

n £ <051301 Hodmove zúttwaa sazky protest rtSv srwtraéni tamtnžccs Udník had 230300 350X9 73 OOBUXKSÚK 291401

- w m _~~ ~~ ~ ... . ..... ..... “l&W

73 M swootsw íkvnscný materw." pro suwknr pňpansOů « I.ot» 35009,00 jsdctuv

ftwarau kpaktíar:

w 1 UBB



KRYCÍ LIST SOUPISU

SU*ba:

S Knbty Dtůr. fitwosa wějsch xhodSr

toiett:

02 - Schodiště B

KSO: 
Místa

®147U

KraWDwr

Zadxnteb

HPUPrakal

dcftareč:

GEMAAKTGRCi.’. a.v

PtCjekUM:

projCkuwý jteUtr imso oautxrfir

ftmátnka:

CC-CZ:

li-

OČ:

Č:

Dtó 

fc

OČ:

Ct!.C«W

2*437741

CZ»4»74t

5 325 U7.T7

tf'4r -jt-a-t

t nl-in.»t

xMKcas ĎjOO «sj»> «u»

Cena S DPH v CZK 6 444 299,28



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SZ Krásny t>w. Oenmo vnějscii srrxwtó 

csjete

02 • Schodiště B

Máta KrajyOw

Zedaratel: HPUPrarwr
uchutč GEMA AKT GROUP, A.5.

KádMu-ftps

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dc dávky HSV
1 ■ Zemni práce

2-Zakládán

4 - Vodoronmé tonslnAce

♦ • OMetni hoMWUhw « prtce, txxeam

998 ■ Přesun hfttt

PSV-PSV
7« JtansruÁw tn£tóř5ké

767 - Xmaruta zámecractó

783 - OdkcnÓMKř práce • nátěry

TWSSeadeboépoiciky

799 - fa-ŽAurováni

M-Práce a dodavky M

21 -M * fcWktTtWiCfttaZE

HZ5 * Hodinové zúčtovací sazby

EUOunc St.06J6>7

Proietaant: Prottfttcwý awiie.’ oso í

CensceUwmíOiq

5 325 867,17

1007 682,4?
215176.97

I25W6.M

79 639.70

521 910.67

51 978.14

4102 512,68
56 713.00

213 544,00

10941.50

535 364.18

3 284 950.W

52 672,00
~ S2672.ĎJ

163 OK,00



SOUPIS PRACÍ

StďMra:

SZ Omú. Obnwi wiějwZi sfltadair

Obje*t:

02-Schodiště B

KtisSs: KnsnjDw

ZxtwMec HPÚMMal
ua&Bfč om**rtg«3Up. aj.

PČ T* tód Popis

_ Jř* ___ ___  ___ ___ __

Nákiady soupisu celkem

Omrr 01.06.2017

mpjefcunfc Prajetomý ssttfaar two artful pat.sUM>

MJ
J.ceni 
íCaq

Cara eeHeni JCDCJ
CíwjkŠ 

SOUSttw.

z

o HSV
p 1

« lOWll

3 « 1UKH05

4 I 1fiZ7W?0»

5 « 447101 Wt

i « tmami

I * IMSSřttOl

o 2

* X 271S37Í12

•O < ZWJttSlt

O 4

O 9

SJ K XJ1ÍIU1

13 « *0111311

14 4 H311UH1

t* * **4411111

M, * 4HMU11

5 325 867,17

Práce a dodávky ítíV
Zemm prače

zatótfe

1007 682,49
___ 215176.97____

M wratiwnlwi; tratá« i unčiýd>*Ma«

tvM t pňMWMra «fM*> <>•
Mé w itaWMW Sr. -4

1rra.il t wUx i UKKX* «Uma

’ * tókfcťkÉ <M>

- popUřefc jat atóeso •

____ Osuwi tonstnAee a prače. BtHKáá

» í «*«iirsi

a 9%

1* X 4W91I001

o PSV

O 766

» X 74*4411tiB

enOvi pxr-ra»i

Oemwut Ineei poMwwřM w*aM k.Vo*»<»w»«v/»> míhMi 
1»xrMn-« a»ni«--n 1/ 1 Htgk(M. Mim

lara^emraai^BiKMrWpCMcBraawaMOyíMSiOMieaunbMkdMyaaH^ 
Hlt

SenSKU ochran pacftty:

Wssnhmte

PSV

s».«»

irjm

154000 wujjocsúaswuot

KWi csuftsamei2«M»

m3 X!.«l JWXW 11 U4.MCSWU »*«>

Sfí& »CCK> 2W» S4MJ4C5UBÍM6PI

O* W.72C Z75.00 <41QJ.54<3U*S201í<n

mJ ».«1 *M» 2KS37CSŮtSa»»&0t

t MJOt WWXflC S57»,ncStaS20140t

eJ 27Jff i»xo 14MJ1C5UH320U01

13897630

3J2* 140000 7605,13 CS Ůts KK40I

6K> t*4M 4M3W 171 *41.70 C5ÚK 2614 01

79639.7D

ca ré.253 4WM0 7»»3tM aůasistm

52191037

IBO 175.00 12*3S>30.CStPB»Um

*3 6M J15 7KU3* CS WS 1014 m

•a iPK.il* BXO SHÍIJ9 SUS^HOI

nl 1MJM »X»

•a MP. »»sja ais ?tn* oi

I21Ž tSUZJ SJ» 74M2 cswsannat

MZ 5M&I já^os 4fl27.lt CStísK»»01

51978.85

t KS07 S5CU0G st«n.ts csiwsamm

4102 512,68
567110Q

7«M» 4731330

1rra.il
4fl27.lt


<1
 i 

H
 E

ue
iii



F

Pt
1* Mód

p
Posh *u UM&1M

iont

10*1
C#n*<*H® (CZKJ

Cnouš 

seuňwa

W « THWIiiaa lnuuntarAr»aér k mara« lOetW ttCXXUB tSŮOCMB

« í WHtttdt Irotedrini * i«tatoáni staaňeě tas izn» )«M0- 5 000JX

X 7WWJ* kn «A» «mo «mee

*7 t TfWdinMt r fcřSGMtatoKka j*»ěn-ů*» ^cáÉvé % rMaassw** scžodHfet fcB w jsscKKW

<1 K TWWtUM tiMs^OTtawwmk & mtaKmwasB 5em4<4<c 4KB um »OEU» mowíc

W * TMWtHWt MrSaStwnkřzMÓrknnttaNMMi staóStě ta. ««o tsoau»

70 I »99?111Kft kKB IM smae JWB

n , x zwMii&a Íhutflí friae • físvanmňnéx^tfiiĚĚĚ ÍUB IJS» mmoó 525000,0:

n x Twwmfcit tattMZMata DnimĚst ijsw* k naowwwi staoitř ÍCB5. »jmo SOOMO

n « TWWhlSWI HcKMKHanlqr s«óa*a«k zunu k MsuumaM jMMtto>ý«n aupu u«n«ň km Í.OOC HfflWC nwun

M « TRWItnbR HauaOiv^t ziowrk'HaBwBwW jetastwýdi ®oě u vsmoú ta& tKMO «oxw f fflfrflft

75 « iWfillfc* Přemetaní KraaooMiM)«lMil>wa>»*aóuviHkú fc» IjflDO 5000X» 5000,03

< 7V9M1MWI OMMwptae* iMtMmiaK jedMOHé mata aneapů UK t.OOC MOOC.OC «®u»

77 «• HtVOIiW kejuwrtsráu Mncasnn k irtHkňk >*Mtaýc> iiapkóunaaá “dSSŽ M14ĎJ0C t#MU»

n # I799WHJM “Vcrtwi ŤWH8M*WW^MÍhř*$CI!*. KKBKIF ira í.oňos Mooajo

i Tímii žw Gom 1«S 5<nco> KĎŮ5I0

o M Práce a dodávky M 52 672.00
a 21-M SeSctromonUžB 52 677,00

ro k žMmni řracc • dadauty au.m itteamisiiiegmtiaif íc IJXft 52*n.0D

w t tm

» HZ5 Hodinové zúčtovací sazby 163 000,00
st « wtsiwt Jfiifc11* “"ll ,r "lí' JLI'tflBIEV J-JWíUDUIM^ IH1U. f -S MH-wU.

hod r»j» »axu»cstčKzsuo:
iÍV 20Q ?mma

ÉQ i hzsixh tndnoae niKoaá uHn pnfes HS» wowačra UMtnAa ta® mm WC roooojx csvsts»>kO)
<ZV w .... . ZQQjOQČ

Maacray inserter pra sawettaprfenwd tm J5OT.W ssmoo

1 1JOCO



KRYCÍ UST SOUPISU

S Krásny Oúr, Oťxxwa vnějších KaodJžr 

tSjjefcr

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

MÓW

£314712

Kri^Onur

Zaoavjíei:

HpůftataS 

ů&utór &tx&. a,*.

řrojeMane

PnšeKMSýa««er peo *rch-a poř.aavoy

S*cínámfca:

CC-CE
OMum: OIJ56.M17

«Ď 
Wt

it 2MS77W
wů

xL-
MŮ

C226437M1

CmwimWM

Wsailjw

Milan

Cena s DPH

•tóKWO

ÍŤTftffl 
njc 

IMfr.

160 700, CO

UMSO 

ftOO

v CZK 194447,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

StxAa:

H Krásný Owr, Obnova M*pkh KSx»š

Objekt:

k/DKl r LflL-ginr - Ttr - - *VKrt * veaiejsi rozpočtové naKiooy

rtstK Krásný Otůr

XarWffltee MPŮNáhat

tk-areč GEM* ART GÍWP. *.4.

KóCaíu Pwb

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtově náklady

Wt - Prtot^né, geodetické a ptojektoe práce

VRH3 Zařižent staver.áté

VW -UxenmUivy

MW -INakWivmy

VRN9 - OsUSU. rUMMy

tam OTJSUS17

RrojefcWC ProjekBxÝatíílee p«o«

Cewc^KmfOKj

160 700,00

160700,00

70000,00
tó 000.00

6 500,03

4 200.W

15000,00



SOUPIS PRACÍ

Kante

a Kfiyw Dvůr, OkRCM vnějších schodišr

QWe*t

VRH - Vedlejší rozpočtové n&ktatty

iišta: Krásný Dvůr Dahm; o».»_KH7

ZaSaratet 
síjazec

wěPWai

GCMXMT GROUP. KS-

Prajekunfe PrcýeKrxý Metier peoathjspataavfe

PČ itod
F

řn» Mj Uncěson Jjten* CenaaUentCBO ££

Náklady scxjpiw celkem 16© 700,00

o VRH Vedlejší rozpočtové rakiady 160 700,00

0 VRN1 Průzkumu. teofeticté i projektové prače 70 000.00

i «
Pri&MMW. fNaad* • pK^tfaew pne* tiňmíii* ttasž* & •.«» 4SOXM& «<nu» suasamtB

l « HMMM»
PlŇMhnw4#ifr* -#44ÍhMHí6W 4 př^jtlňswt HM®Í® fWj^Mdw# Á#4C# 4lSwPHI*t®O st*>4y «e fJKMI »mtuš sococncsiMsmíH

0 VfW3 Zahětm staveniště 6509040

5 < Ď3OOG10OO IMMurmtUt** wůmMOi šumu a uSUSi z»na» suwwiu tt i.ocr 49ttMU0Q sooawocsLuoasíso*

W I 5JW

4 X £M$Q3RB !M«isaůM Otxác ■» SUxwin feovna ouptafei KŽ ijon saxmo SaCMB CSU8S 2S17O1

0 VRH6 Územní kivy 6 500,00

5 « ZáteM wesítaw s»ůrK»oi fexnsa a *as*S ůmn> «fe»? Xe I.000 &50QUB *Mnm csussxnao!

v» 1 1.000

0 VRH7 Prwogm wwy 4 200.00

» k mao Zrifed* swsJScr., avíwodnšA .A-sti» midadá fmnsm vtv<r <c SJŮŮtt 42OMS 4TOD,C0 csuhsmuoi

w 1 tjceo

C VRH? Ostatní náklady 15009,00

» * OSOCOIOX JóakuM í aedáeni prýsotír^h fewest; a ,-wPxG ošum taUaůt noro 15OU00 i5«»J©C$tÍa52!!U«H



■’ SZ Krásný Dvůr • obnova vnějších schodišť
Silnoproudé rozvody VV silnoproud

Ceny bez DPH

Název Množství MJ
Materiál Montáž

Cena celkem
Cena íjedn. Cena E Cena/jedn. Cena Z

Elektroinstalace:

Trubka onebná supermonoflex 1225 10 1 ■ 50 115.00 35.00 350.00 465 90

Chránička KF09040 40 m 19.20 768 00 45.00 8uG.OO 2 568.00

Krabice přístrojová KP 67'2 ■j KS 10.90 1C.90 75.00 75 0C 85 90

Krabice odbočná 8117 iP54 6 KS 125.00 750.00 155.00 930.00 1 680.00

Kabel silnopr. CYKY2AX1.5 5 m 8.00 40 30 45 00 *22o.Oú 265.00

CYKY3Cxi.5 160 m 11 1 840.00 46.00 ' 360 00 9 200 00

tlačítkový ovladač 10A 250V Tango řaz VO vč rámečku KS 3 3 n.n 122.00 95.00 95 00 217 00

ukončeni vodičů v rozvaděči do 2 5 mm 5 KS o.oc 49.00 245.00 24s.OO

montáž svítidel - repasovaných luceren KS 0,00 500.00 6 000.00 6 0u0 0v!

Součet

Úprava stávajícího rozvaděče RP1:
Jistič PL7-B10/1 • KS 86'3 86.10 105 00 105 00 19' '

impulzni rele EP 510W 1S 230V AC 16 A KS 463.00 463 00 95 00 95 00 558.00

řadová svorka RS6 3 KS 19 00 57.00 35 00 105 00 162.00

ranžir CY 1 5 mrm 4 Ti 4 00 16.00 29.00 -6.00 132.00

Součet

Vybavení repasovanvch luceren:
žárovka Parathom Classic 8 LED 4 5W 250 um 2 KS '85 00 2 220.00 30 00 360.00 2 580.00

patice El4 'i ks 26 30 312.00 45.00 852 00

viceučeiova svorkovnice 5 x ' 5 mm x 2 ks 60.00 18.00 2" 6.00 276 ; ■

PE - uzemnění konstrukce lucerny svorka M6 12 KS 11 132 00 28 00 336.00
____________

468 00

Součet 6 992,00 25 945.00

Zemní práce.

Kabei trasa v zemi (výkop pískové lože 10 cm ooc nad 
kabelem, zakryti beton, deskami nebo ciniam, zanož a 
provizorní úprava povrcnc. vč ořiprav a pomoc p-ac- ve 
výkopu š 35 cm h! 70 cm

30 m . 200.00 Do Jol _/U 66 ooc. y:

Vykop sondy 2 ks 3 849.50 7 699 00 7 699

Součet 1
1

73 699,00

Silnoproudé rozvody Celkem | I 103 144,00

Výchoz: revize vč revizní zprávy | i
!
1

I
3 500.00



Národní památkový ústav
se sídlem Valdštejnské nám. 162/3
118 01 Praha 1 - Malá Strana
IČO: 75032333 DIČ: CZ 75032333

Smlouva číslo:
NPÚ-ÚPS/^o/20^

Zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav územní památková správa v Praze Sabinova 373/5 130 00 Praha 3 
(dále jen „ Objednatel" na straně jedné)

a

GEMA ART GROUP a.s.
se sídlem: Haštalská 760/27, Praha 1, PSČ 110 00 
IČ:26437741
DIČ:CZ26437741

(aalejenTjZhotoviternastranědruhé)^^^^^^  ̂

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného 
dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2020H 1170031/2017/434 z 11. 8. 2017 :

SZ Krásny Dvůr - obnova vnějších schodišť



Zhotovitel se s Objednatelem dohodli na následující změně Smlouvy o dílo :

Mění se Článek VI. bod 1 Cena díla. V průběhu stavby došlo na základě jednání zapsaných 
v zápisech z kontrolních dní, dalších zápisech a zápisech ve stavebním deníku ke změně bilance prací. 
Jedná se o změnu závazku z SoD dle § 222 odst.6 ZZVZ.

Změny jsou obsaženy v přiloženém změnovém listu č. 1 s výčtem méně a více prací, který je k tomuto 
dodatku přiložen a tvoří jeho nedílnou součást:

Změnový list ZL č.l 
méněpráce bez DPH 
vícepráce bez DPH

- 702.976,- Kč
+ 938.679,- Kč

celkem 
DPH 21%

235.703,- Kč
49.498,- Kč

Celkem změna s DPH 285.201,- Kč

Celková cena díla se stanovuje:
Celkem bez DPH dle SoD 
změna
Celkem bez DPH
DPH 21%

9.389.744.63 Kč 
235.703,- Kč

9.625.447.63 Kč
2.021.344,73 Kč

Celková cena s DPH 11.646.792,- Kč

K článku XII. Ostatní ujednání je ujednáno stejně jako v základní smlouvě:
21.11 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 může podléhat uveřejnění dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda 
tento dodatek č. 1 bude v registru uveřejněn, rozhoduje objednatel.

21.12 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude 
účinnosti dnem uveřejnění.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek Smlouvy byl 
sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.

Příloha : změnový list č. 1/2018 vč. rozpočtů méně a více prací

strana 2 (celkem 2)



ZMĚNOVÝ LIST
NPÚ - SZ Krásný Dvůr - odstraněni havárii venkovních schodišť a zdi u Čínského pavilonu 

stavba : SZ Krásný Dvůr - obnova vnějších schodišť
reg.č.stavby: 

smlouva: 

objednatel: 
zhotovitel:

134V112000341

2020H1170031/2017/434 ze dne 11. 8. 2017

Národní památkový ústav, IČ: 75032333
GEMA ART GROUP a.s. Praha

Číslo ZL:

1/2018

název ZL:
Zakládání, klenby schodišť, replika oken,změna lomu pískovec, restaurování trnoží, podest a pilířků zábradlí - změna 

bilance prací

předmět změny:
V rámci přípravných prací k RPD byl realizován detailní průzkum vč, rozebráni části schodiště a kopaných sond. V rámci zpracováni RPD nelze provést 
všechny demoliční práce následně zahrnuté do rozsahu rekonstrukce. Památka by již před výběrem zhotovitele byla v takovém stavu, kdy by vlivem 
povětmosti docházelo k její devastaci. Proto je nutné až v průběhu stavby reagovat na postupně odkrývané situace. Průzkumy, až na výjimky, nikdy nemohou 
postihnout všechny detaily postupně odkrývaných konstrukcí. 1 ■

Založeni schodišť - méně práce. V projektu navržené postupné podezdlváni není třeba realizovat. Bylo zjištěno staticky vyhovující založeni z doby výstavby 
schodišť. (viz zápis z KD č.2)
2. Ochranné lešení - méně práce. Tento ZL č.1 řeší skutečně nutnou výměru.
3. Prostor pod schodišti „A“. Nesoudržný násyp nesoucí schodišťové stupně bude vytěžen a stupně budou založeny na cihelné klenbě. ( viz zápis z KD č.3 a 
řešení projektanta)
4. Okna na podestách schodiště _A" změna koncepce obnovy. Vzhledem k jejich historické hodnotě bylo dohodnuto jejich restaurováni namísto pouhého 
doplnění novodobými prvky, (viz zápis z 19. 2. 2018 + stanovisko restaurátora dřevo)
5. Změna lomu pískovce pro chodišťové stupně - více práce. Zhotovitel předložil vzorky z lokalit Božanov a Polsko. Božanov byl památkovou péči vzhledem k 
barevnosti vyloučen. Lom v Polsku byl vyloučen z důvodů kvality, nelze vylámat bloky v celé šířce schodiště. Na KD č.3 z 26. I. 2017 byl vybrán lom v 
Německu s vyšší cenou. Zhotovitel předložil kalkulačnl rozpad položky dle metodiky URS s změnou potřeby materiál. Změna byla posouzena projektantem a 
TDS jako odpovídající. ( viz zápis z KD č.1; č.3;kalkulace položky; mejl projektanta z 3. 4. 2018 ; stanovisko restaurátora kámen )
6. Trnože na schodištích. V souladu se stanoviskem pam. péče bude odstraněna cementová profilace a nahrazena profilaci z vápenného štuku..(viz zápis z 
KD č.2 ; stanovisko restaurátora kámen)
7. Výměra podest na schodišti A“ - vicepráce. Pod vrstvami betonu byly odkryty původní kamenné desky. ZL č.1 řeší zvýšenou výměru plochy, kterou bude 
nutné restaurovat..(viz zápis z KD č.;3 stanovisko restaurátora kámen)
8. Dekorativní lucerny - změna koncepce obnovy dřevěných podstavců. Na schodišti „B" výroba replik, na schodišti A“ restaurovaní stávajících, (viz zápis z 
19. 2. 2018+ stanovisko restaurátora dřevo )
9. Kamenné hlavy pilířků - změna koncepce obnovy. Na schodišti „A" bylo zjištěno, že již v minulosti byly nahrazovány odlitky z betonu ZL č. 1 řeší výrobu 
těchto odlitků v nezbytné nutné míře i na dalších pilířcích..( viz zápis z KD č.3 + stanovisko restaurátora kámen)
10. Kamenné sokly schodišť - vicepráce (viz stanovisko restaurátora kámen)

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Práce je nezbytné provést pro kompletaci celého díla; nejedná se o změny technického řešení, pouze o změny bilancí, bez kterých by nebylo možné dílo 
dokončit a řádně užívat.

zdůvodnění příčin eventnepředvídatelnosti změny:

Nálezové situace a s tím související splněni požadavku na funkční obnovu schodišť

zdůvodněni nemožnosti odděleni práci a samostatného zadáni:

Jedná se o částečnou technickou změnu provádění a částečného zvýšení či snížení rozsahu prováděných práci z titulu nálezových situací. Nelze oddělit a 
samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadáni by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

vliv na cenu díla: rozpočet:

cena:

v příloze ZL méněpráce

Kč

Kč

Kč

ANO

bez DPH

21%DPH

celkem

-702 976

-147 625

-850 601

vliv na cenu díla: rozpočet: v příloze ZL vicepráce

ANO

cena: bez DPH 938 679
197 123

Kč

21KDPH Kč

celkem 1 135 802 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACi cena: bez DPH 235 703 Kč

21%DPH 49 498 Kč

celkem 285 201 Kč



vliv na termín dokončení:
Práce nemají vliv na termín dokončení díla.
jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy: počet formát
1. Soupis prací - méně práce 16 A4
2 Soupis prací - více práce 15 A4
3 Stanovisko restaurátora - kámen 4 A4
4 Stanovisko restaurátora - dřevo 1 A4
5 Stanovisko restaurátora - kov 1 A4
6 Kalkulace položky kámen + stanovisko projektanta 1 A4
7 Zápis z kontrolního dne č.1 z 22.8.2017 2 A4
8 Zápis z kontrolního dne č.2 z 12.9.2017 3 A4
9 Zápis z kontrolního dne č.3 z 26.9.2017 2 A4

10 Zápis z kontrolního dne č.4 z 17.10.2017 3 A4
11 Zápis z 19.2.2018-dřevo 3 A4

Příloha č. 15 PŘOIVZ12

vyjádření správce programu 134V611 :

podpis zhotovitele: GEMA ART GROUP a.s. Praha

vyjádřeni projektanta : Prajekt.ateliér pra poz.stavby a 
architekturu s.r.o. Praha

vyjádření TDS: NPÚ ú.o p. v Praze

vyjádření projektového manažera: 
(objednatele NPÚ)

Datum



Zakládání, klenby schodišť, replika oken,změna lomu pískovec, restaurování trnoží, podest a pilířků zábradlí - 
změna bilance prací 1/2018

Vyjádření projektanta

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požac

Vyjádření TDS

4

Vyjádření investora

Další vyjádření

X-řWLG-''



REKAPITULACE STAVBY - PŘÍLOHA č. 2 ke ZL č.1
Kód: 16012Z

Stavba: SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1 VÍCEPRÁCE 3/2018

DIČ: CZ26437741

KSO:
Místo:
CZ-CPV:

801 4712
Krásný Dvůr
45000000-7

CC-CZ:
Datum:
CZ-CPA:

12731

20.03.2018
43.99.9

Zadavatel: IČ:
NPÚ Praha 1 DIČ:

Uchazeč: GEMA ART GROUP, a.s. IČ: 26437741

Poznámka:

Projektant: IČ:

Projektový atelier pro arch.a poz.stavby DIČ:

Cena bez DPH 938 679,00

DPH základní 

snížená

Sazba daně
21,00%

15,00%

Základ daně
938 679,00

0,00

Výše daně
197 123,00

0,00

Cena s DPH v CZK 1 135 802,00



KRYCÍ LIST SOUPISU - ZL č. 1 VÍCEPRÁCE 3/2018

Stavba:

SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1 VÍCEPRÁCE 3/2018

Objekt:

01 - Schodiště A (do čestného dvora)

Poznámka:

KSO: 801 47 12
Místo: Krásný Dvůr

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: IČ:

NPÚ Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 

DIČ:

Projektant: IČ:

Projektový atelier pro arch.a poz.stavby DIČ:

Cena bez DPH 655 766,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 137 711,00

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sniž, přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 793 477,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1 VÍCEPRÁCE 3/2018

Objekt:

01 - Schodiště A (do čestného dvora)

Místo: Krásný Dvůr

Zadavatel: NPÚ Praha 1
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - PSV

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

783 ■ Dokončovací práce - nátěry

798 - Skladebné položky

799 - Restaurování

M- Práce a dodávky M

21 -M - Elektromontáže



Projektant: Projektový atelier pro ai

Cena celkem [CZK]

655 766,00

67 176,00

0,00

0,00

67 176,00

0,00

0,00

588 590,00

83 320,00

0,00

0,00

0,00

505 270,00

0,00

0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1 VÍCEPRÁCE 3/2018

Objekt:

01 - Schodiště A (do čestného dvora)

Místo: Krásný Dvůr Datum: 20.03.2018

Zadavatel: NPÚ Praha 1
Uchazeč:

Projektant: Projektový atelier pro 
arch.a poz.stavby

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 655 766,00

D HSV Práce a dodávky HSV 67 176,00

D 4 Vodorovné konstrukce 67 176,00

11 K 436234216
Bocm zídky schodišťových konstrukci z cihel předložených schodu, poprsnikú nebo 
zábradelní přes 150 mm z cihel dl. 290 mm, P 20 nebo P 25 M, na maltu MC-5 nebo 
MC-10

m3 4 900,00 0,00 CSÚRS2016 01

11a K 411244282.R00 Klenby z cihel dl.29cm P25, MC 15 tl.140 mm,nad 2m m2 31,100 2 160,00 67 176,00 CSÚRS2016 01

D PSV PSV 588 590,00
D 766 Konstrukce truhlářské 83 320,00

20 K 766991111R
Dřevěné madlo novodobé z měkkého dřeva dle specifikace v tabulce truhlářských 
prvků m 2 100,00 0,00

21 K 766991112R Úprava rámu okna a dvou křidel dle specifikace v tabulce truhlářských prvků kus 6 500,00 0,00

21a K 766991113R Restaurování stávajícího okna - vnitřní křidla kus 2,000 26 340,00 52 680,00

21b K 766991113R Replika stávajícího okna - vnější křídla kus 2,000 15 320,00 30 640,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

22 K 998766201
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 7 200,00 0,00 CS ÚRS2016 01

D 799 Restaurování 505 270,00
34 K 799991111R Přípravná fáze Kč 10 000,00 0,00

35 K 799991112aR Restaurátorský průzkum a záznam k restaurování stupňů kus 35 000,00 0,00

36 K 799991112bR Restaurátorský záměr k restaurování stupňů kus 15 000,00 0,00

37 K 799991112cR Projednání k restaurování stupňů kus 16 400,00 0,00

38 K 799991112dR Kamenické práce výroba stupňů m 6 500,00 0,00

38a K 799991112gR příplatek za změnu materiálu ■ červený pískovec lokalita Německo m 90,000 2 500,00 225 000,00

39 K 799991112eR Kamenické práce -montáž stupňů m 3 490,00 0,00

40 K 799991112ÍR Restaurátorská závěrečná zpráva k restaurování stupňů kus 35 000,00 0,00

41 K 799991113aR Restaurátorský průzkum a záznam k restaurování trnoží kus 25 000,00 0,00

42 K 799991113bR Restaurátorský záměr k restaurování trnoží kus 15 000,00 0,00

43 K 799991113cR Projednání k restaurování trnoží kus 5 000,00 0,00

44 K 799991113dR Kamenické práce ■ výroba trnoží m 7 500,00 0,00

44a K 799991113gR Kamenické práce - restaurování trnoží (položka zahrnuje i demontáž trnoží) m 20,600 4 650,00 95 790,00

45 K 799991113eR Kamenické práce - montáž trnoží m 3 490,00 0,00

46 K 799991113ÍR Restaurátorská závěrečná zpráva k restaurování trnoží kus 29 000,00 0,00

47 K 799991114aR Restaurátorský průzkum a záznam k restaurování podest kus 8 000,00 0,00

48 K 799991114bR Restaurátorský záměr k restaurování podest kus 15 000,00 0,00

49 K 799991114cR Projednání k restaurování podest kus 5 000,00 0,00

50 K 799991114dR Kamenické práce - výroba podest m2 8 600,00 0,00

50a K 799991114gR Kamenické práce - restaurování podest (položka zahrnuje i demontáž podest - jeřáb) m2 6,500 7 520,00 48 880,00



PČ Typ Kód Popis

51 K 799991114eR Kamenické práce - montáž podest

52 K 799991114fR Restaurátorská závěrečná zpráva k restaurování podest

53 K 799991115aR Restaurátorský průzkum a záznam k restaurování štukatérskému

54 K 799991115bR Restaurátorský záměr k restaurování štukatérskému

55 K 799991115cR Projednání k restaurováni štukatérského

56 K 799991115dR Štukatérské práce - obnova omítek

57 K 799991115fR Restaurátorská závěrečná zpráva k restaurování štukatérskému

58 K 799991116aR Restaurátorský průzkum a záznam k restaurování dlažby pod schody

59 K 799991116bR Restaurátorský záměr k restaurování dlažby pod schody

60 K 799991116cR Projednání k restaurování dlažby pod schody

61 K 799991116dR Ostatní práce - restaurování stávající dlažby v prostoru pod schody

62 K 799991116eR Restaurátorská závěrečná zpráva k restaurování dlažby pod schody

63 K 799991117aR Restaurátorský průzkum a záznam k restaurování jednotlívývh stupňů u vstupů

64 K 799991117bR Restaurátorský záměr k restaurování jednotlivých stupňů u vstupů

65 K 799991117cR Projednání k restaurování jednotlivých stupňů u vstupů

66 K 799991117dR Ostatní práce - restaurování jednotlivých stupňů u vstupů

67 K 799991117eR Restaurátorská závěrečná zpráva k restaurování jednotlivých stupňů u vstupů

67a K 799991122aR Restaurování kamenných pilířků zábradlí

67b K 799991123aR Výroba nových kamenných hlav pilířků zábradlí - výměna za betonové

68 K 799991120R Vedení stavby, organizace, restaurátorské práce, dozor

69 K 799991121R Gema



... .. . . . J.cena _ „ rz._lzq Cenová
MJ Množství Cena celkem [CZK1

[CZK] soustava

m2 1,500 3 200,00 4 800,00

kus 35 000,00 0,00

kus 35 000,00 0,00

kus 15 000,00 0,00

kus 5 000,00 0,00

m2 3 500,00 0,00

kus 25 000,00 0,00

kus 35 000,00 0,00

kus 15 000,00 0,00

kus 5 000,00 0,00

Kč 6 500,00 0,00

kus 25 000,00 0,00

kus 11 000,00 0,00

kus 8 000,00 0,00

kus 5 000,00 0,00

kus 26 000,00 0,00

kus 16 200,00 0,00

kus 12,000 5 500,00 66 000,00

kus 4,000 16 200,00 64 800,00

% 5 000,00 0,00

% 5 000,00 0,00



KRYCÍ LIST SOUPISU - ZL č. 1 VICEPRACE 3/2018

Stavba:

SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1 VÍCEPRÁCE 3/2018

Objekt:

02 - Schodiště B

KSO: 801 47 12
Místo: Krásný Dvůr

Zadavatel:

NPÚ Praha 1

Uchazeč:

Projektant:

Projektový atelier peo arch.a poz.stavby

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.03.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 282 913,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní //ODKAZ! 21,00% 59 412,00

snížená #ODKAZ! 15,00%
zákl. přenesená #ODKAZ! 21,00% 0,00
sniž, přenesená #ODKAZ! 15,00% 0,00
nulová #ODKAZ! 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 342 325,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1 VÍCEPRÁCE 3/2018

Objekt:

02 - Schodiště B

Místo: Krásný Dvůr

Zadavatel: NPÚ Praha 1
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - PSV

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

798 - Skladebné položky

799 - Restaurování

M - Práce a dodávky M

21 -M - Elektromontáže



Datum: 20.03.2018

Projektant: Projektový atelier peo 
arch.a poz.stavby

Cena celkem [CZK]

282 913,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

282 913,00

0,00

67 200,00

0,00

0,00

215 713,00

0,00

0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1 VÍCEPRÁCE 3/2018

Objekt:

02 - Schodiště B

Místo: Krásný Dvůr Datum: 20.03.2018

Zadavatel: NPÚ Praha 1
Uchazeč:

Projektant: Projektový atelier peo 
arch.a poz.stavby

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 282 913,00

D PSV PSV 282 913,00

D 767 Konstrukce zámečnické 67 200,00
22 K 767991111R Kovová výplň zábradlí dle specifikace v tabulce zámečnických prvků m2 5 500,00 0,00

23 K 767991112R
Dekorativní lucerny na sloupcích - obnova dle specifikace v tabulce zámečnických a 
pasířských prvků kus 8 500,00 0,00

24 K 767991113R
Dekorativní lucerny na sloupcích - kopie dle specifikace v tabulce zámečnických a 
pasířských prvků kus 4,000 16 800,00 67 200,00

25 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní' sazbou z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 10 000,00 0,00 CS ÚRS2016 01

D 799 Restaurování 215 713,00
34 K 799991111R Přípravná fáze Kč 10 000,00 0,00

35 K 799991112aR Restaurátorský průzkum a záznam k restaurování stupňů kus 35 000,00 0,00

36 K 799991112bR Restaurátorský záměr k restaurování stupňů kus 15 000,00 0,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

37 K 799991112cR Projednání k restaurování stupňů kus 16 400,00 0,00

38 K 799991112dR Kamenické práce demontáž stupňů m 6 500,00 0,00

38a K 799991112gR Kamenické práce - restaurováni stupňů 140,000 550,00 77 000,00

39 K 799991112eR Kamenické práce -montáž stupňů m 3 490,00 0,00

40 K 799991112fR Restaurátorská závěrečná zpráva k restaurováni stupňů kus 35 000,00 0,00

41 K 799991113aR Restaurátorský průzkum a záznam k restaurování trnoží kus 25 000,00 0,00

42 K 799991113bR Restaurátorský záměr k restaurování trnoží kus 15 000,00 0,00

43 K 799991113cR Projednání k restaurování trnoži kus 5 000,00 0,00

44 K 799991113dR Kamenické práce - demontáž trnoži m 7 500,00 0,00

44a K 799991113gR Kamenické práce - restaurování trnoží 40,000 650,00 26 000,00

45 K 799991113eR Kamenické práce - montáž trnoži m 3 490,00 0,00

46 K 799991113ÍR Restaurátorská závěrečná zpráva k restaurování trnoží kus 28 000,00 0,00

47 K 799991114aR Restaurátorský průzkum a záznam k restaurování podest kus 8 000,00 0,00

48 K 799991114bR Restaurátorský záměr k restaurováni podest kus 15 000,00 0,00

49 K 799991114cR Projednání k restaurování podest kus 5 000,00 0,00

50 K 799991114dR Kamenické práce - demontáž podest m2 3,600 6 400,00 23 040,00

50a K 799991114gR Kamenické práce - restaurování podest 12,600 760,00 9 576,00

51 K 799991114eR Kamenické práce - montáž podest m2 3,600 3 200,00 11 520,00

52 K 799991114fR Restaurátorská závěrečná zpráva k restaurování podest kus 14 500,00 0,00

53 K 799991115aR Restaurátorský průzkum a záznam k restaurování štukatérskému kus 35 000,00 0,00

54 K 799991115bR Restaurátorský záměr k restaurování štukatérskému kus 15 000,00 0,00

55 K 799991115cR Projednání k restaurování štukatérského kus 5 000,00 0,00

56 K 799991115dR Štukatérské práce- obnova omítek m2 3 500,00 0,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

57 K 799991115eR Restaurátorská závěrečná zpráva k restaurování štukatérskému kus 25 000,00 0,00

58 K 799991116aR Restaurátorský průzkum a záznam k restaurování dlažby pod schody kus 35 000,00 0,00

59 K 799991116bR Restaurátorský záměr k restaurování dlažby pod schody kus 15 000,00 0,00

60 K 799991116cR Projednání k restaurování dlažby pod schody kus 5 000,00 0,00

61 K 799991116dR Ostatní práce - restaurování stávající dlažby v prostoru pod schody m2 6 500,00 0,00

62 K 799991116eR Restaurátorská závěrečná zpráva k restaurování dlažby pod schody kus 25 000,00 0,00

63 K 799991117aR Restaurátorský průzkum a záznam k restaurování schodiště kus 35 000,00 0,00

64 K 799991117bR Restaurátorský záměr k restaurováni schodiště kus 15 000,00 0,00

65 K 799991117cR Projednání k restaurování schodiště kus 5 000,00 0,00

66 K 799991117dR Ostatní práce ■ restaurování schodiště kus 95 000,00 0,00

67 K 799991117eR Restaurátorská závěrečná zpráva k restaurování schodiště kus 35 000,00 0,00

68 K 799991118aR Restaurátorský průzkum a záznam k restaurování schodiště kus 35 000,00 0,00

69 K 799991118bR Restaurátorský záměr k restaurování schodiště kus 15 000,00 0,00

70 K 799991118cR Projednání k restaurování schodiště kus 5 000,00 0,00

71 K 799991118dR Ostatní práce - restaurování schodiště kus 125 000,00 0,00

72 K 799991118eR Restaurátorská závěrečná zpráva k restaurováni schodiště kus 35 000,00 0,00

73 K 799991119aR Restaurátorský průzkum a záznam k restaurování jednotlivývh stupňů u vstupů kus 11 000,00 0,00

74 K 799991119bR Restaurátorský záměr k restaurování jednotlivých stupňů u vstupů kus 8 000,00 0,00

75 K 799991119cR Projednání k restaurování jednotlivých stupňů u vstupů kus 5 000,00 0,00

76 K 799991149dR Ostatní práce - restaurování jednotlivé stupně u vstupů kus 26 000,00 0,00

77 K 799991119eR Restaurátorská závěrečná zpráva k restaurování jednotlivých stupňů u vstupů kus 16 200,00 0,00

77a K 799991122aR Restaurování kamenných pilířků zábradlí - včetně demontáže (jeřáb) kus 8,000 6 811,00 54 488,00

77b K 799991123aR Restaurování kamenného soklu - včetně rest, záměru bm 19,300 730,00 14 089,00



Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

78 K 799991120R Vedeni stavby, organizace, restaurátorské práce, dozor % 5 000,00 0,00

79 K 799991121R Geda % 5 000,00 0,00



REKAPITULACE STAVBY - PŘÍLOHA č. 1 ke ZL č.1

DIČ: CZ26437741

Kód:

Stavba:
16012Z

SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1 MÉNĚPRÁCE 3/2018

KSO: 801 47 12 CC-CZ: 12731
Místo: Krásný Dvůr Datum: 20.03.2018
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.99.9

Zadavatel: IČ:
NPÚ Praha 1 DIČ:

Uchazeč: GEMA ART GROUP, a.s. IČ: 26437741

Poznámka:

Projektant: IČ:

Projektový atelier pro arch.a poz.stavby DIČ:

Cena bez DPH -702 976,00

DPH základní

snížená

Sazba daně
21,00%

15,00%

Základ daně
-702 976,00

0,00

Výše daně
-147 625,00

0,00

Cena s DPH V CZK -850 601,00



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 16012Z

Stavba: SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1 MÉNĚPRÁCE 3/2018

KSO: 801 47 12
Místo: Krásný Dvůr
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:

NPÚ ú.p.s. v Praze

Uchazeč: GEMA ART GROUP, a.s.

Projektant:

Projektový atelier pro arch.a poz.stavby

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.04.2018
CZ-CPA:

IČ:

DIČ:

IČ: 26437741
DIČ: CZ26437741

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH -702 976,00

DPH základní

snížená

Sazba daně
21,00%

15,00%

Základ daně
-702 976,00

0,00

Výše daně
-147 625,00

0,00

Cena s DPH V CZK -850 601,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16012Z

Stavba: SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1 MÉNĚPRÁCE 3/2018

Místo:

Zadavatel: 
Projektant:

Krásný Dvůr

NPÚ ú.p.s. v Praze
Projektový atelier pro arch.a poz.stavby

Datum: 29.04.2018

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem -702 976,00 -850 601,00

01 Schodiště A (do čestného dvora) -393 068,00 -475 612,00 STA

02 Schodiště B -309 908,00 -374 989,00 STA

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 0,00 STA



KRYCÍ LIST SOUPISU - ZL č. 1 MÉNĚPRÁCE 3/2018

Stavba:

SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZLč. 1 MÉNĚPRÁCE 3/2018

Objekt:

01 - Schodiště A (do čestného dvora)

Poznámka:

KSO:
Místo:

801 47 12
Krásný Dvůr

CC-CZ:
Datum: 29.04.2018

Zadavatel. IČ:

NPÚ ú.p.s. v Praze DIČ:

Uchazeč: IČ: 

DIČ:

Projektant: IČ:

Projektový atelier pro arch.a poz.stavby DIČ:

Cena bez DPH -393 068,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% -82 544,00

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sniž, přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -475 612,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1 MÉNĚPRÁCE 3/2018

Objekt:

01 - Schodiště A (do čestného dvora)

Místo: Krásný Dvůr

Zadavatel: NPÚ ů.p.s. v Praze
Projektant: Projektový atelier pro arch.a poz.stavby

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - PSV

766 - Konstrukce truhlářské

798 - Skladebné položky

799 - Restaurování



Cena celkem [CZK]

-393 068,00

-114 989,00

-3 952,55

-71 948,60

-39 088,27

-278 079,00

-13 000,00

-67 578,60 

-197 500,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1 MÉNĚPRÁCE 3/2018

Objekt:

01 - Schodiště A (do čestného dvora)

Místo: Krásný Dvůr Datum: 29.04.2018

Zadavatel: NPÚ ú.p.s. v Praze
Projektant: Projektový atelier pro arch.a poz.stavby

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -393 068,00

D HSV Práce a dodávky HSV -114 989,00
D 1 Zemní práce -3 952,55

7 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t -0,030 860,00 -25,80

8 K 174101101
Zásyp sypanínou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 -31,414 125,00 -3 926,75

D 2 Zakládání -71 948,60

9 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva 
hrubého, frakce 16-32 mm

m3 -2,300 1 900,00 -4 370,00

10 K 279232511
Postupná podezdívka základového zdivá jakékoliv tloušťky, bez výkopu a zapažení na 
maltu cementovou, cihlami pálenými

m3 -14,691 4 600,00 -67 578,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -39 088,27

12 K 943111111
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 -217,157 125,00 -27 144,63

14 K 943111811
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 -217,157 55,00 -11 943,64



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

D PSV PSV -278 079,00

D 766 Konstrukce truhlářské -13 000,00
21 K 766991112R Úprava rámu okna a dvou křídel dle specifikace v tabulce truhlářských prvků kus -2,000 6 500,00 -13 000,00

D 798 Skladebné položky -67 578,60
33 K 798991116R SKL/9 Podezdivání zdivá po obvodu m2 -14,691 4 600,00 -67 578,60

VV Součet

D 799 Restaurování -197 500,00
44 K 799991113dR Kamenické práce - výroba trnoži m -20,600 7 500,00 -154 500,00

50 K 799991114dR Kamenické práce - výroba podest m2 -5,000 8 600,00 -43 000,00



KRYCÍ LIST SOUPISU - ZL č. 1 MENEPRACE 3/2018

Stavba:

SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť ■ ZL č. 1 MÉNÉPRÁCE 3/2018

Objekt:

02 - Schodiště B

KSO: 801 47 12
Místo: Krásný Dvůr

Zadavatel:

NPÚ ú.p.s, v Praze

Uchazeč:

Projektant:

Projektový atelier pro arch.a poz.stavby

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH -309 908,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní #ODKAZ! 21,00% -65 081,00

snížená #0DKAZ! 15,00%

zákl. přenesená #ODKAZ! 21,00% 0,00
sniž, přenesená #ODKAZ! 15,00% 0,00
nulová #ODKAZ! 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -374 989,00



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1 MÉNĚPRÁCE 3/2018

02 - Schodiště B
Objekt:

Místo: Krásný Dvůr

Zadavatel: NPÚ ú.p.s. v Praze
Projektant: Projektový atelier pro arch.a poz.stavby

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - PSV

767 - Konstrukce zámečnické

798 - Skladebné položky



Datum: 29.04.2018

Cena celkem [CZK]

-309 908,00

-212 488,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZ Krásný Dvůr, Obnova vnějších schodišť - ZL č. 1 MÉNĚPRÁCE 3/2018

Objekt:

02 - Schodiště B

Místo: Krásný Dvůr Datum: 29.04.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

NPÚ ú.p.s. v Praze Projektant: Projektový atelier pro arch.a poz.sta'

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -309 908,00

D HSV Práce a dodávky HSV -212 488,00
D 1 Zemní práce -47 736,03

i K 132301401
Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo 
s naloženim na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 4

m3 -17,020 1 560,00 -26 551,20

2 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4

m3 -44,339 280,00 -12 414,92

5 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 -17,020 273,00 -4 646,46

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -10,901 65,00 -708,57

8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 -27,319 125,00 -3 414,88

D 2 Zakládání -90 031,20

10 K 279232511
Postupná podezdívka základového zdivá jakékoliv tloušťky, bez výkopu a zapažení na 
maltu cementovou, cihlami pálenými m3 -19,572 4 600,00 -90 031,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -74 720,88



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]

12 K 943111111
Montáž lešení prostorového trubkového Lehkého pracovního bez podlah s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 -415,116 125,00 -51 889,50

14 K 943111811
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 ■415,116 55,00 -22 831,38

D PSV PSV -97 420,00

D 767 Konstrukce zámečnické -34 000,00

23 K 767991112R
Dekorativní lucerny na sloupcích obnova dle specifikace v tabulce zámečnických a

kus -4,000 8 500,00 -34 000,00pasířských prvků

D 798 Skladebné položky -63 420,20
33 K 798991116R SKL/9 Podezdívání zdivá po obvodu m2 -13,787 4 600,00 -63 420,20



Národní památkový ústav
se sídlem Valdštejnské nám. 162/3
118 01 Praha 1 - Malá Strana
IČO: 75032333 DIČ: CZ 75032333

Zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav územní památková správa v Praze Sabinova 373/5 130 00 Praha 3 
(dále jen „ Objednatel" na straně jedné)

a

GEMA ART GROUP a.s.
se sídlem: Haštalská 760/27, Praha 1, PSČ 110 00 
IČ:26437741
DIČ:CZ26437741

(dále jen „Zhotovitel" na straně druhé)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného 
dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2020H1170031/2017/434 z 11. 8. 2017 a dodatku č.1 : . NPÚ- 
ÚPS Praha/2020H1170031-l/2018/330z 26. 6. 2018

SZ Krásný Dvůr - obnova vnějších schodišť



1. Zhotovitel se s Objednatelem dohodli na následující změně uzavřené smlouvy o dílo :

2. Mění se článek V. bod 1 Lhůty plnění. V průběhu stavby došlo na základě jednání zapsaných 
v zápisech z kontrolních dní, dalších zápisech a zápisech ve stavebním deníku k upřesnění 
prováděných prací. S tím souvisí nutnost žádat o další Závazná stanoviska, z nichž některá 
jsou ve stádiu projednání se správním orgánem. Z tohoto důvodu není reálné, aby stavba 
byla dokončena ve sjednaném termínu dokončení.
V SoD je lhůta 13ti měsíců od předání staveniště. To bylo předáno dne 16. 8. 2017, termín 
dokončení tedy je k 16. 9. 2018.
Tímto dodatkem je dohodnut jiný termín dokončení a to do:

15. listopadu 2018

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v centrálním registru smluv.

5. Tento dodatek Smlouvy byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela 
po jednom totožném vyhotovení.

6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách 
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

V Praze, dne 28. 8. 2018 dne 2018

http://www.npu.cz


Národní památkový ústav
se sídlem Valdštejnské nám. 162/3
118 01 Praha 1 - Malá Strana
IČO: 75032333 DIČ: CZ 75032333

Zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav územní památková správa v Praze Sabinova 373/5 130 00 Praha 3 
(dále jen „ Objednatel" na straně jedné) 

a

GEMA ART GROUP a.s.
se sídlem: Haštalská 760/27, Praha 1, PSČ 110 00 
IČ: 26437741
DIČ: CZ26437741

(dále jen „Zhotovitel" na straně druhé)

jako smluvní strany uzavřely v souiadu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného 
dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2020H1170031/2017/434 z 11. 8. 2017, dodatku č.l: NPÚ-ÚPS 
Praha/2020H1170031-l/2018/330 z 26. 6. 2018 a dodatku č.2: NPÚ-ÚPS Praha/2020H1170031- 
2/2018/330 z 28. 8. 2018.

SZ Krásný Dvůr - obnova vnějších schodišť

Zhotovitel se s Objednatelem dohodli na následující změně Smlouvy o dílo:

Mění se článek V. bod 1 Lhůty plnění. Dokončení stavby je limitováno vydáním Závazného 
stanoviska na barevnost fasád. Žádost byla odeslána na Krajský úřad Ústeckého kraje dne 24. 8. 2018. 
ale závazné stanovisko nebylo dosud vydáno. Z tohoto důvodu není reálné, aby stavba byla 
dokončena ve sjednaném termínu dokončení dle dod. SoD č.2 do 15.11. 2018

Tímto dodatkem je dohodnut jiný termín dokončení a to do:

30. června 2019



Mění se Článek VI. bod 1 Cena díla. V průběhu stavby došlo na základě zápisu ve stavebním deníku ke 
změně bilance prací. Změna spočívá v rozšíření předmětu plnění o restaurování dveří pod schodištěm 
„A" a je obsažena v přiloženém změnovém listu č. 2 s výčtem méně a více prací, který je k tomuto 
dodatku přiložen a tvoří jeho nedílnou součást:

Změnový list ZL č. 2
méněpráce bez DPH -0,- Kč
vicepráce bez DPH + 93.184,- Kč
celkem + 93.184,- Kč
DPH 21% 19.568,64 Kč
Celkem změna s DPH 112.752,64 Kč

Celková cena díla se stanovuje:
Celkem bez DPH dle SoD a dod. č.1 9.625.447,63 Kč
změna 93.148,- Kč
Celkem bez DPH 9.718.631,63 Kč
DPH 21% 2.040.912,64 Kč
Celková cena s DPH 11.759.544,27 Kč

III.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po 
jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 3 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, 
nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 3 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 3 je 
pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2020H1170031 jsou tímto dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají 
v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách 
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

Příloha : Změnový list č. 2

http://www.npu.cz


KRYCÍ LIST ZL č. 2

Stavba:

Restaurování dveří T30

Objekt:

01 - Schodiště A

KSO: 
Místo:

801 47 12
Krásný Dvůr

CC-CZ: 
Datum: 08.11.2018

Zadavatel:
NPÚ ú.p.s. v Praze

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GEMA ART GROUP, a.s.

IČ: 
DIČ:

Projektant:
Projektový atelier pro arch.a poz.stavby

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 93 184,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 93 184,00 21,00% 19 569,00

snížená 15,00% 0,00

zákl. přenesená 21,00% 0,00

sniž, přenesená 15,00% 0,00
nulová 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 112 753,00



SOUPIS PRACÍ kZL č.2
Stavba:

Restaurování dveří T30

Objekt:
01 - Schodiště A

Místo: Krásný Dvůr

Zadavatel: NPÚ ú.p.s. v Praze

Uchazeč: GEMA ART GROUP, a.s.

Datum: 08.11.2018

~ , Projektový atelier pro
Projektant: ,

arch.a poz.stavby

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Jr^.a Cena celkem [CZK]
_ LCZKJ ___ ________

Náklady soupisu celkem
D 799 Restaurování dveří T30

93 184,00
93 184,00

70 T restaurování kování kus 1,0 38 000,00 38 000,00
71 T obnová nátěru kus 1,0 8 500,00 8 500,00
72 T restaurování truhlářských prvků dveří kus 1,0 40 000,00 40 000,00
73 T manipulace a provizorní zajištění otvoru kus 1,0 46 000,00 6 684,00



i parr. ,«<ový ustav
mát1' -'á správa v Praze 
27' ,5. 130 00 Praha 3
;C. 750323 J3 (2)
Národní památkový ústav
se sídlem Valdštejnské nám. 162/3
118 01 Praha'1 - Malá Strana
IČO: 75032333 DIČ: CZ 75032333

Dodatek č.1 NPÚ-ÚPS Praha 2020H117003 l_4/<fZ ^2019/

Zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav územní památková správa v Praze Sabinova 373/5 130 00 Praha 3 
(dále jen „ Objednatel" na straně jedné)

a

GEMA ART GROUP a.s.
se sídlem: Haštalská 760/27, Praha 1, PSČ 110 00 
IČ:26437741
DIČ:CZ26437741

(dále jen „Zhotovitel" na straně druhé)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, 
níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2020H1170031/434/2017/ z 11. 8. 2017, 
dodatku č. 1 NPÚ-ÚPS Praha/2020H1170031_l/2018/330 z 26. 6. 2018, 
dodatku č. 2 NPÚ-ÚPS Praha/2020H1170031_2/2018/330 z 28. 8. 2018 
a dodatku č. 3 NPÚ-ÚPS Praha/2023H1170031_3/585/2018/ z 9.11. 2018.

SZ Krásny Dvůr - obnova vnějších schodišť

I.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení stavby vzhledem k nepředvídatelné nutnosti 
provedení laboratorního rozboru vzorků omítek z níže popsaného důvodu.

Zdivo severního schodiště bylo dlouhodobě dotováno vlhkostí, která v souvislosti 
s realizovanými pracemi sice poklesla, ale ustupuje velmi zvolna. Nadále se projevují výkvěty 
minerálních solí. Pro řádné dokončení díla bez vad a nedodělků je nutné provést laboratorní rozbor 
(zadán Technologické laboratoři GnŘ NPÚ) a následně provést doporučovaná opatření. V této 
souvislosti je nutné posunout termín realizace akce o 3 měsíce, aby po obdržených výsledcích 
(předpoklad červen 2019) mohly být navržené práce realizovány.

Z tohoto důvodu není reálné, aby stavba byla dokončena ve sjednaném termínu dokončení dle 
dod.SoDč.3do 30.6.2019



II.
Lhůty plnění

Mění se článek 5. odst. lc) lhůty plnění.
Tímto dodatkem je dohodnut jiný termín dokončení stavby a to do: 30. září 2019

III.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po 
jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 4 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, 
nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 4 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 4 je pro 
obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2020H1170031 jsou tímto dodatkem č. 4 nedotčená, zůstávají 
v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách 
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

http://www.npu.cz

