

číslo smlouvy zhotovitele: : VD19715

## Smlouva o dílo ✓ a příkazní smlouva

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle 2430 a § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

### 1. Město Hustopeče

se sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče  
Zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno  
IČ 00283193 DIČ CZ00283193,  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1382158309  
Jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou  
ve věcech technických: [REDAKCE]

dále jen **o b j e d n a t e l**

a

### 2. Viadesigne s.r.o.

se sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav  
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 52797  
IČ 27696880 DIČ CZ27696880  
jednající Ing.Pavlem Balcarem, jednatelem  
ve věcech technických Ing.Pavlem Balcarem, [REDAKCE]

Bankovní spojení [REDAKCE]

dále jen **z h o t o v i t e l**.

## I.

### Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele zpracuje projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro územní řízení (DUR) a ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, včetně inženýrské činnosti nutné k zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, jejímž předmětem je realizace díla.

#### „Hustopeče – ulice Dvořákova“.

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace dle bodu 1.1 této smlouvy pro realizaci rekonstrukce komunikace, chodníku a ~~výstavby podélného stání pro osobní automobily na ulici Nerudova~~ ve městě Hustopeče. \* výstavby cyklostojů na ulici Dvořákova

1.2 Dokumentace bude obsahovat technické podklady pro zadání veřejné zakázky dle zákona o veřejných zakázkách dle vyhlášky 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

1.3 Jako součást dokumentace budou uvedené technické normy, dle kterých bude stavba provedena a druh a počet zkoušek, které budou při výstavbě zhotovitelem provedeny. Požadavky stanovené uvedenými normami a příslušné zkoušky budou specifikovány i ve výkazu výměr. Projektová dokumentace bude zpracována v českém jazyce, bude zpracována

v souladu s platnými právními předpisy a v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD-OI č. j. 101/07/-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 v platném znění, Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD ČR – OPK, č.j. 475/105-120-RS/1 ze dne 29.8.2005 v platném znění a Všeobecnými podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

1.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.

1.5 Rozsah prací:

- zpracování projektové dokumentace (3 ks par+CD pro každý stupeň dokumentace stupeň DUR, DSP a PDPS, celkem tedy 9ks paré). S předáním dokumentace budou předány i originály získaných vyjádření.
- zpracování propočtu stavebních nákladů (DUR) a kontrolního položkového rozpočtu a výkazu výměr (DSP/PDPS) v cenové soustavě URS
- geodetické zaměření předmětného území a informace o inženýrských sítích vč. poplatků a jejich zakres
- zpracování záborového elaborátu a doložení dokladů prokazující vlastnícká práva (tj. zakres v kopii katastrální mapy, tabulka záborů pozemků a kopie výpisů z katastru nemovitostí)
- projednání s dotčenými institucemi, tj. zajištění vyjádření orgánů státní správy a samosprávy, správců inženýrských sítí

1.6 Součástí díla není zpracování projektové dokumentace případných přeložek inženýrských sítí nebo projektové dokumentace jiného zařízení vyvolaných jejími správci nebo dalšími požadavky investora, řešení majetkových vztahů s vlastníky přímo dotčených pozemků a zpracování vynětí pozemků ze ZPF. V případě nutnosti zpracování a požadavku objednatele bude toto řešeno formou dodatku ke smlouvě o dílo.

1.7 Součástí díla není také řešení nevyjasněných vlastnických vztahů u nejasného vlastníka pozemku na katastrálním úřadě, tzn. identifikace a zjištění vlastníka u těchto pozemků, uhrazení správních poplatků za vydání pravomocných rozhodnutí a zpracování geometrických plánů pozemků.

1.8 Zhotovitel potvrzuje, že mu jsou známy všechny technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.

1.7 Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení cenu za podmínek stanovených v čl. III. této smlouvy.

1.8 Pro podmínky příkazní smlouvy vystupuje objednatel jako příkazce a zhotovitel jako příkazník. Předmětem příkazní smlouvy je závazek příkazníka, že bude pro příkazce vlastním jménem a na jeho účet vykonávat za úplatu inženýrskou činnost spočívající v zajištění vyjádření a stanovisek nutných k stavebnímu povolení. Veškerá vyjádření budou vydána na jméno příkazce.

1.9 Příkazce současně uděluje příkazníkovi plnou moc, která je zapotřebí pro splnění závazku příkazníka. Tato plná moc je Přílohou č. 1 k této smlouvě. Příkazník se zavazuje, že plnou moc použije pouze pro splnění předmětu této smlouvy.

1.10 V průběhu prací svolá zhotovitel minimálně 1 výrobní výbor s účastníky přizvanými na základě konzultace s objednatelem.

## **II.**

### **Doba plnění**

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat objednateli v těchto termínech:

Dodání předběžného návrhu pro jednání s objednatelem

do 29.02.2016

Dodání předmětné dokumentace dle čl. I této smlouvy do 31.03.2016  
Dodání předmětných vyjádření dle č. I této smlouvy (příkazní činnost) do 31.05.2016  
Dřívější plnění je možné.

Místem plnění je adresa objednatele dle článku I. této smlouvy.

2.2 Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním projektové dokumentace a jejím odevzdáním objednateli v místě plnění.

### III.

#### Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele:

Cena bez DPH	97.400,- Kč
DPH 21%	20.454,-Kč
Cena vč. DPH	<b>117.854,- Kč</b>

Slovy: sto sedmnáct tisíc osm set padesát čtyři koruny české.

3.2 Celková cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu ceny díla.

3.3 Po předání jednotlivých dílčích částí předmětu díla dle čl.II této smlouvy bude zhotovitelem na základě předávacího protokolu, odsouhlaseného objednatelem, vystavena a objednatelem uhrazena faktura, kde fakturovaná částka bude ve výši sjednané částky příslušné dílčí části dle cenové nabídky, která tvoří Přílohu č.2 této smlouvy.

3.4 Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli a musí obsahovat náležitosti podle § 13 a) zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění a náležitosti daňového dokladu dle § 26 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění.

3.5 Objednatel uhradí fakturu převodním příkazem na účet zhotovitele č. [REDACTED]

3.6 Objednatel je oprávněn fakturu do 10-ti dnů po obdržení vrátit zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle bodu 3.4 této smlouvy nebo jestliže ve faktuře vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím. Po uplynutí této doby bude považována faktura za přijatou. Od doručení opravené faktury začne běžet nová 30-ti denní lhůta splatnosti.

### IV.

#### Smluvní pokuty

4.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1 % z ceny díla, za každý den prodlení.

4.2 Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky od data splatnosti dle faktury, za každý den prodlení do zaplacení.

4.3 V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vady reklamované při předání a převzetí díla nebo v záruční době, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli sankci ve výši 200,- Kč za každý den prodlení.

4.4 Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele.

4.5 Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem dle obchodního zákoníku případně občanského zákoníku.

## V. Další ujednání

5.1 Vlastnické právo k předmětu díla přejde na objednatele až po úplném zaplacení celého díla.

5.2 Přerušeni postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušeni.

5.3 Dojde-li při projednávání se subjekty uvedenými v bodě 1.3 této smlouvy nebo při součinnosti mezi objednatelem a zhotovitelem k takovému časovému zdržení zaviněnému prokazatelně jednáním těchto subjektů, které ohrozí dodržení sjednaného termínu plnění, dojde na základě výzvy zhotovitele k nové dohodě o termínu plnění.

5.4 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a sjednané podmínky této smlouvy.

5.5 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoli změny rozsahu v zadání objednatele dochází automaticky k zániku platnosti sjednaných lhůt k plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě.

5.6 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s případnými škodami, které by vznikly zhotoviteli či třetím osobám, v důsledku vad díla.

## VI. Záruční doba

6.1 Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdání předmětu díla uvedeného v čl.I této smlouvy objednateli a stanovuje se na 60 měsíců od převzetí díla zhotoveného dle PD, která je předmětem této smlouvy.

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za vady díla vzniklé po odevzdání díla odpovídá tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinnosti nebo jeho chybným zpracováním.

6.3 Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.

6.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady díla způsobené dodržением nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost takovýchto pokynů písemně a bezodkladně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval anebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost při vynaložení odborné starostlivosti nemohl zjistit.

6.5 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět plnění bude mít po dobu záruční lhůty vlastnosti stanovené touto smlouvou.

## VII. Závěrečná ustanovení

7.1 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do doby

předání díla

7.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným vzestupně číslovaným dodatkem potvrzeným statutárními orgány smluvních stran.

7.3 Jestliže objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu, který není na straně zhotovitele, má zhotovitel právo na náhradu prokazatelné škody, která mu vznikla v souvislosti s plněním smluvních podmínek.

7.4 Marné práce, vzniklé z důvodu změn vyvolaných objednatelem v průběhu prací, objednatel uhradí zhotoviteli v poměrné částce ze smluvní ceny na základě dohody o rozpracovanosti díla, vyjádřené v procentech.

7.5 Smluvní strany sjednaly pro tuto smlouvu, že pokud není výslovně ve smlouvě uvedeno jinak, se veškeré vztahy vzniklé na základě této smlouvy řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

7.6 Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

7.7 Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

7.8 V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

Hustopečích dne 30.11.2015

VIADESIGNE s  
Na zahradách 1151, 690 02  
IČO: 27696880, DIČ: CZ27  
Tel: 519 331 400, Fax: 519 3

zhotovitel

Město Hustopeče  
Dukelské nám. 2/2  
693 17 HUSTOPEČE  
IČ: 00 28 31 93

objednatel

PŘEZKOUMAL

LEAD

### **Doložka**

**dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů**

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla schválena na schůzi rady města Hustopeče dne 24.11.2015.

V Hustopečích dne 30.11.2015



.....  
PaedDr. Hana Potměšilová  
starostka

***Příloha:***  
*Plná moc*  
*Cenová nabídka*

Kontaktní adresa  
Na Zahradách 1151/16  
690 02 Břeclav

**Město Hustopeče**  
**Ing. Radek Krušina**  
**Dukelské náměstí 2/2**  
**693 01 Hustopeče**

e-mail:

Tel. : 519 331 400 , Fax. : 519 331 401  
E-mail : viadesigne@viadesigne.eu

Váš dopis značky / ze dne      naše značka      vyřizuje / telefon      datum  
VD19715      K [redacted]      19.11.2015

Věc: **Cenová nabídka zpracování PD ul. Dvořákova**

Na základě Vašeho požadavku Vám předkládáme cenovou nabídku na zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a stavební povolení (DSP) včetně inženýrské činnosti nutné k zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, jejímž předmětem je realizace rekonstrukce komunikace, chodníku a výstavby cyklostezky na ulici Dvořákova ve městě Hustopeče.

**Cena za dokumentaci včetně podkladů celkem :**

Geodetické zaměření území	14 000,00
Katastrální podklady, záborový elaborát, průzkum inženýrských sítí	3 100,00
Zhotovení DUR/DSP vč.kontrolního rozpočtu a výkazu výměr	64 300,00
Příkazní činnost k DUR	7 000,00
Příkazní činnost k DSP	9 000,00
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>97 400,00</b>
<b>21% DPH</b>	<b>20 454,00</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>117 854,00</b>

**Cena obsahuje:**

- zpracování předběžného návrhu pro jednání s objednatelem
- zpracování projektové dokumentace DUR/DSP (3 ks pare+CD)
- zpracování kontrolního položkového rozpočtu a výkazu výměr v cenové soustavě URS
- geodetické zaměření předmětného území a informace o inženýrských sítích vč.poplatků a jejich zakres
- zpracování záborového elaborátu a doložení dokladů prokazující vlastnická práva (tj. zakres v kopii katastrální mapy, tabulka záborů pozemků a kopie výpisů z katastru nemovitostí)

1/2

## Viadesigne s.r.o., Na zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav

---

- projednání s dotčenými institucemi, tj. zajištění vyjádření orgánů státní správy a samosprávy, správců inž. sítí

### Cena neobsahuje:

- v nabídce nejsou zahrnuty náklady na zpracování projektové dokumentace případných přeložek inženýrských sítí nebo projektové dokumentace jiného zařízení vyvolaných jejími správci nebo dalšími požadavky investora, v případě nutnosti zpracování bude toto řešeno formou dodatku k SOD
- řešení nevyjasněných vlastnických vztahů u nejasných vlastníků pozemků na katastrálním úřadě, tzn. identifikace a zjištění vlastníka u těchto pozemků
- řešení majetkoprávních vztahů s vlastníky přímo dotčených pozemků – v případě požadavku objednatele na zpracování bude toto řešeno formou dodatku k SOD
- zajištění vydání pravomocných povolení a uhrazení správních poplatků za vydání pravomocných rozhodnutí
- zpracování geometrických plánů pozemků
- zpracování vynětí pozemků ze ZPF – nepředpokládají se, v případě nutnosti zpracování a požadavku objednatele bude toto řešeno formou dodatku k SOD

### Termín zpracování PD:

- dle dohody s objednatelem

Přezkoumal: 

S pozdravem

Ing. Pavel Balcar  
jednatel společnosti



číslo smlouvy zhotovitele: : VD19715

## Dodatek č. 1 ✓ ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle 2430 a § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

### 1. Město Hustopeče

se sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče  
Zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno  
IČ 00283193 DIČ CZ00283193,  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1382158309  
Jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou  
ve věcech technických: [REDACTED]  
dále jen **o b j e d n a t e l**

a

### 2. Viadesigne s.r.o.

se sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav  
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 52797  
IČ 27696880 DIČ CZ27696880  
jednající Ing.Pavlem Balcarem, jednatelem  
ve věcech technických Ing.Pavlem Balcarem, [REDACTED]  
Bankovní spojení [REDACTED]  
dále jen **z h o t o v i t e l**.

Smluvní strany prohlašují, že dne 30.11.2015 uzavřely smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace „Hustopeče – ulice Dvořákova“ a dnešního dne se dohodly v souladu s čl. 7.2 této smlouvy na tomto Dodatku č. 1.

Smlouva o dílo se mění v čl. II. **Doba plnění.**

Čl. 2.1 nově zní tako:

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat objednateli v těchto termínech:

Dodání předběžného návrhu pro jednání s objednatelem do 29.02.2016

Dodání předmětné dokumentace dle čl. I této smlouvy do 30.09.2016

Dodání předmětných vyjádření dle č. I této smlouvy (příkazní činnost) do 30.11.2016

Dřívější plnění je možné.

Místem plnění je adresa objednatele dle článku I. této smlouvy.

V ostatních částech se smlouva o dílo nemění.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah tohoto dodatku a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

Hustopečích dne 18.05.2016

Město Hustopeče  
Dukelské nám. 2/2  
693 17 HUSTOPEČE  
IČ: 00 28

.....  
zhotovitel

Na  
ICO  
Te

.....  
objednatel

PŘEJÍMÁ  
KOPÍJ

#### Doložka

**dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů**

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v tomto dodatku byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Tento Dodatek č. 1 byl schválen na schůzi rady města Hustopeče dne 17.05.2015.

V Hustopečích dne 18.05.2016

Město Hustopeče  
Dukelské nám. 2/2  
693 17 HUSTOPEČE  
IČ: 00 28

.....  
PaedDr. Hana Potměšilová  
starostka

číslo smlouvy zhotovitele: : VD19715

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle 2430 a § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

### **1. Město Hustopeče**

se sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče  
Zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno  
IČ 00283193 DIČ CZ00283193,  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1382158309  
Jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou  
ve věcech technických [redacted]  
dále jen **o b j e d n a t e l**

a

### **2. Viadesigne s.r.o.**

se sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav  
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 52797  
IČ 27696880 DIČ CZ27696880  
jednající Ing.Pavlem Balcarem, jednatelem  
ve věcech technických Ing.Pavlem Balcarem, [redacted]  
Bankovní spojení [redacted]  
dále jen **z h o t o v i t e l**.

Smluvní strany prohlašují, že dne 30.11.2015 uzavřely smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace „**Hustopeče – ulice Dvořákova**“, dne 18.05.2016 Dodatek č. 1 a dnešního dne se dohodly v souladu s čl. 7.2 této smlouvy na tomto Dodatku č. 2.

Smlouva o dílo se mění v čl. **II. Doba plnění.**

Čl. 2.1 nově zní tako:

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat objednateli v těchto termínech:

Dodání předběžného návrhu pro jednání s objednatelem do 29.02.2016

Dodání předmětné dokumentace dle čl. I této smlouvy do 29.09.2017

Dodání předmětných vyjádření dle č. I této smlouvy (příkazní činnost) do 30.11.2017

Dřívější plnění je možné.


Místem plnění je adresa objednatele dle článku I. této smlouvy.

V ostatních částech se smlouva o dílo nemění.

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah tohoto dodatku a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

Hustopečích dne 26.10.2016




#### Doložka

**dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů**

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v tomto dodatku byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Tento Dodatek č. 2 byl schválen na schůzi rady města Hustopeče dne 25.10.2016.

V Hustopečích dne 26.10.2016



Číslo smlouvy zhotovitele: VD19715

**Dodatek č. 3** ✓

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2430 a násl. a § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě na zpracování projektové dokumentace na akci

**„Hustopeče – ulice Dvořákova“**

mezi smluvními stranami:

**OBJEDNATEL: Město Hustopeče**

se sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Zastoupený : PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních : PaedDr. Hana Potměšilová, starostka

ve věcech technických

IČ : 00283193

DIČ : CZ00283193

Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu : 1382158309/0800

dále jen jako „objednatel, příkazce“

a

**ZHOTOVITEL: Viadesigne s.r.o.**

se sídlem Na zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav

zastoupený : Ing. Pavlem Balcarem, jednatelem

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních : Ing. Pavel Balcar

ve věcech technických : Ing. Pavel Balcar,

IČ : 27696880

DIČ : CZ27696880

Bankovní spojení

číslo účtu

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52797

dále jen jako „zhotovitel, příkazník“

Smluvní strany se dohodly v souladu s bodem 7.2 smlouvy o dílo uzavřené dne 30.11.2015, ve znění Dodatku č.1 ze dne 18.5.2016 a Dodatku č.2 ze dne 26.10.2016 na její změně a to tak, že se ruší původní bod 2.1 smlouvy a nahrazuje se novým tohoto znění:

- 2.1. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat objednateli v těchto termínech:*
- |  |                      |
|--|----------------------|
| <i>Dodání předběžného návrhu pro jednání s objednatelem</i>                  | <i>do 29.02.2018</i> |
| <i>Dodání předmětné dokumentace dle čl.1 této smlouvy</i>                    | <i>do 27.09.2018</i> |
| <i>Dodání předmětných vyjádření dle čl.1 této smlouvy (příkazní činnost)</i> | <i>do 30.11.2018</i> |

*Dřívější plnění je možné.*

*Místem plnění je adresa objednatele dle čl.1 této smlouvy.*

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je platný po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nutnosti naplnění zákonné povinnosti zveřejnit tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, zveřejní tuto smlouvu objednatel.

Zveřejněním této smlouvy nejsou dotčena práva druhé smluvní strany ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a oprávněná smluvní strana dává tímto souhlas objednateli ke zpracování a zveřejnění svých osobních údajů, dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Nebude-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku


Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Hustopečích dne 08.11.2017


V Břeclavi dne 10.11.2017

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**



PaedDr. Hana Potměšilová  
starostka



Ing. Pav  
jednatel společnosti


#### Doložka

**dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů**

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen radou města dne 07.11.2017.

V Hustopečích dne 08.11.2017



PaedDr. Hana Potměšilová  
starostka

Číslo smlouvy zhotovitele: VD19715

## Dodatek č. 4 ✓

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2430 a násl. a § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě na zpracování projektové dokumentace na akci

### „Hustopeče – ulice Dvořákova“

**OBJEDNATEL: Město Hustopeče**

se sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče  
 Zastoupený : PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou města  
 za objednatele je oprávněn jednat:  
 ve věcech smluvních : PaedDr. Hana Potměšilová, starostka města  
 ve věcech technických : ██████████  
 IČ : 00283193  
 DIČ : CZ00283193  
 Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.  
 číslo účtu : 1382158309/0800

dále jen jako „objednatel, příkazce“

**ZHOTOVITEL: Viadesigne s.r.o.**

se sídlem Na zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav  
 zastoupený : Ing. Pavlem Balcarem, jednatelem  
 za zhotovitele je oprávněn jednat:  
 ve věcech smluvních : Ing. Pavel Balcar  
 ve věcech technických : Ing. Pavel Balcar, ██████████  
 IČ : 27696880  
 DIČ : CZ27696880  
 Bankovní spojení : ██████████  
 číslo účtu : ██████████  
 Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52797

dále jen jako „zhotovitel, příkazník“

Smluvní strany prohlašují, že dne 30.11.2015 uzavřely smlouvu o dílo a příkazní smlouvu na zpracování projektové dokumentace na akci „Hustopeče – ulice Dvořákova“, dne 18.05.2016 Dodatek č. 1, dne 26.10.2016 Dodatek č. 2 a dne 10.11.2017 Dodatek č. 3 k této smlouvě, a dnešního dne se v souladu s jejím bodem č. 7.2 dohodly na této změně.

**Čl. II Doba plnění se mění takto:**

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat objednateli v těchto termínech:  
 Dodání předběžného návrhu pro jednání s objednatelem do 31.12.2019  
 Dodání předmětné dokumentace dle čl. I této smlouvy do 30.04.2020

*Dodání předmětných vyjádření dle čl. I této smlouvy (příkazní činnost) do 30.06.2020  
Dřívější plnění je možné.  
Místem plnění je adresa objednatele dle čl. I této smlouvy.*

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek je platný po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah tohoto dodatku a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

V Hustopečích, dne 08.04.2019

Město Hustopeče  
Dukelské nám. 2/2  
693 17 HUSTOPEČE

PaedDr. [redacted]  
starostka

V Břeclavi, dne 11.04.2019

[redacted] GNE s.r.o.  
Na [redacted], 690 02 Břeclav  
ICO: [redacted] IČ: CZ27696880  
Tel: [redacted] Fax: 519 331 401

Ing. Pavl [redacted]  
jednatel [redacted]

#### Doložka

**dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů**

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen radou města dne 02.04.2019.

V Hustopečích dne 08.04.2019

Město Hustopeče  
Dukelské nám. 2/2  
693 17 HUSTOPEČE  
IČ: 00 28 27 27

PaedDr. [redacted]  
starostka



Číslo smlouvy objednatele:  
 Číslo smlouvy zhotovitele: VD19715

## Dodatek č. 5

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2430 a násl. a § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě na zpracování projektové dokumentace na akci

### „Hustopeče – ulice Dvořákova“

mezi:

**OBJEDNATEL:** **Město Hustopeče**  
 se sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče  
 Zastoupený : PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou města  
 Za objednatele je oprávněn jednat:  
 ve věcech smluvních : PaedDr. Hana Potměšilová, starostka města  
 ve věcech technických : ██████████  
 IČ : 00283193  
 DIČ : CZ00283193  
 Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.  
 číslo účtu : 1382158309/0800

**Dále jen jako „objednatel, příkazce“**

**ZHOTOVITEL:** **Viadesigne s.r.o.**  
 se sídlem Na zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav  
 zastoupený : Ing. Pavlem Balcarem, jednatelem  
 Za zhotovitele je oprávněn jednat:  
 ve věcech smluvních : Ing. Pavel Balcar  
 ve věcech technických : Ing. Pavel Balcar, ██████████  
 IČ : 27696880  
 DIČ : CZ27696880  
 Bankovní spojení : ██████████  
 číslo účtu : ██████████  
 Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52797

**Dále jen jako „zhotovitel, příkazník“**

Smluvní strany se dohodly v souladu s bodem 7.2 smlouvy o dílo uzavřené dne 30.11.2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.5.2016, dodatku č. 2 ze dne 26.10.2016, dodatku č. 3 ze dne 10.11.2017 a dodatku č. 4 ze dne 11.04.2019, na její změně, a to tak, že se ruší původní bod 2.1 smlouvy a nahrazuje se novým tohoto znění:

- 2.1. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat objednateli v těchto termínech:*
- |   |                      |
|---|----------------------|
| <i>Dodání předběžného návrhu pro jednání s objednatelem</i>                   | <i>do 31.12.2019</i> |
| <i>Dodání předmětné dokumentace dle čl. I této smlouvy</i>                    | <i>do 31.12.2020</i> |
| <i>Dodání předmětných vyjádření dle čl. I této smlouvy (příkazní činnost)</i> | <i>do 26.02.2021</i> |
- Dřívější plnění je možné.  
Místem plnění je adresa objednatele dle čl. I této smlouvy.*

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah tohoto dodatku a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Tento Dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

V Hustopečích dne 29-06-2020

V Břeclavi dne 15.4.2020

**Objednatel:**

Město Hustopeče  
Dukelské nám. 2/2  
693 17 HUSTOPEČE

PaedDr. Hana Potměšilová  
starostka města

**Zhotovitel:**

ESIGNE s.r.o.  
151, 690 02 Břeclav  
IČ: CZ27696880  
00, Fax: 519 331 401

Ing. Pavel Balcar  
jednatel společnosti

**Doložka**

**dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů**

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Hustopeče dne 16.6.2020.

V Hustopečích dne 29-06-2020

Město Hustopeče  
Dukelské nám. 2/2

PaedDr. Hana Potměšilová  
starostka