



## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
„VO – cyklostezka směr Včelna – podél 1. etapy“

číslo smlouvy objednatele: 2020001407  
číslo smlouvy zhotovitele: 7386/20  
číslo veřejné zakázky: 20083




veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora, na základě plné moci  
ve věcech technických: Ing. Vladimíra Blažková, technik investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211  
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: Montela s.r.o.  
sídlo: Kněžskodvorská 535/25, 370 04 České Budějovice  
zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 13867  
zastoupený: Ing. Radkem Ježkem, jednatelem  
ve věcech technických: Ing. Radek Ježek, Petr Mach  
IČO: 14503026  
DIČ: CZ14503026  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

### II. Předmět plnění

#### Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „VO – cyklostezka směr Včelna – podél 1. etapy“.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro provádění stavby – dále též jen „DÚR/PDPS“), a to včetně dokladů potřebných pro zajištění územního rozhodnutí popř. souhlasu, vč. plánu BOZP a

soupisu prací s výkazem výměr. Po získání potřebného povolení bude následovat realizace této akce, tj. vybudování nového veřejného osvětlení (dále též jen „VO“) podél již dokončené 1. etapy cyklostezky směr Včelná. Rozsah akce je dán mapovou přílohou a vymezen stávajícím ukončením nasvětlení stezky v místě vjezdu do ZTV (sloup 300) a plánovaným bodem připojení nasvětlení stezky v rámci Jižní langenty tj. cca 263 m.

Zpracovaná projektová dokumentace veřejného osvětlení bude ověřena světelně technickým výpočtem, ze kterého vzejdou přesné parametry a charakteristiky svítidel a jejich umístění. Sloupy, výložníky a svítidla budou odpovídat zavedeným standardům VO ve městě.

Projekt bude předložen k odsouhlasení správci VO (Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. a odbor správy veřejných statků Magistrátu města České Budějovice) s tím, že budou respektovány a zpracovány veškeré jejich připomínky.

Případné změny v parametrech svítidel při realizaci podléhají odsouhlasení technickým správcem VO – Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Zhotovitel je povinen, ve lhůtě pro provedení díla, předat objednateli veškerou dokladovou dokumentaci stavby, včetně dokumentace skutečného provedení díla.

Autorský dozor:  ano  ne  
Plán BOZP vyhotovuje:  zhotovitel  jiný subjekt  
Stavba vodohospodářským dílem:  ano  ne

**Zvláštní povaha předmětu plnění:**

ano  ne

**Stupně projektové dokumentace:**

pro územní řízení   
pro stavební povolení   
pro provádění stavby

### III. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli projektovou dokumentaci ve stupni DÚR/PDPS:  
do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy
2. Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání územního souhlasu, případně jiného správního rozhodnutí:  
do 20 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek objednatele k projektové dokumentaci
3. Objednatel předpokládá předání staveniště zhotoviteli:  
do 3 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci územního souhlasu, případně jiného správního rozhodnutí
4. Zhotovitel je povinen zahájit práce na stavbě: dnem předání staveniště
5. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 40 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle
6. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací

7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 15 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním

#### IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena za provedení díla činí 371 302,- Kč bez DPH, z čehož:

- a. za provedení projektové dokumentace: 25 000,- Kč bez DPH  
b. za získání pravomocného územního souhlasu: 15 000,- Kč bez DPH  
c. za provedení realizace stavby: 331 302,- Kč bez DPH

*K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

#### V. Podmínky provádění díla

- |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Nutná součinnost více zhotovitelů                                                                                                                                                                                                                      | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP1                                                                                                                                                                                                                    | ano <input checked="" type="checkbox"/> | ne <input type="checkbox"/>            |
| 3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP1                                                                                                                                                                                                        | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP1                                                                                                                                                                                                          | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP1                                                                                                                                                                                                               | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP1                                                                                                                                                                                            | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP1                                                                                                                                                                                                | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP1                                                                                                                                                                                                | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP1                                                                                                                                                                                                                     | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP1                                                                                                                                                                                                  | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP2                                                                                                                                                                                                 | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP2                                                                                                                                                                                                 | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 13. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP2                                                                                                                                                                                                                   | ano <input type="checkbox"/>            | ne <input checked="" type="checkbox"/> |
| 14. Dokumentace pro územní rozhodnutí v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby (DÚR/PDPS) bude vyhotovena v počtu tři (3) výtisků (z toho tři budou kompletně autorizovány) a jednoho (1) vyhotovení na CD ve formátu PDF a otevřeném formátu .dwg. |                                         |                                        |

## **VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek verze I/01/2018**

### **1. Znění čl. V se pro účely této smlouvy mění a nově zní:**

- „1. Cena za provedení díla určena jako cena paušální, přičemž je uvedena ve smlouvě a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením díla, tj. zejména náklady na stavební a montážní práce, materiál, administrativní činnosti, cestovné, pojištění apod.
2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.
3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že před uzavřením smlouvy provedl veškerá ocenění s ohledem na své odborné znalosti. V cenách jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k řádnému a včasnému provedení díla.“

## **VII. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek verze II/01/2018**

### **1. Znění čl. I podčl. C odst. 15 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:**

„Zadávacím řízením se pro účely veřejných zakázek malého rozsahu rozumí proces zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem dle příslušných vnitřních předpisů objednatele. Pro účely veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému se zadávacím řízením rozumí proces zadání veřejné zakázky prostřednictvím dynamického nákupního systému.“

### **2. V čl. I podčl. C se za odstavec 20 vkládá nový odstavec 21, který zní:**

„Kvalifikaci ve smyslu čl. VIII podčl. B a C těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí též zkušenosti či jiné další požadavky kladené na osoby blíže specifikované v zadávacím řízení.“

### **3. Znění čl. II podčl. C odst. 17 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:**

„Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnění jeho povinností jako zadavatele veřejné zakázky na stavbu dle § 98 ZZVZ. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá zejména v předávání odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení vztahující se ke zpracované PD, přičemž je zhotovitel povinen objednateli odpověď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů ode dne obdržení dotazu od objednatele. Zároveň je zhotovitel povinen upravit projektovou dokumentaci, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyplyne-li nezbytnost takové úpravy z průběhu zadávacího řízení.“

### **4. Znění čl. XI podčl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:**

„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách, popř. pokud má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel vymezený ve SOD nebo účel obvyklý.“

## **VIII. Závěrečná ustanovení**

### **1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.**

#### **projektant**

jméno a příjmení: Josef Sobišek

#### **stavbyvedoucí**

jméno a příjmení: Petr Mach

telefon: 724 366 202

#### **zástupce stavbyvedoucího**

jméno a příjmení: Jan Imber

telefon: 702 189 463

### **2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních**

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou ve vztahu k realizaci stavby všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP1“) a ve vztahu k projekčním pracím všeobecné obchodní podmínky objednatele verze II/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP2“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Dne 7 -07- 2020

V Českých Budějovicích



Ing. Petr Holický, náměstek primátora  
statuární město České Budějovice



V Českých Budějovicích



Ing. Radek Ježek, jednatel



**MONTELA s.r.o.**  
Aněžskodvorská 535/25  
370 04 České Budějovice  
DIČ: CZ14503026  
-R-



STATUT

STATUT  
ČESKÉ B  
STATUT  
ČESKÉ B

