
Kraj Vysočina KUJIP0181R63

Smlouva o dílo

ID:137938
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")
na akci

„Trojlístek Kamenice nad Lipou - havárie - oprava střechy"

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, 

k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek 
hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
zástupce pro věci technické: Ing. Josef Kadlec Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor 

majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel: +420 564602362+420 56460213
IČO: 708 90 749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: l. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
se sídlem: U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
zastoupený: Ing. Pavlem Drbalem - jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní: Ing. Pavel Drbal - jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Petr Šimánek, stavbyvedoucí
osoba pověřená vedením stavby: Petr Šimánek, stavbyvedoucí
tel./fax: 565 432 243
IČO: 608 38 531
DIČ: CZ60838531
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 19-3875730237/0100
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v ČB, pod sp. zn. C 3873

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, 
u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti 
dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.
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Prohlášení
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,
že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH), není objednatel 
při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a 
proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle 
§ 92a zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně 
zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění 
v tuzemsku.

Článek 2 - Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo Trojlístek 
Kamenice nad Lipou - havárie - oprava střechy" (dále také jen „dílo") a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací"), 
vypracované projekční kanceláří Ing. Michal Kot, IČO 75211017 pod názvem „Trojlístek 
Kamenice nad Lipou - havárie - oprava střechy". Projektová dokumentace v listinné podobě 
bude zhotoviteli předána nejpozdějí v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením 
prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové 
dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem 
předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem 
způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí 
dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součást díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve dvou vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,VDS“), a následujících 
zásad:
Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla.
Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn".
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Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko.
Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení 
stavebním úřadem ve dvou vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně 
označena „dokumentace skutečného provedení" a budou opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 
správcům sítí apod.
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na 
skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.),
provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého 
úklidu mokrou cestou,
provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí,
zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele.
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 
předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho 
životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.
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2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení nej později v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. 
Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací 
zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření 
dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem 
a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné") a které 
nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 
3.3 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení 
autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické 
(formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají 
rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této 
smlouvě.

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo 
služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb 
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v 
položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou 
rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu 
odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno 
obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace 
s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 
potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost proj§ktové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál 
a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že 
práce a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně 
ostatních položek položkových rozpočtů.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel
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odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 
1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro 
změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu 
případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 
zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání 
staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován 
v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude 
zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 - Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění:
Trojlístek - centrum pro děti a rodinu, Vít. Nováka 305, 394 70 Kamenice nad Lipou

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: srpen 2020

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 15. 11. 2020

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště
objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před 
zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, 
o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního 
deníku, v souladu s vyhl č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
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předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny 
samostatně,
zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a 
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, 
zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob, 
zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 
kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště 
nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně 
nebo za použití drobné stavební techniky,
zhotovitel vybuduje v chodbách pomocné dělící stěny z dřevěných hranolů a desek OSB 
4 x PD proti šíření prachu a hluku v objektu, dle pokynů objednatele, 
podlahové konstrukce, které budou zachovány s původní krytinou zhotovitel, zajistí proti 
poškození dostatečně silnou textilií, lepenou po okrajích ke krytině a OSB deskami, 
zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy,
zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, 
nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

Článek 4 - Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 1 970 646,77 Kč

DPH 15 %: 295 597,02 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 2 266 243,79 Kč
slovy: jedenmilióndevětsetsedmdesáttisícšestsetčtyřicetšest 77/100 korun českých

Strana 6 (celkem 17)



Kraj Vysoana

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. Pokud se pří provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací 
(Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích 
podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z 
důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody 
a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny 
sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen 
na základě Objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech 
obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro 
příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo 
maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové 
soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou 
obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 - Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků objednatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného 
měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem 
objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem 
objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených 
prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud 
bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95 % celkové 
ceny díla. Zbývajících min. 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
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5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu 
převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5 % celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem 
na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení §106 písm. a) zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 
fakturované zhotovitelem.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým 
dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude 
rovněž obsahovat název akce „Trojlístek Kamenice nad Lipou - havárie - oprava 
střechy". Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, 
bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh 
fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur 
s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a 
rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části 
celkové ceny díla.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je 
objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat 
kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek 
smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 - Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích 
předpisech.

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.
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6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto 
četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům 
písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je 
pověřen objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření 
a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 - Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména:

projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy, 
veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 
případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány 
a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad 
seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, 
návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy, 
doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 
v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy, 
kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální 
podobě ve formátech pdf a dwg.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude- 
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě 
a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.
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7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

označení smluvních stran,
prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad 
a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
datum podpisu předávacího protokolu,
podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 
objednatele,
podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za 
škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody 
způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se 
úřední kolaudace. V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo 
kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 - Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 
domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, 
smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat 
zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody,
kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.
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8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání 
staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má 
nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Pří zjištění vad 
v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel 
povinen na požádání objednatele doložit.

Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad 
o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a 
provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany 
životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
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zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, 
že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat 
své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí 
nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění 
díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud 
zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho 
zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do 
díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady 
z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede 
nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, 
bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným 
objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné 
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 
odpovědností z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - viz článek 1 smlouvy 
(osoba pověřená vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 
Ustanoveni § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.
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9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky 
strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se 
sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného 
užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v 
tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu 
opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne 
následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční 
dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, 
a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na 
objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění 
reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami 
zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto 
reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese 
zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po 
obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění 
vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou 
organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část 
předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od 
doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s 
tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění 
vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, 
je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat 
osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce 
ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.
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Článek 10 - Pojištění díla

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 
4 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 - Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den 
prodlení.

V případě, že budou stanoveny v odst. 3.3. dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí 
zhotovitel objednateli při prodlení smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny části díla 
odpovídající dílčímu plnění.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to až do úplného vyklizení a 
protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.
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11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. 
Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení 
písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za 
každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst 2.14. této smlouvy 
má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými 
ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele 
(min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 21. této smlouvy.

12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále
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uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, 
který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující:

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací 
a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu"

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, 
a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby 
uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet 
zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s 
úhradou takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 - Závěrečná ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku.

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s 
výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné 
výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel 
smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání 
narušujícího hospodářskou soutěž.
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13.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.

13.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13. 7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a 
splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně 
berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců 
ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

13.9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou stejnopisech.

13.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy 
stavebních prací, dodávek a služeb).

V Kamenici nad Lipou, dne 17. 06. 2020 V Jihlavě dne J 5, 07, 2020

Za zhotovitele

LKAifclMCTÁ STAVEBNÍ 
A OPCHASVÍ ksRMA s.r.o. 

U Kulíorrího domu 770 
394 /O I'amenice n.L 

,el.. 565 432 -43 /áx 565 433 310 
DIČ G26QS38531

Ing. Pavel Drbal - jednatel společnosti

Za objednatele

Ing. Martin Kukla 
náměstek hejtmana pro oblast 
ekonomiky a majetku
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£ KAPITULACE STAVBY
_ód: 20-003K

5tavba: Trojlístek Kamenice nad Lipou - havárie - oprava střechy

KSO: 8017512 CC-CZ:
Místo: Kamenice nad Lipou, ul. Víta Nováka Datum: 17.6.2020

Zadavatel: IC: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IC: 608 38 531
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531

Projektant: IČ: 75211017
Ing. Michal Kot DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní 
a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U 
vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, 
provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a 
provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 
let a odpovídají situací na trhu.

Cena bez DPH 1 970 646,77

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 1 970 646,77 295 597,02

Cenas DPH V CZK 2 266 243,79

Projektant Zpracovatel

J.KV'-i' j' r ' Ví SMÍ 
A l'>r <..! V- k ~Hr in J-.co, 

U Kultu.. Ao domu 770 v 
39/1 / l k ■>,neniče n L 

tel 565 243 ia/ 565 433 310
DIC C7£0858531

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpjs: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20-003K

Stavba: Trojlístek Kamenice nad Lipou - havárie - oprava střechy

Místo: Kamenice nad Lipou, ul. Víta Nováka Datum:
Zadavatel:
Uchazeč:

Kraj Vysočina
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel

17.06.2020 

Ing. Michal Kot

Kód Popis

................ ...........................................- ------------  -................ .. Cena bez DPH [C2K] Cena s DPH [CZK]

klady z

VRN

rozpočtů

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
1 970 646,77 2 266 243,79

VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 70 320,00 80 868,00
SO-01 Oprava střechy 70 320,00 80 868,00

01_00 Bourání 1 900 326,77 2 185 375,79
01_01 Architektonicko-stavebni řešení 258 641,34 297 437,54
14D Zařízení silnoproudé elektroinstalace 1 580 652,88 1 817 750,81
14D.1 Bleskosvod 25 699,74

35 332,81
29 554,70 
40 632,73
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Trojlístek Kamenice nad Lipou - havárie - oprava střechy 

Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

Soupis:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO: 8017512 CC-CZ:
jyjgtQ. Kamenice nad Lipou, ul. Víta Nováka Datum: 17.06.2020

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 608 38 531
I Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531

Projektant: IČ: 75211017
Ing. Michal Kot DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy 
v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých 
částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
barevného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je 
povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACl ocenit veškeré položky uvedené 
v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových 
SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není 
výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena 
oprávněnou osobou zhotovitele - V případě nejasností u některé z položek 
uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis 
prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - 
Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 169/2016Sb. §9 a 10 v 
tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné stavební, provozní a 
inženýrské objekty v zakázce, rovněž i pro všechny etapy výstavby.

Cena bez DPH 70 320,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 70 320,00 15,00% 10 548,00

[cena s DPH v CZK 80 868,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:____________ _________ Razítko_____ _________ Datum a podpis: ___________ ________ Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a.Podpis:   _______________ Razítko Datum a podpis:______ _______ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Trojlístek Kamenice nad Lipou - havárie - oprava střechy
Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Kamenice nad Lipou, ul. Víta Nováka Datum: 17.06.2020

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Michal Kot
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

70 320,00

70 320,00

002 - Vedlejší a ostatní náklady 70 320,00
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0UPIS PRACÍ
jtavba:

Trojlístek Kamenice nad Lipou - havárie - oprava střechy
Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Kamenice nad Lipou, ul. Víta Nováka Datum: 17.06.2020

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Michal Kot
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 70 320,00

d OST Ostatní 70 320,00
D 002 Vedlejší a ostatní náklady 70 320,00

1 K |0100 [Zařízení staveniště kpl 1,000 í 20 000,00 20 000,00'
Věškere nákíady~a"clnnoš"ťi souvlsejici s' vybudovanimrp^ovoz'em a'"' 
likvidaci staveniště v rozsahu vyžadujícím řádné provedení díla. 
Stavební zařízení pro sklad, hygienické zázemí a administrativní 
činnost stavby (stavební buňky dle potřeby stavby).
Zajištění připojení staveniště na elektrickou energii, vodu, odpad a 
odvodnění staveniště.
Provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné 
likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou.
Pravidelné čištění a úklid příjezdových a přístupových komunikací. 
Oplocení staveniště (trvalé a dočasné). Ostraha staveniště.
Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu před realizací

: 2 K 0101 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

PP

Veškeré prvky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci - 
dodávka, montáž, údržba, obnova a demontáž.
(trvalé oplocení, mobilní oplocení, výstražné značení, přechody 
výkopů, aid.)
Povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů. 
Opatřeni k zajištění bezpečného provozu objektu a komunikačních 
koridorech (pohyb zaměstnanců a klientů)

: 3 K 0103 Publicita akce a propagace zadavatele dle podmínek 
dotačního titulu kpl 1,000 10 500,00 10 500,00

PP

iNakiaay na znotoveni a osazeni tnrormacnino panelu s uaajt:
1) Logo Kraje Vysočina
2) Prohlášení: „STAVÍME PRO VÁS“
3) Název akce
4) Investor: „Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava'1
5) Generální dodavatel
6) Projektant
7) Stavbyvedoucí
8) Technický dozor
10} Koordinátor BOZP
11) Termín realizace stavby
o rozměrech 5,1 x 2,40 m včetně nákladů na jeho údržbu po dobu 
trvání stavby.
Informační panel (grafický potisk na plachtu s oky) bude osazen na

4 K 0104
Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění 

činnosti TDS. AD. SÚ. atd. do dobu vvstavbv. kpl 1,000 2 500,00 2 500,001

PP
Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním 
stolem a 6 židlemi s volným připojením na El a internet (např. stavební 
buňka - kancelář stavby, místnost v obiektu. ...)

5 K 0105 Náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců
inženýrských sítí. kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP

Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS a 
správců inženýrských sítí (objednání vytýčení inženýrských sítí, 
komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí 
- viz. dokladová část,.... ) vč. příslušných administratovních úkonů.

O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správců 
inženýrských šití, bude zhotovitelem informován TDI, TDS a investor.

6 K 0301 Vytýčení stávajících inženýrských sítí kpl 1,000 3 500,00 3 500,00
i
I

PP Vytýčení stávajících inženýrských sítí i jejich správci. Bude provedeno 
vč. stabilizace bodů pro potřeby stavby po celou dobu výstavby.

7 K 0302 Geodetické vytýčení a činnost geodeta během výstavby kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Vytýčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, 
kontrolní měření během výstavby.

8 K 0303 Geodetické zaměření řešených objektů po dokončení 
stavbv kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Geodetické zaměření řešených objektů ve 3 tištěných vyhotoveních +
1x elektronicky CD)

9 K 0401 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 11 320,00 11 320,00

PP Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěné a 1x 
elektronicky na CD

10 K 0505 Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí
a kolaudaci díla kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

PP

Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, 
o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, 
revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, 
doklady o likvidaci odpadů, návody obsluze, kopie záručních listů - 
3x tištěné a 1x na CD nosiči

11 K 0gQ.| ,Zpracování a předložení harmonogramů před podpisem
smlouvv. kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
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PČ Typ Kód

pp

12 K 0602

PP

13 K 0603

PP

Popis MJ Množství

Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového 
harmonogramu prací a plněni před podpisem smlouvy vč. průběžné 
aktualizace harmonogramu během výstavby.
Náklady spojené prováděním stavby v blízkosti 

.stávajících obiektů. technoloaie a zeleně .
Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů 
(provozů), technologií a zelené. Omezení vlivu stavby na sousední 
objekty a stávající technologie - zakrytí konstrukcí a technologii (prach, 
hluk), zajištěni přístupu do sousedních objektů, zajištění konstrukcí a 
technologií proti poškození. Ochrana stávající vzrostlé zeleně po dobu 
výstavby. Koordinace pracovních postupů s provozem objektu.

Náklady spojené prováděním stavby uvnitř stávajícího ■ 
objektu za provozu vč. vystěhování a nastěhování kpl
nábvtku
Náklady spojené š prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu zá 
stávajicícho provozu objektu vč. technologii.
Omezení vlivu stavby - zakrytí konstrukcí a technologii (prach, hluk, 
vibrace), zajištěni konstrukcí a technologií proti poškození.
Náklady na pravidelný úklid objektu, omezení manipulačních a 
stavebních ploch, další související omezující vlivy.
Koordinace postupu výstavby s nepřetržitým celodenním provozem 
objektu.

1,000

1,000

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3 500,00 3 500,00

5 000,001 5 000,00

14 : K 0608

PP

vč. vystěhování, zabezpečení a zpětného nastěhování nábytku v
nmstnrác,h..ijrřen\/r,h..k_vv.malhé...................... ..................
Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých na 
stavbě - vvluhem___________________
Zkoušky akutní toxicity s naředéním vodním výluhem odpadu dle 
přílohy č.10 vyhl. 294/2005 Sb. dle tabulky 10.1. a 10.2..

soubor 1, 2 000,00 2 000,00;

Cenová soustay
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Stavba:
Trojlístek Kamenice nad Lipou - havárie - oprava sfřechv 

Objekt:
SO-01 - Oprava střechy 

Soupis:
0100 - Bourání

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO:
Místo:

8017512
Kamenice nad Lipou, ul. Víta Nováka CC-CZ:

Datum: 17.06.2020
Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749
Uchazeč:

I.Kamenická stavební s obchodní firma s.r.o.
IČ:
DIČ:

608 38 531 
CZ60838531

Projektant: IČ: 75211017
Ing. Michal Kot DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta íeíirhpotřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mim m,0ntaž yč- d°dávky
v případě že tyto čínosfí nejsou oceněny v samostatných Dnln^Čhve"litnl doPravY
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahm > jednotllvých částí
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu nmt ° .pracování
baravného a materiálového vzorkováni apod. - Uchazeč o ve' ■ PU' provadění
povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit v r?[nOU zakázkuje
v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců i2? ?°ložky uvedené
SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krvcí I' P°ložkových
výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie nmváň/ní > není
oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUP/SI I pracM síanovena
vymezených vyhl č. 169/2016Sb. byla použita v převážné mífo V podrobn°stech
ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v ,l?,?in0Va soustava
kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komptetv snuhn Pra?’.
vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě - Dory a poiozký s
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. -Tento souíspmiektsnta z
komplexního celkového soupisu na předmětnou akci Tam dedílnou součástí
vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících qrafických^tT^ Prací
projektové dokumentace: 1.1.1 Technická zpráva 1 1 ? Půd e*tovych částí

bouráníM1:50 1.13 Půdorys střechy-bouráníM1:50 1 1 4 Ře™ abouráníM1:50 1.1.5 Pohledy-bouráníM1:100 1 1 m qrh,,m ... ’ B"B ~
' u schemata střešní krytiny

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
0,00 

258 641,34

258 641,34

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
15,00% 38 796,20

V CZK 297 437,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:------ ----- Razítko__________________ Datum a podpis:
Razítko

Dbjednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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^kapitulace členění soupisu prací

plavba:
Trojlístek Kamenice nad Lipou - havárie - oprava střechy

Objekt:
SO-01 - Oprava střechy

Soupis:
01_00 - Bourání

Místo: Kamenice nad Lipou, ul. Víta Nováka Datum: 17.06.2020

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Michal Kot
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

258 641,34

100 830,27
1-Zemní práce 7 431,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 337,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 759,05

997 - Přesun sutě 71 295,73

998 - Přesun hmot 6,75

PSV - Práce a dodávky PSV 157 811,07
712 - Povlakové krytiny 18 843,30
762 - Konstrukce tesařské 27 699,42
764 - Konstrukce klempířské 23 841,31
765 - Krytina skládaná 58 046,00
767 - Konstrukce zámečnické 16 726,59
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 12 654,45
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Trojlístek Kameníce nad Lipou - havárie - oprava střechy
Objekt:

SO01 - Oprava střechy
Soupis:

0100 - Bourání

17.06.2020 

Ing. Michal Kot

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kamenice nad Lipou, ul. Víta Nováka 

Kraj Vysočina
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 258 641,34

D HSV Práce a dodávky HSV 100 830,27

D 1 Zemní práce 7 431,50
1 K 113106023

Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze 
zámkové dlažbv ručně

m2 40,000 120,00 4 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva nebo živíce a s výplní spár ze zámkové dlažbv

w B3
w 40 40,000
w Součet 40,000

2 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
stroině ol do 50 m2

m2 40,000 60,60 2 424,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvv přes 100 do 200 mm

i ,3 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 5,000 41,50 207,50 CS ÚRS 2020 01
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na

PP vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
záhonových

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 337,24
4 K 629991011

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólii přilepenou 
lenící náskou

m2 40,400 33,10 1 337,24 CS ÚRS 2020 01

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
výplni otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

W pohledy - B
w 1,4*1,95*8 21,840
w 1,4*0,3*8 3,360
w 1,3*2,35 3,055
w 1,7*2,45 4,165
w 2,1*1,6*2 6,720
w 2,1*0,3*2 1,260
w Součet 40,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 759,05
5 K 949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou nodlahou v do 1.9 m zatížení do 150 ka/m2

m2 198,850 48,10 9 564,69 CS ÚRS 2020 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

W B2
w 23,8*(4,1+1,5) 133,280
w 5114
w 23,12 23,120
w 5115
w 32,29 32,290
w Č116
w 10,16 10,160
w Součet 198,850

6 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou nodlahou v do 3.5 m zatížení do 150 ka/m2

m2 4,500 64,00 288,00 CS ÚRS 2020 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

w 3*1,5 4,500
w Součet 4,500

7 K 966031313 Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl 
do 300 mm m 29,800 131,00 3 903,80 CS ÚRS 2020 01

PP Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl. do 300 mm
w půdorys střechy pozn.5
w 23,8+6 29,800
w Součet 29,800

8 K 974031167
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 
mm

m 2,800 253,00 708,40 CS ÚRS 2020 01

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm

w řez pozn.12
w 2,8 2,800
w Součet 2,800

9 K 978011121 Otlučení (osekám) vnitřní vápenné nebo 
váoenocementove omitkv strooů v rozsahu do 10 % m2 65,570 9,35 613,08 CS ÚRS 2020 01

Otlučení vápenných nebo vapenocementových omítek vnitřních ploch 
stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %

W 5114
W 23,12 23,120
W 5115
W 32,29 32,290
W 5116
W 10,16 10,160
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v vp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vrv Součet 65,570

10 K 978013121
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

m2 163,410 9,35 1 527.88 CS ÚRS 2020 01
váDenocementové omítkv stěn v rozsahu do 10 %

pp
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stěn s vyškrabáním spař, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 5 do 10 %

vv Č114
vv (8,12+2,85)*2*3 65,820
w -0,8*2 -1,600
w -0,9*2 -1,800
w -1,5*2,3+(1,6+2,4*2)*0,3 -1,530
w -1,4*1,95*5+(1,4+1,95*2)*0,3*5 -5,700
w 0115
w (11,33+2,85)*2*3 85,080
w -0,8*2*4 -6,400
w -1,3*2,3+(1,4+2,4*2)*0,3 -1,130
w -1,4*1,95*7+(1,4+1,95*2)*0,3*7 -7,980
w Č116
w (3,5+2,85)*2*3 38,100
w -0,8*2*2+(1 +2,1 *2)*0,3*2 -0,080
w -0,55*0,9*3+(0,55+0,9*2)*0,3*3 0,630
w Součet 163,410

Otlučení (osekáni) vnější vápenně nebo

11 K 978015341 vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 
rozsahu do 30%

m2 78,420 18,70 1 466,45 CS ÚRS 2020 01

— Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch

pp s vyškrabáním spař a s očištěním zdivá stupně členitosti 1 a 2, v 
rozsahu přes 10 do 30 %

w pohledy - B
w (23,8+6)*3,5 104,300
w -1,4*1,95*8+(1,4+1,95*2)*0,15*8 -15,480
w -1,3*2,35+(1,5+2,45*2)*0,15 -2,095
w -1,7*2,45+0,7+2,45*2}*0,15 -3,175
w -2,1*1,6*2+(2,1+1,6*2)*0,15‘2 -5,130
w Součet 78,420

Otlučeni (osekání) vnější vápenné nebo
12 K 978015391 vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 

100%
m2 1,500 68,50 102,75 CS ÚRS 2020 01

— Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch
pp s vyškrabáním spař a s očištěním zdivá stupně členitosti 1 a 2, v 

rozsahu přes 80 do 100 %
w schema uložení vaznice
w 3*0,5 1,500
w Součet 1,500

13 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním
SDárováním z kameniva těženého m2 40,000 64,60 2 584,00 CS ÚRS 2020 01

pp

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s 
odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár 
kamenivem

D 997 Přesun sutě 71 295,73
14 K 997013112 Vnitrostaveníštní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budow v do 9 m s Doužitím mechanizace t 38,008 617,00 23 450,94 CS ÚRS 2020 01
— Vnitrostaveníštní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50

pp m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 
m

15 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskiádku do 1 km se složením t 38,008 234,00 8 893,87 CS ÚRS 2020 01

pp
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskiádku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
t 988,208 10,20 10 079,72 CS ÚRS 2020 01

ZKD 1 km ořeš 1 km
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskiádku se

PP složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1
km přes 1 km

W
W

38,008*26
Součet

988,208
988,208

17 K 997013601
Poplatek za uloženi na skládce (skiádkovné) 
stavebního odpadu (od.764 = 2.124T a od.767 = t 22,810 710,00 16 195,10 CS ÚRS 2020 01
1 509T bp.7 nonlatku za uložení)

18

PP
w

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skiádkovné) 
HSV

w 27,13 27,130
w odpočet 90% zámkové dlažby (znovupoužítí)
w -40*0,120*0,90 -4,320
w Součet 22,810

K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skiádkovné) 
stavebního odDadu směsného t 0,202 1 200,00 .242,40 CSURS 2020 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skiádkovné)

W
W
w

l_jj K í"7°13811 

pp 

w 
w
vv_

[joj K [097013814

PP “

w 
w 
w
D_ 998

21 j K 1^980110o?

směsného stavebního a demoličního 
od.765
0,202 0,202
Součet_______________________ 0,202
Poplatek za uložení na skládce (skiádkovné) 
stavebního odDadu dřevěného

r~ ' - '
5,620 1 580,00 8 879,60 CS ÚRS 2020 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skiádkovné) 
dřevěného
od.762
5,62
Součet

5,620
5,620

Poplatek za uložení na skládce (skiádkovné) 
stavebního odDadu izolací

t 1,795 1 980,00 3 554,10 CS ÚRS 2020 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skiádkovné) z 
izolačních materiálů 
od.712
1,795
Součet

1,795
1,795

Přesun hmot 6,75
i Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 0,027 250,00 6,75 CS ÚRS 2020 01
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová sol

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 
12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 157 811,07

D 712 Povlakové krytiny 18 843,30
22 K ■712400831 Odstranění povlakové krytiny střech do 30° jednovrstvé m2 299,100 63,00 18 843,30 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění ze střech šikmých přes 10° do 30° krytiny povlakové 
jednovrstvé

vv B1
w 299,1 299,100
w Součet 299,100

D 762 Konstrukce tesařské 27 699,42
23 K ;762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 172,000 68,25 11 739.00.CS ÚRS 2020 01

Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových,
PP sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, 

hoblovaných tl. do 32 mm
w B1 +B2 = viz výpis řeziva
w 100+72 172,000
w Součet 172,000

i 24 i K =762342812
Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 
0.50 m m2 380,010 21,00 7 980,21 CS ÚRS 2020 01

Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi
PP nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při 

osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m
w B1
w 14,15*6 84,900
w 23,8*(4,2+4,8) 214,200
w Mezísoučet 299,100
w B2
w 17,4*4,65 80,910
w Mezisoučet 80,910
w Součet 380,010

25 K 762342813 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti přes 
0.50 m m2 380,010 21,00 7 980,21 CS ÚRS 2020 01

Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi
PP nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při 

osové vzdálenosti přes 0,50 m
w kontralatě
w 380,01 380,010
w Součet 380,010

D 764 Konstrukce klempířské 23 841,31
| 26 K 764001831 Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti m2 299,100 63,00 18 843,30 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do suti

w B1
w 14,15*6 84,900
w 23,8*(4,2+4,8) 214,200
w Součet 299,100

27 K 764001861 Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti m 43,100 26,25 1 131,38 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenáčů 
do suti

w B1
w 14,15+5,15+23,8 43,100
w Součet 43,100

28 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 12,500 31,50 393,75 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti
w 6+6,5 12,500
w Součet 12,500

29 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 9,000 26,25 236,25 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti
w B1
w 4,2+4,8 9,000
w Součet 9,000

30 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 26,000 31,50 819,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině 
skládané

31 K 764002831 Demontáž sněhového zachytávače do suti m 35,000 10,50 367,50 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávače do suti
w půdorys střechy
w 10+25 35,000
w Součet 35,000

32 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 22,100 26,25 580,13 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti
w B2
w 17,4+4,7 22,100
w Součet 22,100

33 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 2,000 105,00 210,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do 
suti

w půdorys střechy - komín
w (0,5+0,5+0,5*2}*2*0,5 2,000
w Součet 2,000

34 K 764003801 Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních 
nástavců a iinvch kusových Drvků do suti kus 2,000 210,00 420,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, 
ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti

w půdorys střechy - VH
w 2 2,000
w Součet 2,000

35 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti j m 26,000: 26,25 682,50 CS ÚRS 2020 01
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P Typ 

PP
w
vv
w

36 K 764004861 
PP 
W 
W 
W
w
w

D 765
37 K >65142811 

pp

w
w
w

38 i K >65192001
pp

___ D 767
39 j K j>67996702

pp

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Kód Popis

Demontáž klempířských konstrukcí žfabu podokapního do suti 
řez pozn.1 
26
Součet

Demontáž svodu do suti
Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti 
D2 
5
D3 
5
Součet

Krytina skládaná
Demontáž krytiny z polykarbonátových vlnitých, 

.Jraoézoyýchjdesek: sklonu. střechvjdoJ5°_______
Demontáž krytiny z polykarbonátových desek vlnitých nebo 
trapézových, sklonu do 15°
B2
17,4*4,65
Součet __ _ __

: Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou
Nouzové zakryti střechy plachtou

MJ Množství

26,000
26,000

10,000

5,000
10,000

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15,75 157,50 CS URS 2020 01

Konstrukce zámečnické
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg__
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti
jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg
půdorys střechy nosná kce přístřešku - pozn.3
vazničky
17,4*2,26*11
vazník
(4,52*1/2)*10*12
sloup
2,15*3,4*24
Mezísoučet
ostatní
897,204*0,20
Součet

m2

m2

kg

80,910,

80,910
80,910

400,000

58 046,00
94,50! 7 646,00iCS ÚRS 2020 01

126,00;

1 058,6451

432,564

271,200

175,440
879,204

179,441 
1 058,645

15,80

50 400,00 CS ÚRS 2020 01 

16 726,59
16 726,59|CS ÚRS 2020 01

40 K
pp""
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

784_________  Dokončovací práce - maíby a tapety_____
784121001 [Oškrabání maíby v mlsnostech výšky do 3,80 m

Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
Č114
23,12
(8,12+2,85)*2*3
Č115
32,29
(11,33+2,85)*2*3
Č116
10,16
(3,5+2,85)*2*3
Součet

m2 254,570!

23,120
65,820

32,290
85,080

10,160
38,100

254,570
U K 1784121011

2 ! K í 7844 71101

W
w
w
w
w
w
w

j Rozmývání podkladu po oškrabání malby v i
(místnostech vvškv do 3.80 m_________________________ l
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80
m______ ______________________________________________________

jZakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí j

m2 254,570

m2 65,570
Zakryti nemalovaných ploch {materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího 
odkryti podlah 
Č114 
23,12 
Č115 
32,29 
Č116 
10,16 
Součet

i MJ58124844 
^pp 
w_

I K [784171111

l fólie pro malířské potřeby zakrývací "T

23,120

32,290

10,160
65,570

m2 68,849 j
fólie pro malířské potřeby zakrývací
65,57*1,05 ’Přepočtené koeficientem množství_______________

jZakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výsky do 3~80| 
im

68,849

m2 59,220!

PP

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w____ _____
M]S8124844

"pp
w

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího
odkrytí svislých pioch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do
3,80
Č114
0,8*2
0,9*2
1,5*2,3
1,4*1,95*5+1,4*0,3*5 
Č115 
0,8*2*4 
1,3*2,3
1,4*1,95*7+1,4*0,3*7
Č116
0,8*2*2
0,55*0,9*3+0,55*0,3*3
Součet

\ fólie pro malířské potřeby zakrývací 
fólie pro malířské potřeby zakrývací 
59,22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

T

1,600
1,800
3,450

15,750

6,400
2,990

22,050

3,200
1,980

59,220
m2 J 62,181

12 654,45
29,80 7 586,19iCS URS 2020 01

15,00

4,83

3 818,55 CS ÚRS 2020 01

316,70 CS URS 2020 01

4,21 I 289,85 \CS URS 2020 01

6,44 381,38|CS ÚRS 2020 01

4,21 261,78 \CS ÚRS 2020 01

62,181
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Stavba:
Trojlístek Kamenice nad Lipou - havárie - oprava střechy 

Objekt:
SO-01 ~ Oprava střechy 

Soupis:
01 01 - Architektonicko-stavební řešení

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: 8017512 CC-CZ:
Místo: Kamenice nad Lipou, ul. Víta Nováka Datum: 17.06.2020

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 608 38 531
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531

Projektant: IČ: 75211017
Ing. Michal Kot DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotveni, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy 
v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je 
povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené 
v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových 
SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není 
výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena 
oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech 
vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava 
ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, 
kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s 
vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí 
komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací 
vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí 
projektové dokumentace: 1.1.1 Technická zpráva 1.1.6 Půdorys krovu - návrhM 1:50 
1.1.7 Půdorys střechy- návrhM 1:50 1.1.8 ŘezyA-A', B-B'~ návrhM1:50 1.1.9 
Pohledy - návrhM1:100 1.1.10 Schémata střešní krytiny

Cena bez DPH 1 580 652,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 580 652,88 15,00% 237 097,93

Cena s DPH v CZK 1 817 750,81

Projektant Zpracovatel

DatumA.podPlsT Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Trojlístek Kamenice nad Lipou - havárie - oprava střechy

Obiekt:
SO-01 - Oprava střechy

Soupis:
01 01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Kamenice nad Lipou, ul. Víta Nováka Datum: 17.06.2020

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Ing. Michal Kot

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 580 652,88

HSV - Práce a dodávky HSV 274 920,83

1 - Zemní práce 33 180,19

2 - Zakládání 8 318,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce 79 610,60

4 - Vodorovné konstrukce 4 159,00

5 - Komunikace pozemní 20 372,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 87 705,22
61 - Úprava povrchů vnitřních 58 860,41
62 - Úprava povrchů vnějších 28 844,81

8 - Trubní vedení 10 856,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 748,07

998 - Přesun hmot 10 971,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 305 732,05

712 - Povlakové krytiny 173 305,12

762 - Konstrukce tesařské 406 443,16

764 - Konstrukce klempířské 481 816,47

765 - Krytina skládaná 146 §94,56

783 - Dokončovací práce - nátěry 80 191,09

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 17 081,65
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stavba

ODPIS PRACÍ

Objekt:
Trojlístek Kamenice nad Lipou - havárie - oprava střechy 

SO-01 - Oprava střechy
Soupis:

01 01 - Architektonicko-stavební řešení
M(sto. Kamenice nad Lipou, ul. Víta Nováka

Kraj Vysočina
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zadavatel
Uchazeč:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

17.06.2020 

Ing. Michal Kot

Kód: PC Typ

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

d HSV

D 1_______
1 | K 132212111

PP

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
1 HFouběňr rýh š do 800 mm v soudržných 'hornináchtřídy
:těžite[DOstij,.skupjiw_3njčně_________________________
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

1 580 652,88 

274 920,83 

33 180,19
m3 2,496 í 1 220,00! 3 045.12ICS URS 2020 01

K 132251101
Híoubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině
tříd v těžitelnosti I. skuoinv 3 obiem do 20 m3 stroině m3 5,824

I
867,001

i
5 049,41 CS ÚRS 2020 01

— Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna

w
w
w
w

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3
půdorys krovu pozn.9 
{6+2)*0,8*1,3 
-8,32*0,30 
Součet

8,320
-2,496
5,824

3 K 133212011
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, i
nlncha vvkoou do 4 m2 ručně m3 3,000 1 940,00 5 820,00 CS ÚRS 2020 01

PP

w
w

__w__ ___________
4 K |161101101

j horninách třídy 
těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2 
půdorys krovu pozn.5 
1*0,5*1,2*5 
Součet

3,000
3,000

IZřízent příložného pažení a rozepření stěn rýh hi do 2 m j m2

pp

w
w
w

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení přííožné pro 
jakoukoliv mezerovitosí, hloubky do 2 m 
půdorys krovu pozn.9 
(6+2)*(1,3+1,3)
Součet

20,800! 110,001 2 288,00 |CS URS 2020 01

20,800
20,800

5 [ K jl51101111 

PP

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hi do
2 m

m2 20,800 65,50 1 362,40 CS ÚRS 2020 01
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu přííožné, 
hloubkv do 2 m

6 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horninv třídv těžitelnosti I. skuDinv 1 až 3 m3 6,200 259,00 1 605,80 CS ÚRS 2020 01

— — Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

W
w
w
w

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m 
šachty 
3
lože potrubí 
3,2
Součet

3.200
6.200

7 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
nřes 10000 m

m3 99,200 19,80 1 964,16 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

w
w

6,2*16
Součet

99,200
99,200

8 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovnéj zeminy a
kamení kód odDadu 17 05 04 t 13,020 650,00 8 463,00 CS ÚRS 2020 01

W
W

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce {skládkovnéj
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04
6,2*2,1
Součet 

13,020
13,020

9 i K (174111102 [Zásyp v prostorech sypaninou se zhutněním m3 5,120 516,001 2 641,92[CS URS 2020 01

W
W
w

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách
se zhutněním v prostorách s urovnáním povrchu zásypu
(6+2)*0,8*1,3
-3,2
Součet

8,320
-3,200

10 K 1181411131 Založeni parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
: m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 4,000 18,70 74,80 CS ÚRS 2020 01

PP

w
w

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 
(3+2)*0,8 

.....Součet
4,000
4,000

! 11 M 100572410 osivo směs travní parková kg 0,060 93,00 5,58 CS ÚRS 2020 01
PP osivo směs travní parková

..... ............ .4*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,060
i 12 K 1181951112 i Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

-lise zhutněním m2 40,000 21,50 860,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustav.

pp

Kód

D 2
13 K .275313611

pp

vv
vv
w
vv

D 3
14 K 317235811

PP

W
W
w

15 ; K Í317944323

W
w
w

16 | K |349231811

W
W
w

Popis

Oprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Zakládání
Základové patky z betonu tř. C 16/20
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem
neprokládaného tř. C 16/20
půdorys krovu pozn.5
1*0,5*1,1*5
2,75*0,10
Součet

Svislé a kompletní konstrukce 
jDoplnění zdivá hlavních a korciónových říms cihlami 
ÍDá|en_vrni_aa_maJtu_____ ___..... ....... ..........

m3

m3
Doplnění zdivá hlavních a kordonových říms s dodáním hmot, cihlami 
pálenými na maltu
půdorys střechy pozn.8 
{23,8+6)*0,5*0,25 
Součet
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované doj 
Dřipravenycliotygrů________________________ _____ __ L
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez
zazdění hlav č. 14 až 22
schema uložení vaznice
2,8*0,019
Součet
Přizdívka z cihel tl do 150 mm m2

3,025

2,750
0,275
3,025

3,725:

3,725
3,725

0,053;

0,053
0,053

0,700 i
Přizdívka z cihel ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro
zavázaní přes 80 do 150 mm 
schema uložení vaznice 
2,8*0,25 
Součet

0,700
0,700

2 750,00
8 318,75

8 318,75 CS ÚRS 2020 01

20 600,00

79610,60
76 735,00 CS ÚRS 2020 01

41 300,00 2 188,90 CS URS 2020 01

981,00 686,701 CS URS 2020 01

4 Vodorovné konstrukce 4 159,00

451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného
těženého m3 3,200; 1 160,00 3 712,00 CS ÚRS 2020 01
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

w
w
w

půdorys krovu pozn.9 
(6+2)*0,8*0,5
Součet

3,200
3,200

[ 18 [T{452312141 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený
wkoD

m3 0,150 2 980,00 447,00 CS ÚRS 2020 01

pp

w
w
w

Podkladní a zajíšťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném
výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20
geigr
0,15
Součet

0,150
0,150

n 5 Komunikace pozemní 20 372,00
' 19 I K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tí 150 mm m2 40,000 154,00 6 160,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze štěrkodríi ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.
150 mm

20 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2 s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl do 40 mm

m2 40,000 328,00 13 120,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 
50 m2

\K~7T 59245018 dlažba tvar zámková betonová tl.60mm přírodní m2 4,000 273,00 1 092,00 CS ÚRS 2020 01
PP _ 
W
W

dlažba tvar zámková betonová tl.60mm přírodní 
doplnění 10%, 90% původní
40*0,10 4,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 87 705,22

r> 61 Úprava povrchů vnitřních 58 860,41

22 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů štukem tloušťky do 3 
mm m2 65,570 163,00 10 687,91 CS ÚRS 2020 01

PP
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných 
konstrukcí stropů rovných

23 "k 611325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 
v rozsahu olochv do 10% m2 65,570 104,00 6 819,28 CS ÚRS 2020 01

PP

W
w
w

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do
20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% 
viz otlučení
65,57
Součet

65,570
65,570

24 K 612311131 Potažení vnitřních stěn štukem tloušťky do 3 mm m2 163,410 128,00 20 916,48 CS ÚRS 2020 01

PP
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí
stěn

25 K 612325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v
rozsahu Dlochv do 10% m2 163,410 82,30 13 448,64 CS ÚRS 2020 01

PP

w
w
w

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do
20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% 
viz otlučení
163,41
Součet

163,410
163,410

26 K 621321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších
oodhledů fřímsl do tl. 15mm m2 14,900 336,00 5 006,40 CS ÚRS 2020 01

PP

w
w
w

Omítka vápenocementová vnějších ploch dvouvrstvá, tloušťky jádrové 
omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková podhledů

lůdorys střechy pozn.8 
(23,8+6)*0,5
Součet

14,900
14,900
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»' J Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K

pp

vv
vv

621321191 , Příplatek k vápenocementové omítce vnějších 
oodhledů ířímsl za každých,dalších 5 mm tloušťky
Omítka vápenocementová vnějších pioch Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky pres 15 mm 
podhledů
14,9*2
Součet

m2 29,800

29,800
29,800

66,50 1 981.70 CS ÚRS 2020 01

D 62 Úprava povrchů vnějších 28 844,81
28 K 622142001

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačením do tenkovrstvé hmotv m2 1,500 191,00 286,50 CS ÚRS 2020 01

29

30

pp

K
‘pp”

K

629995101

622131121

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
oodkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

;Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

I Peněťráčnídisperzní nátěr vnějších stěn nanášený...... ’ j
ručně ................. ...................... ....

m2

m2

78,420

78,420

57,70

47,00

4 524,83 CS ÚRS 2020 01

3 685,74 jCS ÚRS 2020 01

pp Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace 
akrvlát-sílikonová nanášená ručně stěn

31 K 622321131
Potažení vnějších stěn vápenocementovým 
aktivovaným štukem tloušťkv do 3 mm m2 78,420 121,00 9 488,82|CS ÚRS 2020 01

PP
Potažení vnějších ploch štukem vápenocementovým, tloušťky do 3 
mm stěn

32 K 622325102
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky í
složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% m2 78,420 126,00 9 SBC 92 CS ÚRS 2020 01

PP

w
w
w

Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 
hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% 
viz otlučení
78,42
Součet

78,420
78,420

33 K 622325123 ; Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky 
iořes 300 mm i m2 1,500 652,00 978,00
Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 300 
mm

W schema uložení vaznice
W 3*0,5 1,500
W Součet 1,500

_p 8_____________Trubní vedení____________ ________________  _____ ______ ________ 10 856,00
34 K 87001 DMTZ stávajícího kanalizačního potrubí m 2,000 500,007 1 000,00

PP DMTZ stávajícího kanalizačního potrubí

35 K 871275211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost
třídv SN4 DN 125 I m

i
7,000 223,00 1 561,00

1 -
jCS URS 2020 01

PP

w
w

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do
20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125

6+1
Součet

7,000
7,000

36 K 871375221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídv SN8 DN 315 m 2,000 1 300,00 2 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do
20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315

37 K 877265271 Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-
svstém KG kus 1,000 182,00 182,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého
PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních 
splavenin DN 100

38 M 28341110 lapače střešních splavenin okapová vpusťs 
klaokou+insoekční Dokloo z PP kus 1,000 392,00 392,00 CS ÚRS 2020 01

PP lapače střešních splavenin okapová vpusť s klapkou+inspekční poklop 
z PP

39 K 877275211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z
DoIvDroovlenu-svstém KG 2000 iednoosé DN 125 kus 3,000 197,00 591,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého
PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu iednoosvch DN 125

40 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 3,000 70,00 210,00 CS ÚRS 2020 01
PP koleno kanalizační PVC KG 125x45°

41 K 877375211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
EOlVDroovlenu-svstém KG 2000 iednoosé DN 315 kus 2,000 385,00 770,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého
PVC nebo z polvpropvienu v otevřeném výkopu iednoosvch DN 315

42 M 28611574 objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 300 kus 2,000 868,00 1 736,00 CS ÚRS 2020 01
PP objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 300

43 K 877375221
"Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z
DoIvDroovlenu-svstém KG 2000 dvouosé DN 315 kus 1,000 594,00 594,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého
PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315

44 M 28611403 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/125/45° kus 1,000 1 220,00 1 220,00 CS ÚRS 2020 01
PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/125/45°

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 748,07

«l K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového
stojatého s boční ODěrou do lože z betonu orostého m 5,000 207,00 1 035,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

46 ! M 59217002 obrubník betonový šedý 1000x50x200mm m 5,000 76,20 381,00 CS ÚRS 2020 01_ PP obrubník betonový šedý 1000x50x200mm

47 j K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních
kostek z betonu orostého m3 0,450 2 970,00 1 336,50 CS ÚRS 2020 01

PP

w
w

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z
jietonu prostého tř. C 16/20
5*0,3*0,3
Součet

0,450
0,450

48 : K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
ešeňovou oodlahou v do 1.9 m zatížení do 150 ka/m2 m2 198,850 48,10 9 564,69 CS ÚRS 2020 01

PP

w

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 
do 150 kq/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
S2
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w 23,8*(4,1+1,5) 133,280
w č.114-116
w 23,12+32,29+10,16 65,570
w Součet 198,850

49 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3.5 m zatížení do 150 ka/m2 í m2 4,500 64,00 288,00 CS ÚRS 202I

pp Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

w 3*1,5 4,500
w Součet 4,500

50 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
oodlaží do 4 m ; m2 65,570 ! 108,00 7 081,56 CS ÚRS 2020 01

pp Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

w Č.114-116
w 23,12+32,29+10,16 65,570
w Součet 65,570

51 K 953321111 Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti do tl 
30 mm m2 0,280 219,00 61,32 CS ÚRS 2020 01

pp Vložky svislé do dilatačních spár z minerální pisti včetně dodání a 
osazení, v jakémkoliv zdivu do 30 mm

w schema uloženi vaznice
w 2,8*0,1 0,280
w Součet 0,280

D 998 Přesun hmot 10 971,00

52 r K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 43,884 250,00 j 10 971,00 CS ÚRS 2020 01

pp
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihei, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 
12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 1 305 732,05
D 712 Povlakové krytiny 173 305,12

53 K 712431111 Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní 
vrstvv Dásv na sucho samolenící m2 299,100 99,00 29 610,90 CS ÚRS 2020 01

pp Provedeni povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy na 
sucho podkladní samolepící asfaltový pás

w S1 (B1 bourání)
w 299,1 299,100
w Součet 299,100

54 M 6285600A
pás asfaltový samolepicí 5-ti vrstvy difůzně otevřený - 
specifikace viz TZ skladba S1 m2 343,965 168,30 57 889,31

w 299,1*1,15 343,965
w Součet 343,965

55 K 712431111 Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní 
vrstvv Dásv na sucho samoleDÍcí m2 299,100 99,00 29 610,90 CS ÚRS 2020 01

pp Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy na 
sucho podkladní samolepící asfaltový pás

56 M 6285300A \pás asfaltový samolepicí difůzně uzavřený -
i specifikace viz TZ skladba S1

m2 343,965 155,10 53 348,97

w 299,1*1,15 343,965
w Součet 343,965

57 K 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
obiektech v do 12 m t 3,233 880,00 2 845,04 CS ÚRS 2020 01
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti

pp přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
obiektech výšky přes 6 do 12 m

D 762 Konstrukce tesařské 406 443,16
58 K 762081410 Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi m2 141,939 143,00 20 297,28 CS ÚRS 2020 01

pp Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva 
zabudovaného do konstrukce vícestranné hranoly

w K1 12x16
w (0,12+0,16}*2*2,5*12 16,800
w K2 12x16
w (0,12+0,16)*2*6*1 3,360
w K3 12x16
w (0,12+0,16)*2*6*18 60,480
w PA 10x14
w (0,1+0,14)*2*1,2*9 5,184
w SL 14x14
w (0,14+0,14)*2*4*5 11,200
w VA 14x18
w (0,14+0,18)*2*19*1 12,160
w Mezisoučet 109,184
w 109,184*0,30 32,755
w Součet 141,939

59 K 762081510 Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi m2 93,047 165,00 15 352,76 CS ÚRS 2020 01

pp Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva 
zabudovaného do konstrukce plošné prkna, fošny

w jednostranné ohoblování prken S2
w 80,91*1,15 93,047
w Součet 93,047

60 K 762082430
I
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu vnější 
□ůíoblouk se zářezv Dlochv do 320 cm2

kus i 25,000 330,00 8 250,00 CS ÚRS 2020 01
Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a

PP ozdobných konců vnější půloblouk se zářezy, plochy přes 160 do 320

W
cm2
K1 krokev 12x16

w 6
w K2 krokev 12x16
w 1
w K3 krokev 12x16
w 18
w Součet

6,000

1,000

18,000
25,000

61 K 762083111
Impregnace řeziva proti drevokaznému hmyzu a 
houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 20,245 1 100,00 22 269,50iCS URS 2020 01
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PP
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením 
proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohroženi 1 a 2 (dřevo

v interiéru)
w 4,923 4,923
vv 15,322 15,322
vv Součet 20,245

K 762332532
Montáž vázaných kcí krovu pravidelných z řeziva 
hoblovaného Drůřezové plochv do 224 cm2 m 174,800 170,50 29 803,40
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových,

pp vaíbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, 
z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

w K1 12x16
vv 2,5*12 30,000
w K2 12x16
w 6*1 6,000
w K3 12x16
w 6*18 108,000
w PA 10x14
w 1,2*9 10,800
w SL 14x14
w 4*5 20,000
w Součet 174.800

K 762332533
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva
hoblovaného průřezové plochv do 288 cm2

m 19.000 181,50 3 448,50
Montáž vázaných konstrukci krovů střech pultových, sedlových,

PP vaíbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, 
z řeziva hoblovaného průřezové plochv přes 224 do 288 cm2

w VA 14x18
vv 19*1 19,000
w Součet 19,000

64 M \60512130 hranol stavební řezivo 1.jakost m3 4,923 8 250,00 40 614,75 \CS ÚRS 2020 01

PP hranol stavební řezivo l.jakost
w rozměry po ohoblování
w K1 12x16
w 0,12*0,16*2,5*12 0,576
w K2 12x16
w 0,12*0,16*6*1 0,115
w K3 12x16
w 0,12*0,16*6*18 2,074
w PA 10x14
w 0,10*0,14*1,2*9 0,151
w SL 14x14
vv 0,14*0,14*4*5 0,392
w VA 14x18
w 0,14*0,18*19*1 0,479
w Mezisoučet 3,787
w 3,787*0,30 1,136
w Součet 4,923

65 K 762341250
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do
60° z hoblovaných prken

m2 532,000 101,20 53 838,40 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění a laťování montáž bedněni střech rovných a šikmých sklonu 
do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných

w výpis řeziva
w doplnění stávající bednění
w 100 100,000
w výměna stávajícího bednění
w 72 72,000
w nové bednění
w 360 360,000
w Součet 532,000

66 M 60511081 řezivo jehličnatě středové smrk l.jakost m3 15,322 7 920,00 121 350,24 CS ÚRS 2020 01
PP řezivo jehličnaté středové smrk l.jakost
w výpis řeziva
w doplnění stávající bednění
w 100*0,024 2,400
w výměna stávajícího bednení
w 72*0,024 1,728
w nové bednění
w 360*0,024 8,640
w Mezisoučet 12,768
w 12,768*0,20 2,554
w Součet 15,322

67 K 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 
střechách sklonu do 60° m 550,000 22,00 12 100,00 CS ÚRS 2020 01

pp Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí
66 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,716 8 745,00 • í5 006,42 CS ÚRS 2020 01

pp řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m
w 1,32*1,3 1,716
w Součet 1,716

69 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 17,875 2 585,00 46 206,88 CS ÚRS 2020 01

pp Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních 
konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

w 3,787 3,787
w 12,768 12,768
w 1,32 1,320
w Součet 17,875

70 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
12 m t 12,521 1 430,00 17 905,03 CS ÚRS 2020 01
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti

pp přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
obiektech výšky přes 6 do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské 481 816,47
71 K 764001 Okapová hrana s děrovaným plechem povrchová 

úprava (detail naooiení střechv S1/S2 č.7í
m 26,000 136,40 3 546,40:

pp Okapová hrana s děrovaným plechem povrchová úprava (detail 
napojení střechy S1/S2 č.7)
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72 K 764021403 Podkladní plech z AI plechu rš 250 mm m 66,000 254,10 16 770,60 CS ÚRS 2020 01
PP Podkladní plech z hliníkového plechu rš 250 mm
VV štítové lemování
w č.5
vv 14 14,000
w detail střešní zlom
w Č4+6
vv 26*2 52,000
vv Součet 66,000

73 K 764021404 Podkladní plech z AI plechu rš 330 mm m 106,000 303,60 32 181,60 CS ÚRS 2020 01
pp Podkladní plech z hliníkového plechu rš 330 mm
vv detail okapní hrana
w č.4+5
w 26*2 52,000
w detail napojení krytiny S1 a S2
w Č4+5+8
w 18*3 54,000
w Součet 106,000

74 K 764021423 Dilatační připojovací lišta z AI plechu včetně tmelení rš 
150 mm m 6,700 111,10 744,37 CS ÚRS 2020 01

pp Dilatační lišta z hliníkového plechu připojovací, včetně tmelení rš 150

w boční lemovaní stěny
w Č5
w 4,7 4,700
w komín
w (0,5+0,5)*2 2,000
w Součet 6,700

75 K 764121401 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z AI plechu 
tl.0.7mm rš 500 mm sklonu do 30° m2 299,100 910,00 272 181,00! CS ÚRS 2020 01

pp Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků 
střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°

I76 77 764121491 Příplatek k cenám krytiny z AI plechu za těsnění drážek m2 299,100 22,00 6 580,20 CS ÚRS 2020 01

pp Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků 
Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°

77 K 764221408 Oplechování větraného hřebene z AI plechu z 
hřebenáčů vč.hřebenowch latí m 43,100 731,50 31 527,65 CS ÚRS 2020 01

pp Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene větraného, 
včetně větrací mřížky z hřebenáčů

w viz detail odvětrání hřebene
w 43,1 43,100
w Součet 43,100

78 K 764221472 Oplechování úžlabí z AI plechu do rš 1000 mm m 12,500 473,00 5 912,50 CS ÚRS 2020 01

pp Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu úžlabí rš 1000 mm

79 K 764222404 Oplechování štítu závětmou lištou z A! plechu rš 330 
mm m 14,000 242,00 3 388,00 CS ÚRS 2020 01

pp Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětmou lištou 
rš 330 mm

w 4,2+4,8 9,000
w 5 5,000
w Součet 14,000

80 K 764222433 Oplechování rovné okapové hrany z AI plechu rš 250 
mm m 26,000 159,50 4 147,00 CS ÚRS 2020 01

pp Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým 
plechem střechy rovné rš 250 mm

81 K 764223455 Sněhový zachytávač krytiny z AI plechu průběžný 
iednotrubkow m 37,000 975,70 36 100,90 CS ÚRS 2020 01

Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový zachylávač 
průběžný jednotrubkový

W 12+25 37,000
W Součet  37,000

82 K 764223456 Sněhový zachytávač krytiny z AI plechu průběžný
dvoutrubkový

m 28,000 1 304,60 36 528,80 CS ÚRS 2020 01

pp Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový zachytávač
průběžný dvoutrubkový

W 4+24 28,000
W Součet 28,000

83 K 764321404 Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou z AI dechu rš 330 mm m 4,700 258,50 1 214,95 CS ÚRS 2020 01

pp Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s
krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm

W S2
W 4,7 4,700
W Součet 4,700

84 K 764324412 Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 
Dlechovou bez lištv z AI oíechu

m2 2,000 2 750,00 5 500,00 CS ÚRS 2020 01

pp Lemování prostupů z hliníkového plechu bez lišty, střech s krytinou
skládanou nebo z plechu

85 j K 764521404 [Žlab podokapní půlkruhový z AI plechu rš 330 mm j m 26,OOo[ 566,50 14 729,00 CS ÚRS 2020 01
pp Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš

330 mm

86 K 764521444 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z AI 
oíechu 330/100 mm

kus 3,0001 387,20
1 161,60 CS ÚRS 2020 01

pp Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný
(trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

87 K 764527404A Dilatace žlabů z AI plechu rš 330 mm kus 1,000 286,00 286,00

88 K 764528422 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z AI 
oíechu Drůměru 100 mm m 9,500 818,40 7 774,80 CS ÚRS 2020 01

pp Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový,
průměru 100 mm

W D2+D3+D12
W 5+0,5+4 9,500
VV Součet 9,500

89 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
obiektech v do 12 m t 1,401 1 100,00 1 541,10 CS ÚRS 2020 01

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti
PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

obiektech výšky přes 6 do 12 m
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U 765 Krytina skládaná
: Krytina z poíykarbonatovych komůrkových desek 
rovných tl 25 mm na dřevěnou konstrukci

146 894,56
90 K 765144027 m2 80,910 1 497,10 121 130,36 CS ÚRS 2020 01

Krytina z poiykarbonátových desek rovných komůrkových, na
PP konstrukci dřevěnou tlouštky 25 mm

91 K 765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě m 550,000 22,00 12 100,00 jCS ÚRS 2020 01

PP
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících 
násků ood kontralatě

92 M 128329303
<páska těsnící jednostranně lepící butyikaučuková pod 
kontralatě š 50mm......... m 605,000 22,00 13 310,00 CS ÚRS 2020 01

páska těsnící jednostranně lepící butyikaučuková pod kontralatě š
PP 50mm
w 550*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 605,000

- ............... ~ i Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v
t 0,322 1 100,00 354,20

...... ..........................
CS ÚRS 2020 0193 K 998765102 do12m _ ___  _____

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti

PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na 
obiektech výškv přes 6 do 12 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 80 191,09

94 K 783214101
Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských 
i konstrukcí m2 234,986 85,00 19 973,81 CS ÚRS 2020 01

PP Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický

w viz hoblování

w 141,939 141,939
w 93,047 93,047
NA/ Součet 234,986

95 K 783218111
Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí m2 234,986 165,00 38 772,69 CS ÚRS 2020 01

PP Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický
' Základní antikorozní jednonásobný syntetický

m2 2,862 114,00 CS ÚRS 2020 0196 K 783314201 standardní nátěr zámečnických konstrukcí 326,27

PP
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný
syntetický standardní

NA/ schema uložení vaznice
W 2,8*0,511*2 2,862
w Součet 2,862

- . - ■ Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých i .......... ...........  1
97 K 783823135

zrnitých nebo štukových omítek m2 93,320 42,30 3 947,44 CS ÚRS 2020 01
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový
římsa

W (23,8+6)*0,50 14,900
W oprava omítek z 30%
W 78,42 78,420
W _ ___________ Součet__________ ________ ___ ________ _____ ____ _______________  93,320

K 783827425 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2 m2 93,320 184,00 17 170,88 CS ÚRS 2020 01

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 
silikonový

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 17 081,65
99 K 784181101

Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výškv do 3.80m m2____ 254,570 15,40 3 920,38 CS ÚRS 2020 01

PP

NA/
NA/
NA/

Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech 
výšky do 3,80 m 
viz oškrábání
254,57
Součet

254,570
254,570

100 K 784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně 
otěruvzdorných v místnostech výškv do 3.80 m m2 254,570 51,70 13 161,27 CS ÚRS 2020 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 
za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Trojlístek Kamenice nad Lipou - havárie - oprava střechy 
Objekt:

SO-01 - Oprava střechy 
Soupis:

14D - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

KSO: 8017512 CC-CZ:
Místo: Kamenice nad Lipou, ul. Víta Nováka Datum: 17.06.2020

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 608 38 531
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531

Projektant: IČ: 75211017
Ing. Michal Kot DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- u vesKerycn aoaaveK a vyroDKu Duae ao ceny zanmuta jejicn moniaz vc. aoaavicy 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy 
v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je 
povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené 
v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových 
SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není 
výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena 
oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech 
vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava 
ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, 
kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s 
vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí 
komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací 
vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí 
projektové dokumentace: 1.4.4.1 Technická zpráva 1.4.4.2 Půdorys střechy-
hlesknsvnrl

Cena bez DPH 25 699,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 25 699,74 15,00% 3 854,96

Cenas DPH v CZK 29 554,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Strana 24 z 32



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba

Trojlístek Kamenice nad Lipou - havárie - oprava střechy
Objekt

SO-01 - Oprava střechy
Soupis:

14D - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Místo: Kamenice nad Lipou, ul. Víta Nováka Datum: 17.06,2020

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: ing. Michal Kot
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 25 699,74

PSV - Práce a dodávky PSV
741 - Elektroinstalace - silnoproud

12 609,74 
12 164,24

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 445,50

M - Práce a dodávky M 13 090,00
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>OUPIS PRACÍ
Stavba:

Trojlístek Kamenice nad Lipou - havárie - oprava střechy
Objekt:

SO-01 - Oprava střechy
Soupis:

■|^q _ zařízeni silnoproude elektroinstaláce

Místo- Kamenice nad Lipou, ul. Víta Nováka

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč' I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 17.06.2020

Projektant: Ing. Michal Kot
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 25 699,74

D PSV Práce a dodávky PSV 12 609,74

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 12 164,24
1 K 741110501 Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm nn 5,0001 30,80 154,00 !CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 
nasunutím do krabic protahovacích, šířkv do 60 mm

2 M 34571005 lišta elektroinstalační hranatá bílá 25x20 m 5,000 25,85 129,25 CS ÚRS 2020 01
PP_ lišta elektroinstalační hranatá bílá 25x20

3 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 4,000 50,60 202,40 ÍCS ÚRS 2020 01
'4 M 34571519

krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm 
x 43 mm kus 2,000 55,99 111,98 CS ÚRS 2020 01

5 M 34571511 krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm kus 2,000 10,78 21,56 CS ÚRS 2020 01

6 K 741120401 Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žila 0,35-6
mm2 v rozváděči (CY) m 30,000 12,32 369,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž vodičů izoiovaných měděných drátovacích bez ukončení v
rozváděčích plných (CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2

7 M 34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 30,000 15,95 478,50 CS ÚRS 2020 01
PP vodič silový s Cu jádrem 6mm2

8 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný
kulatv 3x1.5 mm2 (CYKY) m 35,000 15,18 531,30 CS ÚRS 2020 01

9 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 35,000 13,09 458,15 CS ÚRS 2020 01
w 20+15 35,000

10 K 741372021
Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné
Danelové do 0.09 m2 kus 3,000

... J
247,50 742,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo 
společenských místnosti přisazených nástěnných panelových, obsahu 
do 0,09 m2

11 M 3481445V9
LED svítidlo A přisazené svítidlo se zdorjem 1x 8W,
830lm.. IP 54. 4000K. IK 10 kus 3,000 1 705,00 5 115,00

-0ektncKě‘párametry ...
Světelný zdrojLED
Napájecí napětíAC 230 V / 50 Hz
Způsob připojenísvorkovnice
Předradná částelektronický předřadník
Možnost regulacebez regulace (bez značení)
Nouzový moduINE
Světelné parametry
Příkon 8 W
Světelný tok zdroje 1010 Im 
Světelný tok svítidla 830 Im 
rozměr pr, 210mm 
Odolnost poíroti nárazu IK10

12 K 74362930R8 Montáž ekvipotencionální svorkovnice kus 1,000 605,00 605,00
13 M 35442110R2 Uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice kus 1,000 495,00 495,00

14 K 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do
100 000.- Kč kus 1,000 2 750,00

J
2 750,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka 
a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 445,50
15 M 34536490

kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače
řazení 1.2.6.7.1/0 kus 2,000 38,50 77,00 CS ÚRS 2020 01

16 M 34536700 rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný kus 2,000 24,75 49,50 CS ÚRS 2020 01

17 K 741310212 Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-
tlačítkovv zaDÍnací kus 2,000 61,60 123,20 CS ÚRS 2020 01

18 M 34535402 přístroj spínače jednopólového 10A kus 2,000 97,90 195,80 CS ÚRS 2020 01

D M Práce a dodávky M 13 090,00
19 K 014 Prohlídka stávajících rozvodů kpl 1,000 2 200,00 2 200,00
20 K 0155 Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné 

montáže kpl 1,000 3 850,00 3 850,00

21 K 016 Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení,
začistění drážek a orostunů aDod. kpl 1,000 1 375,00 1 375,00

22 K 018.1 Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů 
aDod. kpl 1,000 1 650,00 1 650,00

23 K 74814510R2 Demontáž stávajícího systému osvětlení kpl 1,000 550,00 550,00
PP. ■ Demontáž 3 ks osvětlení

24_ M VD30 Demontáž a ekologická likvidace stávajících
eiektrozařízení kpl 1,000 715,00 715,00

25 M PR3 Ostatní drobný el. montážní materiál kpl 1,000 1 100,00 1 100,00

__ pp

K
wago svorky, vázací pásky, upevonovací materál, izolační pásky, atd.

26 VL7 Práce ve stávajícím rozvaděči kpl 1,000 1 650,00 1 650,00 .... .................H
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Trojlístek Kamenice nad Lipou - havárie - oprava střechy 
Objekt:

SO-01 - Oprava střechy 
Soupis:

14D_1 - Bleskosvod

KSO: 801 75 12 CC-CZ:
Místo: Kamenice nad Lipou, ul. Víta Nováka Datum: 17.06.2020

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 608 38 531
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ60838531

Projektant: IČ: 75211017
Ing. Michal Kot DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

i laiíma.- u vesKerycn aoaaveK a vyroDKU Duae ao ceny zanrnuta jejicn montáž vc. aoaavKy 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy 
v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je 
povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené 
v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových 
SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není 
výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena 
oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech 
vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava 
ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, 
kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s 
vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí 
komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací 
vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí 
projektové dokumentace: 1.4.4.1 Technická zpráva 1.4.4.2 Půdorys střechy- 
hlesknsvnd

Cena bez DPH 35 332,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 35 332,81 15,00% 5 299,92

Cena s DPH v CZK 40 632,73

Projektant Zpracovatel

Datum a Dodpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

i
Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Trojlístek Kamenice nad Lipou - havárie ■ 

50-01 - Oprava střechy

14D—1 ‘ Bleskosvod

oprava střechy

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Kamenice nad Lipou, ui. V/ta Nováka

Kraj Vysočina
Datum;

Projektant: 
Zpraco vatě/;

17,06.2020 

íng. Michal Kot

Náklady ze soupisu prací Cena celkem [czkj

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud ----  ------  - -............... . 332,81

M - Práce a dodávky M ~- --------------------------------__....... -27423,92

21-M - Elektromontáže ' ~ ------------- --_ ...... ------------------- 2~^23'92_

------ — -................~ - -- ____ 7 908,89

—...—...... ....... .......7 908,89
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/ .OUPIS P/?ACÍ
ř stavba: .

Tro/fetek Ka(Iienice nad Lipou ' haváne " oprava strechy

Objekt:
SO-01 - 0Prava střechV

S°upjs;
14D ^ . gleskosvod

M sto:
Kamenice nad Lipou, ul. Víta Nováka Datum: 17.06.2020

Zadavatel:

Uchazeč:

Kraj Vysočina
I Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Ing. Michal Kot

PČ Typ
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

s0up«su ce|kem

D psv Práce a dodávky PSV
Pioirtminstalace - silnoproud

35 332,81

27 423,92

27 423,92

: 1

D

K

/4 L...................... -
741410041

"Moňtizvočžič uzemnovaci drát nebo lano D do 10 mm v
m 5,000 15,40 77,00 CS ÚRS 2020 01

M 35341073_______ drát D 10mm FeZn kg 3,050 39,05 119,10 CS ÚRS 2020 01

5*0,61 ___ __ ___ . .......................... _ _ 3,050

: 3 K 1741420001
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10

m 111,000 60,50 6 715,50 CS ÚRS 2020 01

’-------

M

101+10 111,000

! 4 I35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 14,985 141,79 2 124,72 CS ÚRS 2020 01
(25+20+7+15+8+20+6+10)*0,135
Součet

14,985
14,985

\ 5 M T35441560 podpěra vedení FeZn na plechové střechy 110mm kus 100,000 38,72 3 872,00 CS ÚRS 2020 01
i---- 100 100,000

5
m]35441700 podpěry vedení hromosvodu do zdivá na hmoždinku - 

6/50 mm. nerez
kus 10,000 50,38 503,80 CS ÚRS 2020 01

f 7
K 741420051

Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s
držákv do zdivá  ....

kus 2,000 195,80 391,60 CS ÚRS 2020 01

rr M 35441831 úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000 mm, FeZn kus 2,000 280,50 561,00 CS ÚRS 2020 01

i 9 M 35441836 držák ochranného úhelníku do zdivá, FeZn kus 4,000 35,75 143,00 CS ÚRS 2020 01

| 10 K 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 2,000 24,20 48,40 CS ÚRS 2020 01

I 11 M 354421100 štítek plastový - čísla svodů kus 2,000 5,50 11,00 CS ÚRS 2018 01

I 12 K 741420121 Montáž izolační tyče oddáleného vedení kus 2,000 495,00 990,00 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž oddáleného vedení izolační tyče

13 M 35442110V1 Distanční vzpěra, včetně obímek a kotvících bodů kus 2,000 605,00 1 210,00
>
I 14 K 741421811

Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8
mm kolmý svod

m 20,000 22,00 440,00 CS ÚRS 2020 01

pp

w

Demontáž hromosvodného vedeni bez zachováni funkčnosti 
svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm 
10+10 _____________

15 K 741421831
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 

mm šikmá střecha. m 50,000 22,00 1 100,00 CS ÚRS 2020 01
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti 
svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru do 8 mm

16 K 741421843 I Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby | kus 30,000 i 24,20 726,00 CS URS 2020 01
PP

w

Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek
šroubových se 2 šrouby 
30 

17 ! K 741421851
Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pod
hřeben

kus 50,000 16,50........ 825,00

pp

w
hřeben 
50

18 K 741421873
Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku

—
riélkv nřes 1 4 m kus 2,000 79,201 158,40 CS ÚRS 2020 01

PP

W

Demontáž hromosvodného vedení doplňku ochranných úhelníků, délky
přes 1,4 n 
2 2,000

19 K 741430004 Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben kus 1,000 283,80 283,80 CS ÚRS 2020 01
20 M 35441061 tyč jímací 2000 mm AlMgSi kus 2,000 979,00 , 1 958,00 CS ÚRS 2020 01
21 K 741440032 Montáž tyč zemnicí délky do 4,5 m kus 1,000 281,60 281,60 CS ÚRS 2020 01

22 M 35442092 tyč zemnící 1,0m nerez kus 3,000 1 078,00 3 234,00 CS ÚRS 2020 01

23 K 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
100 000.- Kč kus 1,000 1 650,00 1 650,00 CS ÚRS 2020 01

M
21-M

Práce a dodávky M

Elektromontáže

7 908,89

24 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 
šroubv kus 63,000 50,60 3 187,80 CS ÚRS 2020 01

25 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 8,000 50,38 403,04 CS ÚRS 2020 01
26 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 55,000 42,35 2 329,25 CS ÚRS 2020 01

: 27 K Í210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ,
, - —iZL—__—— --------- __.JSR 01.02 se 3 a více šroubv kus 15,000 50,60 759,00 CS ÚRS 2020 01
! 28 ! M 35442034_____  svorka uzemnění nerez zkušební, 81 mm kus 2,000 61,16 122,32 CS ÚRS 2020 01

29 ; Mj^35441btí0^_______svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 4,000 50,27 201,08 CS ÚRS 2020 01
j 30 M ^444665-_______ \syorka FeZn k zemnící tyči - D 28mm kus 2,000 39,27 78,54 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová sou

vv 2 2,000

31 M 35441905 svorka připojovací k připojení okapových žlabů kus 5,000 36,74 183,70 CS ÚRS 2020 01

32

vv

M 35441986

5
' svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn

kus

5,000'

2,000 47,08 94,16 CS ÚRS 2020 OP

33 K 74362930R2 Ochranný nátěr spojů kpl 1,000. 550,00: 550,00
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