Obnova vodovodniho fadu ul. Na Valech

Evidencni cislo Objednatele

Objednatel:

Sidlo:

IC:

DIC:

Cislo tétu:
Bankovni spojent:
Zastoupena:

Kontaktni osoba ve
vécech smluvnich:

Kontakini osoby ve
vécech technickych:

dale jen , objednatel”

Zhotovitel:

Smlouva o dilo

Objednatel

Vodovody a kanalizace Hlucin, s.r.o.,
Ostravska 124/18, 748 01 Hlucin

25914685
CZ25914685
XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

Ing. Josefem Tomickem, jednatel

Ing. Josef Tomicek, jednatel

XXXXXXXXXXXX

Zhotovitel
POHL cz, a.s., odstépny zavod Opava

Zapsany v Obchodnim rejstfiku vedeném u MS v Praze oddil B vlozka 4934

Sidlo:

IC:

DIC:

Cislo uctu:

Bankovni spojent:

Zastoupeno:

Kontaktni osoba ve
vécech smluvnich:

Kontaktni osoby ve
vécech technickych:

dale jen ,,zhotovitel”

uzavfeli dle Obéanského zékoniku Ceské republiky v platném znéni smlouvu o dilo tohoto znénf:

Holasicka 1632/57A, 74705 Opava
25606468

CZ25606468

XXOXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Evidencni ¢islo Zhotovitele

R-6016353

Janem Fleischerem, MBA - vedoucim odstépného zavodu Opava

Jan Fleischer, MBA, vedouci odstépného zavodu Opava

XXXXXXXXXXX
XXOXXXXXXXX
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2.1.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

Clanek I. Pfedmét smlouvy

DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)

1.1.

1.2

1.3.

Pfedmétem plnéni Zhotovitele je zhotoveni opravy:

Obnova vodovodniho fadu ul. Na Valech

podle zjednodusené projektové dokumentace a polozkového vykazu vymér (ROZPOCTU)

Predmét dila dale tvori:
Vypracovani zaméfeni skute¢ného stavu v digitalni a tisténé podobé ve dvou vyhotovenich
Dokumentace skutecného provedeni bude obsahovat monitoring skutecného stavu konstrukci podle stavu provedeného dila.
Zajisténi skladek a deponii, predlozeni dokladt o nakladani s odpady dle zdkona ¢. 185/2001 Sb. uvedeni vSech
stavbou dotfenych pozemkii, objektti a zafizeni do piivodniho stavu, coz bude dolozeno pisemnym prohlaSenim
majitelti, Ze je piebiraji bez zavad zpét do svého uzivani nebo protokoldrnim predanim dotéenych pozemki jejich
spravctim
Provedeni veSkerych pfedepsanych zkousek vcetné vystaveni dokladii o jejich provedeni, doloZeni atest,
certifikatti, prohladeni o shodé apod. a jejich pfedani zadavateli ve 2 vyhotovenich;
Doklady o provedeni predepsanych zkousek, atesty, certifikity, prohlaseni o shodé dolozi zhotovitel p¥i predini a prevzeti
dila.
Celkovy uklid dila pfed pfedanim a pfevzetim;
Celkovy uiklid pred predinim dila zahrnuje kompletni a tiplné vycisténi dila pred predinim a prevzetim a to v takovém
rozsahu, ktery umozni okamzZité uZivini bez provddéni jakéhokoliv dalstho viklidu ze strany objednatele.

Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v clancich 1.1. — 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

Zjednodusené projektové dokumentace (dale jen PROJEKT) a zadavaci dokumentace vefejné zakazky;
polozkového rozpoctu - vykazu vymér, zpracovaného projektantem jako soucast zadavaci dokumentace,
ocenéného Zhotovitelem (dale jen ROZPOCET);

nabidky Zhotovitele ze dne 30.11.2016 pfedlozené Objednateli Zhotovitelem jako tcastnikem zadavaciho fizeni
zakazky (délejen NABIDKA)

Uvedeny PROJEKT, ROZPOCET, zadévaci dokumentace a NABIDKA jsou nedilnou soutasti této smlouvy, pficemsz
predmétem plnéni Zhotovitele (dilem) se pro tcely této smlouvy rozumi souhrn vsech praci, dodavek a
souvisejicich sluzeb, jak je vymezuje vySe uvedena zadavaci dokumentace, véetné veskerych praci a dodavek
nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vse, co je uvedeno v clancich 1.1. — 1.3. tvoii pfedmét dila podle této smlouvy. Déle
bude pro tcely této smlouvy takto specifikovany predmeét dila oznacovan jako dilo.

1.4.

1.5.
1.6.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uzivatelskymi standardy, které
jsou soucasti zadavaci dokumentace.

Objednatel se zavazuje k pfevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek dale v této smlouvé uvedenych.
Viile smluvnich stran je vyjadiena v dale uvedenych dokumentech a podkladech.

vlastni text této smlouvy o dilo

ROZPOCET;

Zjednoduseny PROJEKT zhotovitele a zadavaci dokumentace;
NABIDKA;

protokol o predani a pfevzeti stavenisté

Clanek II. Doba plnéni

DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v téchto terminech:

zahajeni provadéni dila: do 5 dnii od pfedani a pfevzeti stavenisteé

fadné ukonceni a piedani dila jako celku: nejpozdéji do 31.8.2017

doba realizace stavby 20 kalendafnich dnii od zahajeni
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Clanek III. Misto pInéni

Mistem plnéni dila jsou zadavaci dokumentaci vymezené plochy , v k.i. Hlucin

Clanek IV. Cena dila

Cena dila, jehoz predmét a rozsah jsou vymezeny v ¢lanku I. této smlouvy, se sjednava dohodou smluvnich stran ve smyslu ustanoveni
§2 a nasledujicich zakona ¢. 526/1990 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti a v souladu s ustanovenim obcanského zakoniku jako cena
nejvyse pfipustna takto :

4.1.

4.2,

4.3.

5.1.

5.2

5.3.

Cena dila uvedeného v ¢lanku I. této smlouvy ¢ini bez dané z pfidané hodnoty
784.970,81 K¢ bez DPH
164.843,87 K¢ DPH
Celkova cena dila véetné DPH 949.814,68
(slovy: Dévétsetctyticetdevéttisicosumsetctrnactkorun a 68halérii.)

Podle § 92a) zakona ¢. 235/2004 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisti, je pro tento smluvni vztah uplatnén rezim pfeneseni
danové povinnosti s tim, Ze objednatel je povinen pfiznat a zaplatit DPH ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni.

V pfedchozich odstavcich toho ¢lanku uvedena cena dila se sjedndva jako cena pevna a nepiekrocitelnd ( platna po celou
dobu provadeéni dila az do jeho dokonceni a pfedani, zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila véetné dopadii
zmén cenové urovné az do skutecného data pfedani tohoto dila a kterd nepfevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se
uchazel o tuto vefejnou zakazku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadavaci dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, Ze cena
dila obsahuje veSkeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veSkeré naklady spojené s iplnym a kvalitnim
provedenim a dokoncenim dila véetné veskerych rizik a vlivli (véetné infla¢nich) béhem provadeéni dila, véetné (nikoliv vSak
pouze) nakladii na zafizeni staveniSté a jeho provoz, dodavky elektfiny, vodného a sto¢ného, odvozu a likvidace odpadti,
poplatkii za skladky, nakladi na uzavirky komunikaci a povoleni vefejného uzivani komunikaci, ndklad na pouZzivani
stroju, sluzeb, stfeZeni stavenisté, uklidu stavenisté a pfilehlych ploch, dopravniho znacdeni, ndklad na zhotovovani, vyrobu,
obstaravani, pfepravu zafizeni, materialtt a dodavek, veskerych spravnich poplatki, nakladii na schvalovaci fizeni, prevod
prav, pojisténi, bankovnich zaruk, dani, cel, spravnich poplatkd, poplatkti za zabor vefejnych ploch, provadéni predepsanych
zkousek, zabezpeceni prohlaseni o shodé, certifikatii a atestii vSech materialii a prvki, naklady na tcast
Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila miize byt zménéna pouze v téchto p¥ipadech:

- pokud v priibéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty;

- Pokud zménou dojde k ztizeni pfedmétu dila a ke snizeni ceny dila.

- Pokud zménou dojde ke zvétseni rozsahu pfedmétu dila a ke zvyseni ceny dila maximalné vsak o 30% nabidkové
('smluvni ) ceny.

- Pokud zména bude povahy nepfedvidanych praci pfi realizaci .

Clanek V. Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za prace a
dodavky provedené v uplynulém mésici. Podkladem k vystaveni faktury — darniového dokladu - je soupis skutecné
provedenych praci v uplynulém mésici vystavovany Zhotovitelem a potvrzeny objednatelem. Plnéni poskytnuta podle
tohoto odstavce musi byt zapoctena na konecnou fakturu. Veskeré doklady prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele
v daném mésici pfeda Zhotovitel objednateli vzdy ve tfech vyhotovenich, ktera budou slouzit vyhradné pro potteby
Objednatele.
Objednatel bude proplacet provedené prace na zakladé mési¢nich faktur — dafiovych dokladii Zhotovitele az do vySe 90 %
ceny dila uvedené v ¢lanku 4.1. této smlouvy. Zbyvajicich 10 % z ceny dila bude tuctovat Zhotovitel Objednateli v konecné
faktufe po pfedani dila bez vad a nedodélki.
Kazda faktura Zhotovitele musi obsahovat minimalné tyto naleZitosti:

*  (islo smlouvy

» (dislo faktury

* den vystaveni a den splatnosti faktury, datum uskute¢néni zdanitelného plnéni

e nazev, sidlo, IC, DIC Objednatele a Zhotovitele

* oznaceni banky a ¢islo ti¢tu Zhotovitele
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5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.3.

6.4.

6.5.

* oznaceni dila
» identifikaci Zhotovitele podle OR
+  celkovy soupis provedenych praci (vychézejici zROZPOCTU) :
= pocet mérnych jednotek provedenych v pritbéhu mésice, na ktery je vystavena faktura Zhotovitele
*  soupis provedenych praci, ktery bude Zhotovitel pfedkladat ke kontrole pied vystavenim faktury, bude
predlozen objednateli v tiSténé podobé.
*  razitko a podpis opravnéné osoby Zhotovitele

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo netplné tdaje a nalezitosti uvedené v ¢clancich 5.1. a 5.3. této smlouvy, je
objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit zhotoviteli. Po opraveé faktury predlozi zhotovitel objednateli novou fakturu se
splatnosti uvedenou v ¢lanku 5.5. této smlouvy. Rovnéz tak zjisti-li objednatel pfed thradou faktury u provedenych praci
vady, je opravnén zhotoviteli fakturu vratit. Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti zhotovitele za vadu
predlozi zhotovitel objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku 5.5. této smlouvy.

Splatnost faktur, které budou soucasné dariovym dokladem, ¢ini do 30 kalendainich dni ode dne jejich doruceni
Objednateli na adresu Objednatele.

Konec¢nou fakturu Zhotovitel vystavi po tplném dokonceni, pfedani a prevzeti posledni ¢asti dila bez vad a nedodélka.
Konec¢na faktura kromé tdajii uvedenych v clanku 5.3. bude obsahovat celkovou cenu bez DPH a s DPH s uvedenim
procentni vyse DPH, oznaceni vSech predchozich faktur a zbyvajici ¢astku k tthradé bez DPH a s DPH. Objednatel bude
opravnén neproplatit ¢astku deset procent (10%) z ceny dila, ktera miiZe byt ze zakona vyzadovana k pokryti dluhu, zastavy
nebo jakychkoli jinych okamzitych pozadavkt viici Zhotoviteli, pfevoditelnych piipadné na Objednatele. Zhotovitel pred
proplacenim pozastavené castky predlozi Objednateli dale cestné prohlaseni, ze nema dluhy viaci subdodavateliim s
vyjimkou ¢astek Zhotovitelem fadné pozastavenych.

Clanek VI. Stavenisté
PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Staveni$tém se rozumi prostor urceny v technickém feSeni provadéni oprav. O pfeddani staveni$té bude porizen
protokol o pfedani a prevzeti staveni$té podepsany opravnénymi zastupci obou stran.

6.1.2. Ode dne prevzeti staveniSté nese Zhotovitel nebezpeci vsech skod na provadéném dile az do doby jeho pfedani
Objednateli.
6.1.3. Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila pIné zodpovédny za:

spravnost umisténi trovni, rozmérti a zaméfeni vech ¢asti dila
zabezpeceni vSech piistrojii, nastrojii, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi ¢innosti v této smlouvé
uvedenych.
Bude-li béhem provadeéni dila zjisténa jakdkoliv chyba v umisténi, trovni, rozmérech nebo zaméfeni jakékoliv ¢asti
dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele odstranit takové nedostatky na vlastni naklad.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté i dilo v Cistoté a pofadku, bez hromadéni odpadti a zbytk{ materidlu. Po
celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét fadny tuklid stavenisté, odstranovat vSechny pfebytecné
prekazky, manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby nepfekazely, pfi
provadéni praci a dodavek a odstratiovat pravidelné ze stavenisté veSkery staveni$tni rum, odpadky a docasné
konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytné tieba. Pfi naklddani s odpady je Zhotovitel povinen se fidit
ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpist a jeho provadécimi predpisy.

VYKLIZENI STAVENISTE
Zhotovitel je povinen nejpozdéji 7 kalendainich dni po predani dila stavenisté zcela vyklidit.
DALST OPATRENI

6.5.1. VSechny tkony nutné k provadéni a dokonceni praci a dodavek na zhotoveni dila a odstranéni vad a nedodélki
musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:

6.5.1.1. provoz v okoli stavby, zivotni podminky osob uZzivajicich budovy a prostory arealu a jejich bezpec¢nost, to
vie na stavenisti a v okoli mista pfedmétu plnéni zakazky v rozsahu uréeném pfisluSnymi hygienickymi
normami a ostatnimi doporucenymi i zdvaznymi pfedpisy o ochrané Zivotniho prostiedi;
6.5.1.2. pristup a uzivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci
Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly v souvislosti s
narusenim prav tietich osob, a to v rozsahu, ve kterém je za toto naruseni sam odpovédny.
6.5.2. Zhotovitel je povinen uzit veskeré dostupné prostiedky, aby predesel znecisténim a poskozenim pozemnich

komunikaci vedoucich ke stavenisti v disledku dopravy provadéné Zhotovitelem, jeho subdodavateli ¢i osob, které
k dopravé pouzil.
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7.1.

8.1.

8.2

8.3.

9.1.

9.2.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
10.6.

Clanek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahajeny prace na stavenisti, stavebni denik v rozsahu stanoveném piislusnymi
pravnimi predpisy, a to az do dne odstranéni veskerych vad a nedodélkii. Poté je Zhotovitel povinen predat stavebni denik
Objednateli.

Clanek VIIL Provadeéni dila

Zhotovitel bude mit tplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je ti¢inné fidit a dohliZet na né tak, aby zajistil, Ze dilo bude
odpovidat zadavaci dokumentaci a této smlouvé.  Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni
prostiedky, metody, techniky, uzité technologie a za koordinaci riiznych ¢asti dila a to zejména za bezpecnost a stabilitu
konstrukei na stavenisti a za pfiméfenost a bezpecnost veskerych uzitych technologickych postupt.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpecnost prace pfi provadéni dila a za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody
¢i postupy pozadované pfislusnymi predpisy budou dodrzovany. Zhotovitel je pro tento ticel povinen zejména (nikoliv vSak
pouze):

8.2.1. ucinit veskerd nezbytnd opatfeni k ochrané osob uzivajicich budovy a prostory arealu a vSech osob opravnénych k
pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provadéného dila. Zhotovitel je rovnéz povinen
udrzovat staveni$té i nedokoncené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpeci hrozici vSem ob¢antim a osobam
pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno

8.2.2. zabezpecit a udrzovat na vlastni naklad veskeré varovné tabulky a dozor v dobé a na mistech, kde je to nezbytné
nutné nebo kde je to pozadovano pfislusnymi predpisy nebo piislusnym opravnénym organem vefejné spravy pro
bezpecnost osob, dila nebo zachovani vefejného poradku,

8.2.3. ucinit veskerd nezbytna opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi a bezpe¢nosti a ochrané zdravi osob, a to jak pfimo
na stavenisti, tak i mimo né v rozsahu, ktery u¢inné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo zivota obcanti a
majetku imisemi, hlukem nebo jinym zptisobem v pficinné souvislosti s provadénim dila.

S ohledem na dodrzovani terminu plnéni podle ustanoveni predchozich ¢lankti se Zhotovitel zavazuje pro vSechny faze
provadéni dila zajistit dostate¢ny pocet pracovnikii tak, aby byly dodrZeny vSechny terminy provadéni dila.

Clanek IX. Prava a povinnosti Objednatele
Objednatel je povinen zajistit pfi pfedani stavenisté:vymezeni plocha stavenisté v terénu
Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi
povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé
vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zptsobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhaté k tomu
poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele
Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli kontrolu na stavenisti

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soucinnost subdodavatelti stavby a dalSich tcastnik(i tak, aby nedoslo k
naruseni plynulého provadéni dila.
Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materidléi, hmot, surovin a dalsich véci potfebnych pro

plnéni pfedmétu této smlouvy a vyzadovat od vyrobcli a dodavateld atesty, prohldseni o shodé, certifikaty, zarucni
dokumentaci a ndvody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu plnéni pfedmétu této smlouvy okamzité odstrariovani odpadi a necistot
vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zptisobilou osobou.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeci. Zhotovitel je opravnén zajistit provadéni casti
predmétu dila dle této smlouvy tfetimi, k tomu odborné zptisobilymi osobami, neni vSak opravnén zadat provedeni dila
takovymto tfetim osobam jako celek.

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila je Objednatel.
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.
13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

14.2.
14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

15.1.

15.2.

Clanek XII. Piedani dila

Pfedani dila probiha jako fizeni, jehoz pfedmétem je Setfeni o skutecném stavu dokonceného dila, pfipadné jeho casti na
stavenisti za ticasti Objednatele a Zhotovitele ¢i jimi pisemné zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo odevzda a Objednatel pfevezme formou zépisu o predani a pfevzeti zhotoveného dila. Zhotovitel nejpozdéji
7 dnti pfedem oznami pisemné Objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfevzeti.

Zhotovitel je povinen u prejimaciho fizeni pfedat Objednateli minimalné ve dvou vyhotovenich veskeré nezbytné doklady,
zejména:

. doklady o zajisténi likvidace odpadt vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym znénim zakona o
nakladani s odpady a jeho provadécimi predpisy;

. zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousSek;

. zapisy a osvéddeni o zkouskach pouzitych zafizeni a materidl®;

. zapisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v pritbéhu praci;

. doklady o provedeni dalSich predepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaSeni o shodé pouzitych materiali a
vyrobki;

. dokumentace skutecného provedeni dila ve dvou vyhotovenich;

. doklady o individualnim vyzkouseni;

pokud tyto doklady nepiedal diive, piedava-li se pouze ¢ast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici se takové
casti dila.

Objednatel je povinen pfevzit dilo v pfipadé€, Ze toto nema zadné vady a nedodélky a Zhotovitel nahradil pfipadné skody
vzniklé pfi zhotoveni dila, za néz odpovida.

Clanek XIII. Odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smlouveé.

Zarucni doba ¢ini 72 mésicti na povrchy i veskeré stavebni prace a pocina béZet ode dne pfedani a prevzeti dila, resp. jeho
posledni ¢asti. V této dobé zodpovida Zhotovitel za to, ze dilo bude mit vlastnosti stanovené touto smlouvou.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani. Dale odpovida za vady, zjisténé Objednatelem po predani,
jestlize tyto vady byly zpiisobeny porusenim povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zptisobeny pouzitim véci pfedanych mu k zpracovani
Objednatelem v pripadé, ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né
Objednatele upozornil a Objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zptlisobené dodrzenim
nevhodnych pokynii danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynti upozornil a Objednatel na
jejich dodrzovani trval nebo jestlize Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

Objednatel je povinen reklamovat vady dila pisemné u Zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci
budou vady popsany ¢i uvedeno, jak se projevuji. Objednatel je opravnén v reklamaci uvést volbu svého naroku z vad dila.
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vad do 10 dntt od doruceni reklamace vady zhotoviteli (pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak). Termin odstranéni vad bude dohodnut smluvnimi stranami s pfihlédnutim k povaze vady a
vhodnosti provadéni praci.

Clanek XIV. Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jeho povinnosti ukoncit a predat dilo v souladu s body 2.1.1-2.1.2.2.1.3 je
Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

P1i prodleni Objednatele s thradou dluzné ¢astky je Zhotovitel opravnén uctovat tirok z prodleni v zdkonné vysi.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s nastupem k odstranénim vady je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni. V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vady dila je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdou jednotlivou vadu a den prodleni
s odstranénim vady.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s nastupem k odstranéni vad havarie po oznameni do 12-ti hodin je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000.-K¢/hod.

Zhotovitel je povinen udrzovat pofddek na stavenisti, v opa¢ném ptipadé bude sankcionovan castkou 1.000,- K¢ za kazdy
zjistény piipad.

Zaplacenim smluvni pokuty neni omezeno pravo na nahradu skody z téhoz titulu.

Clanek XV. Odstoupeni od smlouvy

Od této smlouvy muze odstoupit kterakoliv smluvni strana z divodu poruseni této smlouvy druhou smluvni stranou. Pravni
ucinky odstoupeni od této smlouvy nastavaji dnem doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané. Pro odstoupeni
plati piislusna ustanoveni Obc¢anského zakoniku.
Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:

. zastaveni ¢i pferuseni praci Zhotovitelem na zhotovovaném dile na vice nez 7 dnti ;
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16.1.

16.2.

16.3.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

a)

b)
Q)

d)

e)

. prodleni Zhotovitele se splnénim nékterého terminu delsim nez 15 dnil, nebo s terminem piedani dila ¢i jeho
nékteré ¢asti delsim nez 15 dnu;
. provadénim dila v rozporu s touto smlouvou;

Clanek XVI. Ochrana informaci

Objednatel ma v souladu se zakonem cislo 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, v platném znéni, povinnost
poskytnout informaci o rozsahu a pifjemci prostfedkii z rozpoctu Objednatele, to je zejména (nikoliv vSak pouze) informaci o
cené dila a nazev a sidlo zhotovitele. Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen se skutecnosti, ze poskytnuti téchto informaci se
dle citovaného zadkona nepovazuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svéfeny smluvnim
partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera a neuziji téchto informaci pro
jiné ticely nez pro plnéni pfedmétu této smlouvy.

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTV]

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k primyslovému a dusevnimu vlastnictvi, ktera
by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotcena a nese plnou odpovédnost za vypofadani narokt vSech tfetich
osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit pfisluSnou pravni ochranu uvedenych prav
i v zdvazkovych pravnich vztazich ke svym subdodavateltim.

Clanek XVII. Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pfedklada Zhotovitel Objednateli veSkeré pisemné dokumenty vzdy ve
dvou vyhotovenich, ktera budou slouZit pro vnitini potfeby Objednatele.

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob je nutno oznamit druhé smluvni strané pisemné.
Ucinnost ma takovato zména dnem doruceni.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky, vyplyvajici z této
smlouvy na tfeti osobu.

Zhotovitel si je védom, Ze je povinen archivovat origindlni vyhotoveni smlouvy vcetné jejich dodatkt, originaly tcetnich
dokladti a dalSich dokladt vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 10 let od zaniku této smlouvy,
minimalné vsak do roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projekti
provést kontrolu dokladii souvisejicich s plnénim této smlouvy.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné sprave a
o zméné nékterych zakonil (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisti, povinen spoluptisobit pfi vykonu
finan¢ni kontroly.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s pofadovym cislem ke smlouvé o dilo a
potvrzenymi obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichz 2 obdrzi Objednatel a 1 Zhotovitel, pficemz podpisy opravnénych
zastupctt smluvnich stran jsou opatfeny vsechny jeji strany.

Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pfisluSnymi ustanovenimi Obcanského
zéakoniku.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy a Ze je jim obsah této smlouvy
dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze tato smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné viile. Na dtikaz souhlasu
pripojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své vlastnorué¢ni podpisy, jak nasleduje.
Zhotovitel se zavazuje dodrZet a plnit téchto nize uvedenych podminek vychazejicich ze smluvniho vztahu mezi Méstem
Hluéin a Objednatelem:
Mésto Hlucin udéli souhlas, jako vlastnik pozemku a komunikace , se vstupem na pozemek a realizaci opravy kanaliza¢niho
fadu na téchto pozemcich pro Objednatele Vodovody a kanalizace Hluéin, s.r.0., IC 25914685, jakoZ i pro zhotovitele, za
predpokladu splnéni podminek stanovenych touto smlouvou.
Tento souhlas je rovnéz souhlasem dle § 25 odst. (1) a odst. (6) pism c) zak. ¢. 13/1997 Sb. k provedeni stavebnich praci; dle § 25
odst. (1) a odst. (6) pism. d) k umisténi inzenyrskych siti v komunikaci.
Tento souhlas vlastnika pozemku a komunikace nenahrazuje tizemni rozhodnuti, stavebni povoleni ani povoleni ke zvlastnimu
uzivani mistni komunikace. O toto povoleni je nutno pozadat na pfislusnych odborech Méstského tiradu Hlucin.
Smluvni strany se dohodly, Ze stavebni prace a s tim souvisejici ¢cinnosti, budou provadény v dobé, ktera bude plné v souladu
snasledné presné stanovenou dobou pro provadéni stavebnich praci v rozhodnuti odboru dopravy
a silniéniho hospodaistvi MéU Hluéin o povoleni zvla$tniho uzivani mistni komunikace, stanovené pro stavebni prace, jez
jsou predmétem této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly na tom, Ze objednatel a jim povéfeny zhotovitel je povinen, pii realizaci vySe uvedené akce zajistit,
dodrzet a plnit nasledujici, Méstem Hlucin pozadované podminky:
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a) Zhotovitel povinen dodrzet technické podminky TP 146 — Povolovani a provadéni vykopti a zasypti ryh pro inzenyrské sité
ve vozovkach pozemnich komunikaci vydané Ministerstvem dopravy a spojit CR v roce 2001.

b) Zhotovitel je povinen dodrzet technické podminky TP 66 - Zasady pro prechodné dopravni znaceni na pozemnich
komunikacich.

c)  Zhotovitel je povinen trvale zabezpecit pracovisté a vykopy z hlediska BOZP.

d) Zhotovitel zodpovida za pravidelné dosypavani vykopt do trovné povrchu jeho okoli do doby provedeni konecnych tiprav.

e) Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl zivicny kryt vozovky strojné odfezan v rozsahu vykopu.

f)  Zhotovitel je povinen zajistit, aby pfi provadéni praci nedoslo k poskozeni povrchu komunikace (napf. k poskozeni Zivi¢né
vrstvy mimo kopanou ryhu) nebo k naruseni odtokovych pomérti komunikace.

g) Zhotovitel je povinen zajistit, aby vrchni obrusna (krytova) vrstva asfaltobetonu byla provedena v celém rozsahu vykopu v
tloustce stavajici vrstvy asfaltobetonu. Uzaviraci zivicna vrstva v tl. 5cm AB bude provedena s pfesahem 0,15m pres sparu
vykopu.

h)  Zhotovitel povinen zajistit, aby svislé napojeni na kryt stavajici konstrukce vozovky (pracovni spary) bylo utésnéno vhodnou
technologii (zalivkové hmoty, natavovaci pasky, apod.).

ch) Zhotovitel je povinen zajistit, aby v pfipadé zasahu do obruby bylo uvedeno vSe do nalezitého stavu: Obruby poskozené
stavebni ¢innosti je Zadatel povinen vyménit za nové, shodného typu, pokud nebude dohodnuto jinak.

i)  Zhotovitel je povinen zajistit, aby v pfipadé umisténi vedeni do vozovky v kolmém sméru k ose vozovky a v celé jeji Sifce
byla montaz vedeni provadéna bezvykopovou technologii (protlakem) pies zapichové jamy provedené mimo vozovku.

j)  Zhotovitel je povinen zajistit, aby dlazba chodniku byla rozebrdna v rozsahu nezbytné nutném pro provedeni vykopu a aby
byla docasné odvezena nebo uloZena a zabezpecena na vhodném misté tak, aby neohrozovala bezpecnost pésiho nebo
silni¢niho provozu.

k)  Zhotovitel je povinen zajistit provedeni kone¢né tpravy chodniky, tj. jeho uvedeni do nalezitého stavu, pficemz pouzit Ize
vyhradné dlazbu stejného typu; neni pfipustné pouziti dlazby prasklé ¢ jinak poskozené, pokud nebude dohodnuto jinak.

1)  Zhotovitel je povinen zajistit, aby pfi provadéni praci bylo postupovéno v souladu s CSN 83 9061 Technologie vegetaénich
tprav v krajiné - Ochrana stromti, porostti a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

m) Zhotovitel je povinen uvést okolni terén a zelen do ptvodniho stavu, tzn. zhutnéni vykopti, vyhrabani kament,
ohumusovani, oseti travou.

n) Pfed zahdjenim praci je zhotovitel povinen v dostatecném piedstihu kontaktovat odpovédného zastupce odboru IaSMM
M&U Hluéin a zéstupce odboru TaSMM MéU Hluéin protokolérné pieda pozemky a povrch dotéenych komunikaci investor
nebo jim povéfenému zhotoviteli, pro kterého bude vydano povoleni zvlastniho uzivani komunikace, ktery dotcené pozemky
a komunikace pfevezme. Bez tohoto protokolarniho predani a prevzeti pozemki a dotenych komunikaci neni investor ani
zhotovitel opravnén zahajit prace na téchto dotcenych komunikacich.

0) Po ukonéeni praci je zhotovitel povinen v predstihu pisemné kontaktovat zastupce odboru TaSMM Mé&U Hluéin a investor
spolu jim  povéfenym  zhotovitelem  protokolarné  pfedd  zpét  dotéené  pozemky a  komunikace
v ptvodnim nebo nélezitém stavu, a to nejpozdéji ke dni vyprseni terminu povoleni zvlastniho uzivani mistni komunikace,
zastupci odboru TaSMM Mé&U Hluéin, ktery je prevezme, pokud dotéené pozemky a povrchy budou uvedeny do stavu podle
clanku III., odst. 2., pismena a) az m). V pfipadé zjisténi vad pii pfevzeti mista zasahu bude sepsan o pfipadnych vadach
zapis a stanoven pisemné zastupcem odboru IaSMM termin k jejich odstranéni a uskutecnéni nového protokolarniho predani.
Investor je povinen vady odstranit a pfedat zpét pozemky a komunikace v ptivodnim nebo nalezitém stavu v terminu
stanoveném pro nahradni protokolarni pfedani. K uskutecnéni nového protokolarniho predani po odstranéni vad je investor
povinen pisemné vyzvat zastupce odboru laSMM.

p) Objednatel a jim povéfeny zhotovitel  je povinen neprodlené informovat Mésto Hlucin
o kazdé nastalé zméné, kterd by mohla zasadné ovlivnit plnéni podminek a ujednani dle této smlouvy.

q) Kontrolou plnéni dohodnutych podminek a povinnosti provadi odbor investic a spravy méstského majetku (IaSMM) M&U
Hlucin, p¥ip. odbor dopravy a silniéniho hospodatstvi (DaSH) MéU Hlucin a odbor Zivotniho prostiedi a komunélnich
sluzeb (ZPaKS) Méu Hludin.

V Hlu¢iné dne  4.1.2017 V Opavé dne 4.1.2017
Vodovody a kanalizace Hlu¢in, s.r.o. POHL cz, a.s., odstépny zavod Opava
za Objednatele za Zhotovitele
Ing. Josef Tomicek Jan Fleischer, MBA
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