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čl.I.

Základní ustanoveni

1.

2.

1/14

Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „OZ“).

Účelem uzavření této smlouvy je zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci stavby ORG

3271 „Cyklostezka chodník vedoucí podchodem pod ulicí Místeckou“ vk.ú. Hrabůvka a k.ú.

Hrabová, obec Ostrava.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedene V záhlaví této smlouvy jsou V souladu se skutečnosti

v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení

druhé smluvní straně.

Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

Příkazník prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jim v průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příkazci.

Příkazník se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 1mi1. Kč,

kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci příkazce k nahlédnutí.

Příkazce prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení svýrobký a službami, pro něž je chráněna. Příkazce je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

Příkazce touto smlouvou poskytuje příkazníkovi bezúplatně nevýhradní oprávnění logo města užít

pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na dokumenty V průběhu realizace díla

v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy.

Smlouva příkazní - „Cyklostezka a chodník vedoucí podchodem pod ulicí Místeckou (TDS)“



Statutárníměsto Ostrava

magistrát

Příkazník oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této

smlouvy přij ímá.

9. Příkazník prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení

a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a význam

těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinnosti v samotné

smlouvě, znám.

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl.II.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této smlouvy vykonávat

odborný technický dozor stavebníka při realizaci stavby ORG 3271 ,,Cyklostezka chodník vedoucí

podchodem pod ulicí Místeckou“ V k.ú. Hrabůvka a k.ú. Hrabová, obec Ostrava. Rozsah stavby je

dán smluvním rozpočtem, který je přílohou smlouvy se zhotovitelem stavby.

1.1Technický dozor stavebníka po dobu realizace stavby (dále také ,,TDS“) bude

příkazníkem vykonáván v tomto rozsahu:

a) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem rozpočtu

uvedeným V odst. 1 tohoto článku smlouvy, obsahem smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, stejně

jako s obsahem všech dalších smluv vztahujících se ke stavbě, dále s obsahem sdělení, ohlášení,

stavebních povolení a jiných rozhodnutí vztahujících se ke stavbě, příkazník se zavazuje dodržovat

všechny podmínky z těchto dokumentů vztahující se kvýkonu jeho činnosti dle této smlouvy a

poskytovat součinnost při plnění podmínek z uvedených dokumentů ze strany příkazce.

b) výkon odborného technického dozoru dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) při

realizaci všech prací na stavbě, spočívající V provádění fyzicke kontroly stavby v min. rozsahu

min. 6h týdně po dobu provádění stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitelem stavby,

sledování postupu provádění díla,

o) kontrola dodržování podmínek stavebního povolení, územního rozhodnutí, platných

veřejnoprávních rozhodnutí a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby (pokud

byla vydána), zda práce a dodávky zhotovitele jsou prováděny V souladu se smluvními

podmínkami, schválenou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy a technickými

normami vztahujícími se k provádění stavby, upozorňování zhotovitele na zjištěné nedostatky

včetně požadavků na sjednání nápravy,

d) protokolární předání staveniště zhotoviteli stavby a dalších smluvně sjednaných dokladů, ohlášení

zahájení příslušné stavby podle podmínek sdělení nebo stavebního povolení, účast na kontrolním

zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací, pokud to stavba vyžaduje,

e) plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. l a 3 stavebního zákona,

í) kontrola shody prováděné stavby s rozsahem stavebních prací a dodávek uvedeným v rozpočtu

stavby a smlouvě se zhotovitelem.

g) koordinace prací a dodávek mezi přímými zhotoviteli příslušných staveb podle smluv o dílo,

h) účast pří projednání všech dodatků a změn příslušné stavby,

i) informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících s realizovanou stavbou

bez prodlení,

j) odborná technická pomoc a spolupráce při aktualizaci smluvních vztahů v souladu s postupem

výstavby a finančními možnostmi příkazce,

k) vedení a kontrola čerpání nákladů stavby,

1) kontrola fakturačních podkladů a předávacího protokolu (POZ), které bude příkazník (TDS)

potvrzovat svým podpisem, příkazník bude plně zodpovídat za číselnou, věcnou a cenovou

2/14 Smlouva příkazní - „Cyklostezka a chodník vedoucí podchodem pod ulicí Místeckou (TDS)“ * “_“



Statutárníměsto Ostrava

magistrát

y)

Z)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

3/14

správnost, úplnost a oprávněnost oceňovacích a fakturačních podkladů zhotovitele stavby za

stavební práce, dodávky a služby (výkaz výměr, výkazy skutečně provedených prací a vše

v souladu s předávacím protokolem P02) a bude provádět kontrolu jejich souladu s položkovým

rozpočtem stavby a podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, dále bude

provádět kontrolu faktur zhotovitele stavby (včetně případného uplatňování zádržného),

odsouhlasení faktur a předkládání odsouhlasených faktur k úhradě příkázci,

kontrola technického stavu a kvality těch částí prací a dodávek, které budou v dalším postupu

zakryty nebo se stanou nepřístupnými, provedení zápisu o výsledku kontroly (spolu se

zhotovitelem) do stavebního deníku,

spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění

případných závad příslušné stavby, pokud to stavba vyžaduje,

účast při provádění předepsaných zkoušek, kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté

zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu

prováděných prací a dodávek (atesty, certifikáty, protokoly apod.),

kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí zhotovitelem na staveništi před jejich

zabudováním,

organizační zabezpečení povinností příkazce při vyzkoušení dokončení dodávek a účast na těchto

zkouškách, pokud je to vyžadováno,

projednání dodatků a změn příslušné stavby, které mění náklady stavby, prodlužují lhůtu výstavby

stavby, k tomu budou ve spolupráci se zhotovitelem stavby vypracovány změnové listy,

sledování řádného, úplného á průběžného vedení stavebního a montážního deníku se zhotovitelem

stavby v souladu s podmínkami uvedenými v příslušné smlouvě (mezi objednatelem a zhotovitelem

stavby). Kontrola vedení stavebního deníku á potvrzování správnosti v něm provedených zápisů,

zapsání stanovisek technického dozoru,

uplatňování námětů, návrhů a opatření směřujících k zhospodárnění výstavby nebo budoucího

provozu (užívání) dokončené stavby,

kontrola postupu prací a dodržování termínů podle časového plánu příslušné stavby a ustanovení

smluv, upozorňování zhotovitele stavby na nedodržení termínů, příprava podkladů pro uplatnění

majetkových sankcí, plynoucích z nesplnění smluv o dílo ze strany zhotovitele stavby,

u stáveb obsahujících technologická zařízení účast a kontrolní činnost při provádění individuálních

zkoušek, komplexního vyzkoušení, zkušebním provozu a garančním měření,

uplatňování a kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých

termínech včetně vyklízení staveniště,

zajištění přípravy stavby pro kolaudační řízení včetně zabezpečení udělení kolaudačního souhlasu

(pravomocného kolaudačního rozhodnutí), včetně všech příslušných dokladů a účast na všech

kolaudačních řízeních, pokud to stavba vyžaduje,

zajištění splnění požadavků a podmínek vyplývajících z přejímacího či kolaudačního řízení,

kontrola vyklízení staveniště,

účast na zkušebním provozu, pokud to stavba vyžaduje,

svolávání a řízení kontrolních dnů stavby v rozsahu 1X týdně, včetně zpracování zápisů z

kontrolních dnů (zápis bude zpracován vtextovém editoru a zaslán příkázci nejpozději do 3

pracovnich dnů od konání kontrolního dne,

prověřování cenových návrhů a rozpočtů předkládaných zhotovitelem stavby podle ceníků

pro investiční výstavbu,

v případě předložení změn vyvolávajících vícepráce či méněpráce svolávání a vedení jednání

včetně zpracování zápisů, které budou obsahovat jasnou specifikaci a návrhy řešení změn,

zajištění přípravy evidenčních listů změny stavby (změnových listů) včetně konzultace s příkázcem,

kompletace příloh změnových listů a následné předkládání těchto listů příkazci k odsouhlasení,

příkazník bude kontrolovat, potvrzovat a plně zodpovídat za formální, číselnou, věcnou a cenovou

správnost víceprací a méněprácí uvedených ve změnových listech,

kontrola nad zajištěním kvalitních, včasných a hospodárné prováděných prací a dodávek, a to

v souladu se smluvními podmínkami stavby,
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gg)

hh)

provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů a provedení prací

adodávek zhotovitelem stavby, tzn. kontrola kvality stavebních, montážních atechnologíckých

prací a dodávek, kontrola technologické kázně při provádění prací a kontrola správného zpracování

stavebních hmot, V případě potřeby odebírání vzorků hmot a materiálů, kontrola provádění

předepsaných zkoušek, v případě zjištěných závad a porušení smluvních povinností provedení

zápisu do stavebního deníku včetně negativního vyjádření azdůvodnění požadavků na sjednání

nápravy a dohled nad kvalitou odstraněných závad,

neprodleně projednání dodatků a změn projektu stavby, které mění náklady stavby, prodlužují lhůty

výstavby nebo zhoršují parametry stavby, k tomuto budou ve spolupráci se zhotovitelem, případně

objednatelem, autorským dozorem stavby nebo i třetím subjektem vypracovány změnové listy

včetně položkových rozpočtů a dalších příloh, pokud příkazník s návrhem změny projektu stavby

předloženým zhotovitelem stavby, autorským dozorem nebo i třetím subjektem nesouhlasí, musí

toto své stanovisko písemně odůvodnit a navrhnout jiné vhodné řešení, řešení navržené ze strany

příkazníka musí být pro příkazce ekonomicky výhodné při zachování celkové kvality a jakostí díla

a vpřípadě, když se příkazce rozhodne realizovat vhodné řešení navržené příkazníkem, tak

příkazník za správnost řešení nese plnou odpovědnost,

ii) vedení přehledu o všech naběhlých finančních nákladech spoj ených s výstavbou a evidence faktur,

jj) kontrola nad systematickým doplňováním projektové dokumentace stavby a evidence dokumentace

kk)

11)

dokončených částí stavby, provedení kontroly projektové dokumentace skutečného provedení z

hlediska úplnosti, splnění technických a jiných příslušných předpisů a pokynů příkazce,

spolupráce se zhotovitelem stavby při odvracení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými

událostmi,

kontrola správnosti a úplnosti zápisů ve stavebním deníku v souladu s platnými právními předpisy a

V souladu s podmínkami V uzavřených smlouvách, zapsání stanovisek technického dozoru a

průběžné předávání kopií těchto zápisů příkazcí (min. 1x týdně),

mm)kontrola technického stavu a kvality těch části stavby, které budou v dalším postupu zakryty nebo

nn)

00)

pp)

qq)

rr)

ss)

9
"
.
“

se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,

organizační zajištění přejímacího řízení předávané stavby, kontrola předávané stavby nebo její části,

zjištění vad, kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, kontrola správnosti a úplnosti

dokladů, které doloží zhotovitel při předání a převzetí dokončené stavby, včetně účastí na tomto

řízení a včetně vyhotovení příslušných protokolů (zápis o předání a převzetí),

vypracování žádostí o případnou změnu stavby před jejím dokončením, účast na řízeních, obstarání

rozhodnutí o změně stavby v právní moci včetně vyjádření dotčených subjektů, pokud to stavba

vyžaduje,

zajištění odstranění vad z přejímacích a kolaudačních řízení ve spolupráci s příkazcem,

V průběhu stavby zabezpečení podkladů pro evidenci majetku a jeho zatřídění podle zákona

o daních z příjmů a Pokynu Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu

při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

pozdějších předpisů,

zajištění podrobné fotodokumentace průběhu stavby a zařízení staveniště, zejména před zakrytim

prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu,

fotodokumentace bude předána příkazcí na CD/DVD nosiči ve dvou (2) vyhotoveních včetně

popisu fotografie a uvedení termínů pořízení (datum, čas pořízení fotografie).

zajištění všech majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavbou, včetně přípravy návrhů

smluv a jejich projednání s vlastníky nemovitostí, včetně zajištění jejích podpisů (t.j. předávací

protokoly, smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí, nájemní smlouvy, geometrické plány,

znalecké posudky, apod.) V případě potřeby,

Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené V odst. 1 tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

Příkazník se zavazuje veškeré výše uvedené činností provádět s odbornou způsobilosti

a vyčerpávajícím způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy V procesu přípravy a zabezpečení

realizace výše uvedené stavby.
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Příkázník se zavazuje vykonat činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, zpohlédu dosažení

největšího prospěchu příkazce a vtomto smyslu optimalizovat dopady své činnosti do kvality,

harmonogramu a rozpočtu stavby.

V případě, že dojde k rozšíření rozsahu stavebních prací nad rámec původního zadání podstatným

způsobem, nebo kpodstátnému prodloužení doby výstavby, které vyvolá nutnost rozšíření činnosti

příkazníka, zahájí smluvní strany jednání k dodatku k této příkazní smlouvě, vždy však za současného

dodržení legislativy na úseku zadávání veřejných zakázek. Za podstatné rozšíření rozsahu stavebních

prací résp. za podstatné prodloužení doby výstavby se považuje překročení o 30 % a více. Návrh

dodatku včetně podrobného zdůvodnění navýšení odměny předloží příkazník příkazci.

čl.III.

Doba plnění a místo plnění

 

 

 

     
 

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy.

2. Technický dozor stavebníka bude vykonáván do úplného dokončení realizace stavby, tj. do odstranění

poslední vady z přejímacího řízení stavby vč. splnění všech činností uvedených V čl. II. této smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že po dobu přerušení provádění stavby, u které příkazník vykonává svou

činnost dle této smlouvy, z důvodů uvedených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, bude

příkazník provádět kontrolu stavby a staveniště 2X V měsíci, přičemž musí zároveň vždy vyhodnotit

jako osoba odborně znalá, zda V obdobi přerušení provádění stavby nehrozí riziko vzniku jakékoliv

ujmy na majetku příkazce, a v takovém případě je příkazník povinen provádět kontrolu stavby a

staveniště častěji.

4. Místem plnění je místo stavby dle odst. 1. čl. II. této smlouvy.

čl.IV.

Odměna

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna ze závazků uvedených V čl. II. této smlouvy činí:

v v v , Odměna bez DPH DPH v Kč Odměna Vč. DPH
Predmet plneni o v

v Kc V Kc

Výkon technického dozoru stavebníka 84.000,00 l7.640,00 101.640,00

CELKEM 84.000,00 17.640,00 101.640,00

2. Odměny bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Součástí sjednaných odměn bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné veškeré náklady nutné

a učélně vynaložené pro řádné provedení příkazní činnosti.

4. Odměny bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to

až do doby předání stavby.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde—li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní stráná odpovědná

za odvedení DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují ustanovení § 2436 OZ.

čl.V.

Platební podmínky

1. Zálohy nej sou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.
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3. Podkladem pro úhradu smluvní odměny je vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen „faktura“), které

bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejiho uzavření, číslo investiční akce ORG 3271 a název investiční akce,

0) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

d) odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek nebo služeb,

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

f) dobu splatnosti faktury,

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jej ího podpisu a kontaktního telefonu,

h) označení utvaru objednatele, který případ likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy),

i) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.

5. Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení příkazci.

Pro placení jiných plateb (např. uroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody, aj.) si smluvní strany

sjednávají 10 denní dobu splatnosti

6. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

učetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž budou ve všech fakturách uplatněny Pokyny

Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Doručení faktury ve dvou originálních vyhotoveních provede příkazník osobně proti podpisu

oprávněného zástupce příkazce nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence

nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

8. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, (resp. sazba DPH se nestanoví v případě

aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo příkazník vyučtuje práce, které neprovedl, je

příkazce oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit příkazníkovi kprovedení

opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové

faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti

běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené příkazníkem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený v tuzemsku.

10. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Příkazník je povinen

oprávněným zástupcům Příkazce provedení kontroly umožnit.

11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

12. Pokud se stane příkazník nespolehlivým plátcem daně dle § 106 a zákona o DPH, je příkazce oprávněn

uhradit příkazníkovi za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109 a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na

účet správce daně příkazníka a zaplacením ceny bez DPH příkazníkovi je splněn závazek příkazce

uhradit sjednanou cenu.

13. V případě fakturace v režimu přenesené daňové působnosti se věta druhá a třetí odst. 9 a odst. 12

tohoto článku smlouvy neužijí.
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14.

15.

Příkazník je podle ustanovení § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí,

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní

správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu

této smlouvy a poskytnout jim součinnost.

Příkazce je oprávněn pozastavit financování V případě, že příkazník bezdůvodně přeruší práce nebo

práce provádí v rozporu s touto smlouvou.

čl.VI.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele

s právem rozhodovacím a kolaudačního řízení, popř. závěréčné kontrolní prohlídky stavby.

3. Příkazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu

plnění této smlouvy.

čl.VII.

Povinnosti příkazníka

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce, dohody smluvních stran a vyjádření

veřejnoprávních orgánů a organizací.

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřéjmou nesprávnost jeho pokynů,

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá

příkazník za škodu takto vzniklou.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je—li to nezbytné V zájmu příkazce, a pokud

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat

příkazce.

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

7. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne

o učinění příslušného právního jednání.

8. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakekoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

10. Příkazník bude příkazci předkládat veškeré fakturační podklady zhotovitele stavby za stavební práce,

dodávky a služby do tří (3) pracovnich dnů od převzetí od zhotovitele stavby, a to dle čl. II. odst. 1.

bodu 1.1 pism. ii) této smlouvy.

čl.VIII.

Náhrada újmy

1.

7/14

Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese

příkazník v plném rozsahu.
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2. Za újmu se považuje i újma vzniklá příkazci tím, že příkazce musel vynaložit náklady V důsledku

porušení povinnosti příkazníka.

3. Příkazník uhradí příkazci újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu

této smlouvy.

4. Příkazník je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

čl.IX.

Sankční ujednání

1. Za neplnění závazku z této smlouvy je příkazník povinen zaplatit příkazci:

a) za každý případ, kdy příkazník odsouhlasí vícepráce/méněpráce bez odsouhlasení příkazcem

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč,

b) nebude-li příkazník plnit ani po písemném upozornění ze strany příkazce své povinnosti dle čl. 11

odst. 1. této smlouvy a V požadovaném rozsahu, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-

Kč za každé porušení povinností příkazníka dle této smlouvy,

c) za každý zjištěný případ odsouhlasení chybné fakturace, nedodání úplných a nesprávných podkladů

kfakturaci zhotovované stavby, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši

1.000,— Kč.

2. Vpřípadě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností příkazníka vyplývajících ztéto smlouvy, mimo

povinností uvedených výše, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši l.000,—Kč za

každý zjištěný případ porušení smlouvy.

3. Vpřípadě, že příkazce neuhradí fakturu v době splatnosti, je povinen zaplatit příkazníkovi úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky a každý i započatý den prodlení.

4. Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

5. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se

dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu újmy vzniklé z porušení povinností, ke kterým se smluvní pokuta vztahuje.

7. Smluvní pokuty je příkazce oprávněn započíst proti pohledávce příkazníka.

č|.X.

Závěrečná ujednání

1.

:
“
9
“
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Doložka platnosti právního jednaní dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozděj ších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodl Magistrát města Ostravy prostřednictvím

odboru investičního na základě Směrnice č. 1/2007 pro nakládání s finančními prostředky, postupy v

účetnictví a další ustanovení, v platném znění, schválené radou města dne 9. 1. 2007 usnesením č.

376/7.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru

smluv zajistí statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1765, § 1978 odst.

2 a § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev
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21.

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze

strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

Příkazce může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se příkazník nachází v úpadku,

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením

příkazníkovi.

Účinností výpovědí zaniká závazek příkazníka uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje.

Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je

však povinen ihned upozornit příkazce na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody

hrozící z nedokončené činnosti.

V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je příkazník povinen ihned předat příkazci

nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy, a uhradit

případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Příkazoe je povinen uhradit

příkazníkovi cenu dodávek, prací či služeb, které příkazník poskytnul. Smluvní strany uzavřou dohodu,

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy,

neposkytne třetím osobám.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků

(s výjimkou případu uvedeného včl. IV. odst. 5. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány,

výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna é-mailových zpráv.

Příkazník se zavazuje účastnit se na základě pozvánky příkazce všech jednání týkajících se předmětu

smlouvy.

Příkazník nemůže bez písemného souhlasu příkazce postoupit kterákoliv svá práva ani převést své

kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení.

Ukáže—li se některé zustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

Příkazník je povinen poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je

dohodnuto ve smlouvě.

Za příkazce je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostravy,

zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy:_

22.

23.
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popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního Magistrátu města

Ostravy.

Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy,

pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolností ležící mimo kontrolu té které smluvní strany.

Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných

závazků.

Tato smlouva je uzavřena v písemné podobě. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností

originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží

dvě vyhotovení a zhotovitel (příkazník) jedno vyhotovení.

Smlouva příkazní - „Cyklostezka a chodník vedoucí podchodem pod ulicí Místeckou (TDS)“



Statutárníměsto Ostrava

magistrát

24. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

25. Nedílnou součástí této smlouvy je:

příloha č. l: Předávací protokol P02

Za příkazce

Datum:
 

Místo: Ostrava
 

Digitálně podepsal Ing.Jan Šrámek

Ing.Jan Šráme Datum: 2020.07.15 13:50:26 +02'00'

Za příkazníka

Datum:
 

Místo: Ostrava

Digitálně podepsal Jan

Schmejkal

Ja n SChmej ka Datum: 2020.07.15 14:24:58

+02'00'

 

 

Ing. Jan Šrámek

vedoucí odboru investičního
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Jan Schmejkal

člen představenstva
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1765/2020/OI

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL P02

Počet stran: 4
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