
Statutární město Ostrava

Městský obvod Martinov

SMLOUVA o DÍLO č. 2/SoD/2020

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava Firma: V.D.Stav — Ostrava s.r.o

Prokešovo náměstí 1803/8 Adresa: Mala 113/9

729 30 Ostrava—Moravská Ostrava 725 20 Ostrava — Polanka nad

Odrou

Zasílací adresa:

Městský obvod Martinov

Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava—Martinov

 

Zastoupen: starostkou městského obvodu Zastoupena: jednatelem

Jolanou Kavalkovou Davidem Vavrošem

IČ: 00845451 IČ: 28606191

DIČ: CZOOS45451 DIČ: CZ28606191

Peněžní ústav:

Císlo učtu:

Peněžní ústav:

Císlo učtu:

Stavební dozor:  Stavbyvedoucí:

 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy
 

čl. |.

Základní ustanoveni

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy jsou V souladu s právní skutečností

v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených udajů oznámí bez prodlení

druhé smluvní straně.

2. Zhotovitel prohlašuje, že při uzavření smluvního vztahu (smlouvy) není nespolehlivým plátcem (zákon

235/2004 Sb., § 106a) a V případě, že by se jím stal V průběhu trvání tohoto smluvního vztahu,

bezodkladně sdělí písemně tuto informaci příjemci plnění, tj. městskému obvodu Martinov, DIČ

C200845451 na adresu Úřad městského obvodu Martinov, Martinovska 3154/23, 723 00 Ostrava —

Martinov. V tomto případě bude DPH uhrazena přímo na účet příslušného správce daně.

3. Pokud se prohlášení zhotovitele V této části smlouvy ukáže jako nepravdivé, má objednatel nárok

na smluvní pokutu ve výši 20 % sjednané ceny a náhradu škody.

Účelem uzavření této smlouvy je „Rekonstrukce oplocení zahrady MŠ a zbrojnice Martinov“.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
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6. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl. II.

Předmět smlouvy

CZ-CPA: 43.29.12

Zhotovitel se zavazuje realizovat stavbu „Rekonstrukce oplocení zahrady MŠ a zbrojnice

Martinov“ atovrozsahu situačního nákresu ze dne 10.6.2020 zpracované Davidem Nogolem,

CKAIT 1102660.

Součástí předmětu smlouvy je:

2.1. Průběžně odstraňování nečistot, vzniklých při provádění prací z příjezdních komunikací

ke staveništi po celou dobu provádění prací.

2.2. Zneškodnění odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jine zneškodnění v souladu

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

předpisů a v souladu se souvisejícími předpisy, v platném znění, včetně dokladování.

2.3. Vedení stavebního deníku v souladu s platnou legislativou

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy, situačním nákresem

a podmínkami správců inženýrských sítí.

Vyjádření správců inženýrských sítí zajistí na své náklady objednatel; zhotovitel je před zahájením

prací povinen domluvit podrobnosti se správci inženýrských sítí. V případě, že zhotoviteli v souvislosti

s touto povinností vzniknout zvláštní náklady, zavazuje se objednatel tyto náhrady zhotoviteli uhradit

(zejmena vytýčení podzemních sítí).

Předmět smlouvy může být rozšířen jen o takové práce a činnosti, které bezprostředně vyplynou pouze

z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasneho stanoviska nebo

požadavku objednatele (vícepráce). Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětne

vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseneho písemného

dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

Zhotovitel je povinen provest dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na sve

nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s realizační dokumentací stavby, je oprávněn

si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve smluvně sjednané době

předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek

dále touto smlouvou stanovených.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. III.

Misto plnění

Místem plnění je místo stavby, tj. Ostrava — Martinov, ulice Martinovská.
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čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 461.253,00 Kč

DPH 10 % 46.125,30 Kč

Cena Včetně DPH 507.378,30 Kč

DPH se řídí právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele, nutné

kprovedení celého díla V rozsahu čl. II. Předmět smlouvy V kvalitě a druhu určených materiálů,

konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli situačním zákresem, předpokládané

inflační vlivy apod.

4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné

pro řádné a úplné zhotovení díla (mimo poplatky za zvláštní užívání zeleně — chodníku — vozovky

ve správě městského obvodu Martinov, které má jako investor, zdarma).

5. Ke změně ceny dle čl. IV., bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této

smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran V případě,

že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného V čl. II. nebo V případě, že dojde ke změně

zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

6. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou dodatku

k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méněpráce oceňovat

V souladu s oceněním položek V nabidkovém rozpočtu. Pokud V tomto nabidkovém rozpočtu nejsou

odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť.

7. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena V souladu s platnými právními

předpisy.

8. Součástí smlouvy je položkový rozpočet (příloha č. 1 této smlouvy).

čl. V.

Termín plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty dne 03.08.2020, tj. do 5 kalendářních dnů

po předání staveniště.

2. Termín ukončení díla a předání díla objednateli činí nejpozději 1 měsíc od protokolárního předání

a převzetí staveniště, tj. dne 03.09.2020.

3. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem

objednatele. V případě požadavku objednatele umožní zhotovitel předčasné užívání dohotovených

částí stavby.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a odevzdáním objednateli

bez vad a nedodělků. O odevzdání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis

o odevzdání a převzetí dokončeného díla, V jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo

nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání

a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude dohodnut

termín jejich odstranění. Konečná faktura však bude vystavena až po odstranění všech případných vad

a nedodělků.
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5. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost

výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel kzintenzivnění prací a zápisem

do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu kvyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel

nepodnikne kroky kurychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit

financování.

čl. VI.

Platebni podminky

1. Objednatel prohlašuje, že stavba, na které bude stavba prováděna, není využívána kekonomicke

činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou

dodávku aplikován režim přenesené povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen

vystavit za podmínek uvedených V zákoně doklad s náležitostmi dle § 29 zákona o DPH.

2. Zálohy nejsou sjednány.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle zákona

o DPH, obsahovat i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) lhůtu splatnosti faktury,

f) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu,

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo (v případě objednatele bude uvedena

kompletní adresa uvedená v záhlaví této smlouvy o dílo).

5. Daňový doklad (faktura) musí být odeslán na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této

smlouvy.

6. Fakturace proběhne po protokolárním předání stavby.

v

Faktura bude zpracována V souladu s vyhláškou c. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

účetní jednotky. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn GFŘ D—6 k jednotnému postupu při

uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších

předpisů. Lhůta splatnosti faktury je do 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli.

Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroky z prodlení,

sml. pokuty, náhrady škody aj.).

8. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, nebo zhotovitel vyučtuje práce, které neprovedl,

je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez

zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu

vystavením nove faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce provádí V rozporu s projektovou dokumentací.

Smlouva o dílo č. 2/SoD/2020
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10.

11.

12.

13.

Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené

psaní prostřednictvím pošty.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl. VII.

Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní

úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, realizační projektové dokumentaci,

souhlasu sprovedením ohlášeného stavebního záměru a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje

použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající

prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy

souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými

technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných

technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality

všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady

a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v situačním nákresu, lze

použít pouze takových, které v době realizace díla budou V souladu s platnými českými technickými

normami. Jakékoliv změny oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby musí být předem

odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a obj ednatelem.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

čl. VIII.

Staveniště

1.

Smlouva o dílo č. 2/SoD/2020

Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. O jeho

předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli prosté práv

a závazků třetích osob.

Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady

měření jejich odběruZhotovitel je povinen domluvit s nájemcem objektu uhrazení uvedených energií

před zahájením prací, o čemž bude informovat zadavatele.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem.

Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které

mu tím vznikly.
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Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V prostoru staveniště, pohybu

na staveništi, za bezpečné ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů

a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel vypracuje pracovní postup

zhlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických

zařízení, včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při provádění díla, včetně

opatření.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj naklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to V souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými

a o likvidaci odpadů.

čl. IX.

Provádění díla

1.

10.

11.

Smlouva o dílo č. 2/SoD/2020

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím V souladu se zákonem

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. V případě prací

vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Objednatel si vyhrazuje právo projednat a případně odmítnout subdodavatele navržené zhotovitelem.

Objednatel vylučuje možnost zadaní této veřejné zakázky zhotovitelem jinému dodavateli; v opačném

případě jde o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. Zhotovitel

je povinen v takovém případě uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši l0.000,-- Kč za každý den

prodlení se stavbou (do započetí stavby na základě uzavření smlouvy o dílo s jiným zhotovitelem).

Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit,

zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se předmětu

smlouvy, nemají zjevné vady a nedostatky, zdá neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce,

zda výsledky výpočtů nej sou V rozporu se stanovenými technickými parametry.

V případě zjištěných vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit

obj ednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit ajejich odstranění bude trvat déle než týden,

dohodnou se zhotovitel i objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací.

Zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla k dispozici všechny doklady týkající se stavby.

V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x týdně. Organizaci

kontrolního dne zajišťuje obj ednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou

smluvních stran. Zhotovitel je povinen V případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast

svých subdodavatelů.

Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami a požadavky uvedenými ve vyjádřeních a rozhodnutích

orgánů státní správy vydaných V průběhu projednávání stavby a dodržovat hranice dočasných zaborů

daných stavebním povolením.

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty, materiál a výrobky nutné

pro realizaci stavby zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání dokončeného díla, nebo

jeho části, k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

Zhotovitel zamezí úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel dale ručí

za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanizmů a je odpovědný za případný únik

pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou zaviněnou činností na staveništi

stavby a jeho následnou likvidaci.
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12. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí

na staveništi havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit

se likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu,

zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady

achemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů

a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit V plné výši, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak.

13. Ověřování provedených stavebních prací bude prováděno zástupci obou smluvních stran do sedmi

pracovních dnů po uplynutí měsíce. Objednatel potvrdí svým podpisem objem prací a dodávek

na jednotlivých objektech, provedených V uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou a ve lhůtě

3 pracovních dnů od převzetí soupisu prací od zhotovitele.

14. Zhotovitel prokazatelně vyzve zástupce objednatele písemnou formou nejméně 3 pracovni dny předem

k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na

tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat V provádění díla po

předchozím písemném upozornění objednatele.

15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

16. Po ukončení prací budou veškeré dotčené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny

do původního stavu, včetně písemného převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky. Protokoly

o předání pozemků zpět jejich vlastníkům, správcům budou předány zástupci objednatele.

čl. X.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení V terminu uvedeném V čl. V. této smlouvy.

2. Zhotovitel vyzve objednatele kzahájéní předávacího řízení písemnou výzvou (doporučený dopis,

e-mail, fax, zápis do stavebního deníku).

3. O odevzdání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončeného díla.

4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předat následující doklady:

a) doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů,

b) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků a výsledky

provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,

c) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,

d) stavební deník,

e) doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou.

f) Doklady o provedeníé předepsaných zkoušek a revizí

5. Součástí zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele

ouplnosti a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené vbodě 4. tohoto článku smlouvy.

Objednatel se zavazuje převzít dílo na základě zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla

i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými nebrání

provozu díla jako celku s tím, že V předmětném zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla budou

zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.

6. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést V zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla cokoli,

co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla

oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a lhůty V něm uvedené

za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou

objednatelem V zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla vady popsány nebo uvedeny, jak

se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které

se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

Smlouva o dílo č. 2/SoD/2020



8/10

Statutární město Ostrava

Městský obvod Martinov

V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede

V zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění

nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení

V nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému

zápisu oodevzdání a převzetí dokončeného díla, vněmž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho

dohodnutou část od zhotovitele přejímá.

Pokud se smluvní strany nedohodnou ani V opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti

či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího

řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro

obě smluvní strany závazné.

Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním

deníku.

čl. XI.

Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat

realizační dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců

a dodavatelů materiálů a výrobků, platných V Ceské republice V době jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době předání a převzetí a vady, které se projeví V záruční

době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo

prokazatelně jeho porušení povinností.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku V délce 48 měsíců, na materiál dle záručních listů

dodavatelů materiálu.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků

objednatelem.

5. Vady zjištěné na provedeném díle při závěrečné kontrolní prohlídce příslušným stavebním úřadem

a V průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede,

jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné

odstranění vady.

6. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne

zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 3. tohoto článku smlouvy.

čl. XII.

Odpovědnost za škodu a pojištění

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel V plném rozsahu až do dne

odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na

škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost

objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických

či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla

Smlouva o dílo č. 2/SoD/2020

V souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
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čl. XIII.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý

i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.

Nebude—li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,—— Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtovana až poté, kdy zhotovitel

zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném

termínu neodstraní.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 1.000,—— Kč za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a V jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty

se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XIV.

Závěrečná ustanovení

1.

Smlouva o dílo č. 2/SoD/2020

Doložka platnosti právního úkonu dle 8 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu označené

„Rekonstrukce oplocení zahrady MS a zbrojnice Martinov“ rozhodla Rada městského

obvodu Martinov usnesením č. 326/37 ze dne 29. června 2020. Stejným usnesením byla starostka MOb

Martinov zmocněná k jejímu podpisu.

 

Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv se zavazuje

provést objednatel.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými

zastupci smluvních stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah pouze písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která

začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

V případě zániku zavazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou

škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla.

Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy neposkytne třetím osobám.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy

třetí osobě.

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení

novym. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek

neplatnost ostatních ustanovení.
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10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících

se předmětného díla.

11. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré infomace, doklady apod. písemnou formou.

12. Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami

platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jej ím podpisem přečetly a že byla uzavřena

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv

V tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými

podpisy.

15. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

16. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

17. Nedílnou součástí této smlouvy je:

> položkový rozpočet

Za objednatele Za zhotovitele

 

Datum: 02.07.2020

Místo: Ostrava — Martinov

Datum: 02.07.2020

Místo: Ostrava — Martinov

 

Jolana Kavalková

starostka
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David Vavroš

jednatel


