

S M L O U V A O D Í L O

č. 841/TD/TA/2020/29

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi smluvními stranami:

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Žďár

se sídlem : Žďár č.p. 20, 398 11 Protivín
zastoupené : Mgr. Martinou Manovou – starostkou obce
IČ : 00512028
DIČ : CZ097512028
Bankovní spojení : ČS a.s, 64 000 63 39/0800

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

se sídlem : Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zastoupené : Ing. Petrem Řimnáčem, vedoucím PJ – na základě plné moci
Markétou Maříkovou, ekonomkou PJ – na základě plné moci
IČ : 608 38 744
DIČ : CZ60838744
Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1100029040/5500

Smluvní strany se dohodly na dále uvedeném znění smlouvy o dílo.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiných osob.

I. 1. Zástupci objednatele:

Zástupce objednatele pro věci technické (dále jen technický dozor) je: Ing. Rudolf Pešta

Telefon: 721 968 873

Uvedený zástupce je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se:

- projekčních změn díla
- provedení dodatečných zkoušek, nebo ověření
- pozastavení provádění stavebních prací, nebo odstranění jejich částí
- odstranění nebo náhrady materiálů, prací a dodávek, které nejsou v souladu s podmínkami této smlouvy

- vyloučení pracovníků zhotovitele, případně jeho subdodavatelů, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla

Uvedený zástupce objednatele je oprávněný sjednávat jinou změnu smlouvy, než je výše uvedeno.

I. 2. Zástupci zhotovitele:

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí) je:

Jméno : Miroslav Čížek
Telefon : +420 606 752 792
e-mail : miroslav.cizek@strabag.com

Stavbyvedoucí není oprávněný rozhodovat o změnách smlouvy, o odstoupení od smlouvy a o přerušení prací na díle.

článek II.

Předmět díla

- II.1. Předmětem smlouvy o dílo je realizace dodávky stavebních prací „**Oprava MK III. třídy Nová Ves**“
- II.2. Předmět díla je blíže určen akceptovanou nabídkou zhotovitele zpracovanou na základě provedeného výběrového řízení a podmínek tohoto řízení podle zpracovaného výkazu výměr a dodržení vydaných připomínek, souhlasů, stanovisek ostatních účastníků řízení.
- II.3. Předmět díla zahrnuje části: opravu místní komunikace v obci Žďár u Protivína – místní část Žďárské chalupy
- II.4. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednaným způsobem dohodnutou cenu.

článek III.

Termín plnění

- III.1. Smluvní strany se dohodly na zahájení prací na díle dne 01.07. 2020.
- III.2. Smluvní strany se dohodly na dokončení a předání díla do 30.09. 2020.

článek IV.

Cena za dílo

- IV.1. Cena za dílo dle čl. II. je stanovena dohodou jako smluvní a to ve výši:

Cena za předmět díla úhrnem	865 599,98 Kč
DPH ve výši 21%	181 776,00 Kč
Cena včetně DPH	1 047 375,98 Kč

- IV.2. Smluvní cena je stanovena jako cena pevná a nepodléhá jiným změnám, pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- IV.3. Oboustranně potvrzená cenová nabídka zhotovitele tvoří přílohu této smlouvy.

článek V.

Platební podmínky

- V.1. Cena za předmět díla bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po dokončení díla a jeho převzetí objednatelem.
- V.2. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat:
- označení faktury a její číslo,
 - číslo smlouvy a číslo zakázky (objednatele, zhotovitele),
 - název a sídlo objednatele a zhotovitele,
 - IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
 - název díla,
 - fakturovanou částku bez DPH,
 - sazbu a výši DPH,
 - celkovou fakturovanou částku včetně DPH,
 - případně přílohu k fakturaci (soupis provedených prací) a
 - podpis a razítko oprávněného pracovníka zhotovitele.
- V.3. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu v případě, že:
- fakturovaná částka nebude odpovídat vykonaným pracím,
 - faktura obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje, případně nemá požadované přílohy,
 - budou do faktury zahrnuty práce neschválené objednatelem,
 - faktura bude obsahovat jiné neoprávněně účtované částky;
 - nastane-li takový případ, musí objednatel vrátit fakturu zhotoviteli nejpozději do dne splatnosti faktury anebo do 14 dnů od prokazatelného předání faktury objednateli. Při vrácení faktury je objednatel povinen uvést důvod vrácení faktury. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vystavit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
- V.4. Platby budou provedeny bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele do třicátého dne ode dne následujícího po doručení faktury (daňového dokladu) zhotovitele na adresu objednatele.

článek VI.

Provedení díla

- VI.1. Dílo bude považováno za skončené po dokončení veškerých prací a dodávek. Dokončení bude potvrzené podpisy v protokolu o předání a převzetí díla s předložením všech zákonných vyjádření a dokladů k provozu a předání tohoto díla.
- VI.2. Zhotovitel provede dílo v souladu s platnými předpisy, zákony a vyhláškami a postupy zabezpečení jakosti díla, včetně zajištění stavby dopravně inženýrským opatřením pro

zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu a dále vytýčení inženýrských sítí pro tuto stavbu v případě potřeby na své náklady a odpovědnost.

- VI.3. Zhotovitel bude při realizaci díla zachovávat všechny zákony, vyhlášky a předpisy platné v České republice.
- VI.4. Zhotovitel se zavazuje k uložení, případně zneškodnění veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla v souladu se zákony ČR a na své náklady.
- VI.5. V průběhu prací bude zhotovitel provádět průběžný úklid.
- VI.6. V případě, že zhotovitel svojí činností spojenou s realizací díla způsobí škodu objednateli nebo třetí osobě z titulu nedbalosti, opomenutí nebo z důvodu neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, závazných norem, je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit nebo poskytnout finanční náhradu.

článek VII.

Záruky a smluvní pokuty

- VII.1. V případě, že objednatel nebo zhotovitel nesplní povinnost zaplatit určitou řádně podloženou platbu v době její splatnosti nebo ve lhůtě stanovené ve smlouvě, zaplatí dlužník věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení pohledávky.
- VII.2. V případě nedodržení termínu předání a převzetí díla nebo jeho jednotlivých částí má objednatel právo požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla nebo jednotlivých částí za každý i započatý den prodlení.
- VII.3. Zhotovitel zodpovídá za správnost provedení díla podle platných obecně právních i odborných předpisů. V případě zjištěných vad díla, vzniklých vinou zhotovitele, je tento povinen tyto vady neprodleně odstranit na své náklady.
- VII.4. Zhotovitel ručí za vady díla po dobu 36 měsíců od data převzetí díla objednatelem.

článek VIII.

Všeobecná ustanovení

- VIII.1. Zhotovitel je plně odpovědný za pojištění díla na své náklady, a to ve všech fázích realizace díla.
- VIII.2. Obě smluvní strany potvrzují, že smlouva nebyla podepsána pod nátlakem nebo za jinak nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran.
- VIII.3. Změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny písemnou formou a podepsány oběma smluvními stranami.
- VIII.4. Tato smlouva se řídí primárně zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem. Dále budou při provádění této smlouvy aplikovány všechny relevantní platné zákony České republiky. Obě smluvní strany se dohodly, že veškeré vzniklé spory budou řešit vzájemnou dohodou.

VIII.5. Platnost této smlouvy začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami a končí uplynutím záruční doby podle odstavce VII. 4. této smlouvy, případně vzájemným vypořádáním všech závazků z této smlouvy plynoucích.

Ve Žďáru dne: 15. 7. 2020


V Písku dne

Za objednatele:
Mgr. Martina Manová
starostka obce



Obec Žďár
Žďár 20, 398 11 Protivín
IČO: 512028

Za zhotovitele: STRABAG a.s.



Ing. Petr Řimnáč
vedoucí PJ

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 992/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(556)



Markéta Maříková
ekonomka PJ

přílohy: položkový rozpočet
plná moc

Smlouvu přezkoumal: 
KRÁVANČOVÁ IVETA



REKAPITULACE STAVBY

Kód: Oprava_MK_zdar
Stavba: oprava MK III. třídy

KSO:
Místo: k.ú. Nová Ves

Zadavatel:
Obec Žďár

Uchazeč:
STRABAG a.s., KAČÍRKOVA 982/4, 158 00 PRAHA 5

Projektant:
Ing. Rudolf Pešta

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721 968 873

Poznámka:
doba realizace 14 pracovních dnů

CC-CZ:
Datum: 16.06.2020

IČ:
DIČ: 097 512 028

IČ:
DIČ: 60838744
CZ60838744

IČ:
DIČ: 63860350
CZ6007110208

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			865 599,98
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 865 599,98	Výše daně 181 776,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 047 375,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(556)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Oprava MK zdar
Stavba: oprava MK III. třídy
Místo: k.ú. Nová Ves Datum: 16.06.2020
Zadavatel: Obec Žďár Projektant: Ing. Rudolf Pešta
Uchazeč: STRABAG a.s. , KAČÍRKOVA 982/4 , 158 00 PRAHA 5 Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721 968 873

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		865 599,98	1 047 375,98
Oprava_MK-zdar	SO 101 oprava MK III.třídy	392 052,20	474 383,16
Oprava_MK-zdar_01	SO 102 oprava MK III.třídy	465 370,25	563 098,00
Doplňující údaje	Oprava MK III.třídy	8 177,53	9 894,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
oprava MK III. třídy
Objekt:

Oprava_MK-zdar - SO 101 oprava MK III.třídy

KSO:
Místo: k.ú. Nová Ves

CC-CZ:
Datum: 16.06.2020

Zadavatel:
Obec Žďár

IČ: 00512028
DIČ: 097 512 028

Uchazeč:
STRABAG a.s. , KAČÍRKOVA 982/4 , 158 00 PRAHA 5

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Ing. Rudolf Pešta

IČ: 63860350
DIČ: CZ6007110208

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721 968 873

IČ:
DIČ:

Poznámka:
doba realizace 14 pracovních dnů

Cena bez DPH **392 052,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	392 052,20	21,00%	82 330,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **474 383,16**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(556)

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: oprava MK III. třídy

Objekt: Oprava_MK-zdar - SO 101 oprava MK III.třídy

Místo: k.ú. Nová Ves

Datum: 16.06.2020

Zadavatel: Obec Žďár

Projektant: Ing. Rudolf Pešta

Uchazeč: STRABAG a.s. , KAČÍRKOVA 982/4 , 158 00 PRAHA 5

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta,
tel.: 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	392 052,20
HSV - Práce a dodávky HSV	392 052,20
5 - Komunikace pozemní	384 064,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 987,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

oprava MK III. třídy

Objekt:

Oprava_MK-zdar - SO 101 oprava MK III.třídy

Místo: k.ú. Nová Ves

Datum: 16.06.2020

Zadavatel: Obec Žďár

Projektant: Ing. Rudolf Pešta

Uchazeč: STRABAG a.s., KAČÍRKOVA 982/4, 158 00 PRAHA 5

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta,
tel.: 721 968 873

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

392 052,20

D HSV Práce a dodávky HSV 392 052,20

D 5 Komunikace pozemní 384 064,62

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	805,20	14,02	11 288,90	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"PS C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26 "					
	VV		"délka 244m"					
	VV		"šířka 3,3m"					
	VV		244*3,3		805,20			
	VV		Součet		805,20			
8	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	56,00	14,02	785,12	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"PS C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26 "					
	VV		š-1m, d-56m, tl.-0,1m					
	VV		1*56		56,00			
	VV		Součet		56,00			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	805,20	14,02	11 288,90	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"PS C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26 "					
	VV		"délka 244m"					
	VV		"šířka 3,3m"					
	VV		244*3,3		805,20			
	VV		Součet		805,20			
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL. 40MM	M2	805,20	169,50	136 481,40	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmje postřiky, nátěry - nezahmje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		"ACO 11+, tl.40mm, ČSN 73 6121, TPK kap.7"					
	VV		"délka 244m"					
	VV		"šířka 3,3m"					
	VV		244*3,3		805,20			
	VV		Součet		805,20			
5	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	244,00	51,32	12 522,08	OTSKP 2018
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahmje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	PSC		"celková délka 244 oboustranně"					
	VV		"šířka 50cm"					
	VV		"odvoz do vzdálenosti 5km určí Obec Žďár"					
	VV		244*0,5*2		244,00			
	VV		Součet		244,00			
6	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	294,00	90,54	26 618,76	OTSKP 2018
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Poznámka k souboru cen: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahmje postřiky, nátěry					
	PSC		"celková délka 244 oboustranně"					
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"šířka 50cm"					
	WV		"připojení okolních povrchů 50m2"					
	WV		(244*0,5*2)+50		294,00			
	WV		Součet		294,00			
7	K	574C05	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	M3	5,60	3 943,36	22 082,82	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmje postřiky, nátěry - nezahmje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	PSC							
	WV		"ACL 16, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	WV		"měrná hmotnost 2,4 t/m3"					
	WV		"fakturováno bude skutečné množství"					
	WV		š-1m, d-56m, tl.-0,1m					
	WV		1*56*0,1		5,60			
	WV		Součet		5,60			
2	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM	M2	805,20	202,43	162 996,64	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmje postřiky, nátěry - nezahmje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	PSC							
	WV		"ACP 16+, tl.60mm, ČSN 73 6121, TKP kap. 7"					
	WV		"délka 244m"					
	WV		"šířka 3,3m"					
	WV		244*3,3		805,20			
	WV		Součet		805,20			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 987,58	
9	K	93811	OCISTENÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	805,20	9,92	7 987,58	OTSKP 2018
	PP		OCISTENÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i>					
	PSC							
	WV		"délka 244m"					
	WV		"šířka 3,3m"					
	WV		244*3,3		805,20			
	WV		Součet		805,20			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava MK III. třídy

Objekt:

Oprava_MK-zdar_01 - SO 102 oprava MK III.třídy

KSO:

Místo: k.ú. Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 16.06.2020

Zadavatel:

Obec Žďár

IČ: 00512028

DIČ: 097 512 028

Uchazeč:

STRABAG a.s., KAČÍRKOVA 982/4, 158 00 PRAHA 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Ing. Rudolf Pešta

IČ: 63860350

DIČ: CZ6007110208

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721 968 873

IČ:

DIČ:

Poznámka:

doba realizace 14 pracovních dnů

Cena bez DPH				465 370,25
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	465 370,25	21,00%	97 727,75	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			563 098,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(556)

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava MK III. třídy

Objekt:

Oprava_MK-zdar_01 - SO 102 oprava MK III.třídy

Místo:

k.ú. Nová Ves

Datum:

16.06.2020

Zadavatel:

Obec Žďár

Projektant:

Ing. Rudolf Pešta

Uchazeč:

STRABAG a.s. , KAČÍRKOVA 982/4 , 158 00 PRAHA 5

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta,
tel.: 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

465 370,25

HSV - Práce a dodávky HSV

465 370,25

5 - Komunikace pozemní

455 544,49

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 825,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: oprava MK III. třídy

Objekt: Oprava_MK-zdar_01 - SO 102 oprava MK III.třídy

Místo: k.ú. Nová Ves

Datum: 16.06.2020

Zadavatel: Obec Žďár

Projektant: Ing. Rudolf Pešta

Uchazeč: STRABAG a.s., KAČÍRKOVA 982/4, 158 00 PRAHA 5

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta,
tel.: 721 968 873

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

465 370,25

D HSV Práce a dodávky HSV 465 370,25

D 5 Komunikace pozemní 455 544,49

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	990,50	14,02	13 886,81	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"PS C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26 "					
	WV		"délka 283m"					
	WV		"šířka 3,5m"					
	WV		283*3,5		990,50			
	WV		Součet		990,50			
8	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	36,00	14,02	504,72	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"PS C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26 "					
	WV		š-1m, d-36m, tl.-0,1m					
	WV		1*36		36,00			
	WV		Součet		36,00			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	990,50	14,02	13 886,81	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		"PS C 0,5kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26 "					
	WV		"délka 283m"					
	WV		"šířka 3,5m"					
	WV		283*3,5		990,50			
	WV		Součet		990,50			
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	990,50	169,50	167 889,75	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		"ACO 11+, tl.40mm, ČSN 73 6121, TPK kap.7"					
	WV		"délka 283m"					
	WV		"šířka 3,5m"					
	WV		283*3,5		990,50			
	WV		Součet		990,50			
5	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	283,00	51,32	14 523,56	OTSKP 2018
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrmuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	PSC		"celková délka 283 oboustranně"					
	WV		"šířka 50cm"					
	WV		"odvoz do vzdálenosti 10km určí Obec Žďár"					
	WV		283*0,5*2		283,00			
	WV		Součet		283,00			
6	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	333,00	90,54	30 149,82	OTSKP 2018
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrmuje postřiky, nátěry					
	PSC		"celková délka 283 oboustranně"					
	WV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"šířka 50cm"					
	W		"připojení okolních povrchů 50m2"					
	W		(283*0,5*2)+50		333,00			
	W		Součet		333,00			
7	K	574C05	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	M3	3,60	3 943,36	14 196,10	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	W		"ACL 16, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	W		"měrná hmotnost 2,4 t/m3"					
	W		"fakturováno bude skutečné množství"					
	W		š-1m, d-36m, tl.-0,1m		3,60			
	W		1*36*0,1		3,60			
	W		Součet		3,60			
2	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	990,50	202,43	200 506,92	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	W		"ACP 16+, tl.60mm, ČSN 73 6121, TKP kap. 7"					
	W		"délka283m"					
	W		"šířka 3,5m"					
	W		283*3,5		990,50			
	W		Součet		990,50			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 825,76	
9	K	93811	UCIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	990,50	9,92	9 825,76	OTSKP 2018
	PP		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i>					
	W		"délka283m"					
	W		"šířka 3,5m"					
	W		283*3,5		990,50			
	W		Součet		990,50			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
oprava MK III. třídy

Objekt:

Doplňující údaje - Oprava MK III.třídy

KSO:
Místo: k.ú. Nová Ves

Zadavatel:
Obec Žďár

Uchazeč:
STRABAG a.s. , KAČÍRKOVA 982/4 , 158 00 PRAHA 5

Projektant:
Ing. Rudolf Pešta

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta, tel.: 721 968 873

Poznámka:
doba realizace 14 pracovních dnů

CC-CZ:
Datum: 16.06.2020

IC:
DIČ: 00512028
097 512 028

IC:
DIČ: 60838744
CZ60838744

IC:
DIČ: 63860350
CZ6007110208

IC:
DIČ:

Cena bez DPH				8 177,53
DPH základní snížená	Základ daně 8 177,53 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 1 717,28 0,00	
Cena s DPH	v CZK			9 894,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IC: 60838744
(556)

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava MK III. třídy

Objekt:

Doplňující údaje - Oprava MK III.třídy

Místo:

k.ú. Nová Ves

Datum:

16.06.2020

Zadavatel:

Obec Žďár

Projektant:

Ing. Rudolf Pešta

Uchazeč:

STRABAG a.s. , KAČÍRKOVA 982/4 , 158 00 PRAHA 5

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta,
tel.: 721 968 873

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 177,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

oprava MK III. třídy

Objekt:

Doplňující údaje - Oprava MK III.třídy

Místo:

k.ú. Nová Ves

Datum:

16.06.2020

Zadavatel:

Obec Žďár

Projektant:

Ing. Rudolf Pešta

Uchazeč:

STRABAG a.s. , KAČÍRKOVA 982/4 , 158 00 PRAHA 5

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta,
tel.: 721 968 873

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 177,53

1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,00	8 177,53	8 177,53	OTSKP-SPK 2018
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s					
	VV		objednatelem požadovanými zařízeními					
	VV		"DIO"					
			1		1,00			

PLNÁ MOC

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jínonice, 158 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje

Václava Berana, nar. 14. 9. 1973, bytem K. Štěcha 1208/10, 370 05 České Budějovice - vedoucího obchodně technického úseku oblasti

Ing. Lukáše Babku, nar. 20. 4. 1977, bytem Průběžná 243, 373 24 Řimov - vedoucího provozní jednotky

Ing. Petru Baranovič, nar. 9. 3. 1981, U Trojice 2094/3, 370 04 České Budějovice - ekonomku provozní jednotky

Pavla Záviše, nar. 23. 2. 1961, bytem Budějovická 99, Vrábče, 370 01 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky

Marii Vyskočilovou, nar. 25. 7. 1960, bytem Jeronýmova 454/14, 392 01 Soběslav - ekonomku provozní jednotky

Josefa Pavlíka, nar. 8. 10. 1964, bytem A. Trágera 391/20, 370 10 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky

Janu Holou, nar. 10. 11. 1963, bytem Růžová 451, 383 01 Prachatice - ekonomku provozní jednotky

Petra Civiše, nar. 8. 5. 1962, bytem Gen. Svobody 238/29, 370 01 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky

Ing. Ivanu Troupovou, nar. 27. 5. 1988, bytem Slavče 88, 373 21 Slavče - ekonomku provozní jednotky

Ing. Petra Římnáče, nar. 25. 4. 1978, bytem Holečkova 2649/7, 370 04 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky

Markétu Maříkovou, nar. 5. 8. 1976, bytem Novodvorská 209, 397 01 Písek - ekonomku provozní jednotky

Ing. Martina Bartzala, nar. 29. 10. 1979, bytem Potoční 1873/55, 370 08 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky

Ing. Radka Chýnu, nar. 2. 6. 1992, bytem Mostky 35, 382 41 Kaplice - ekonomka provozní jednotky

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitel z titulu výkonu své funkce při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitel v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou do 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-milionů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jsou za Zmocnitel oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.


Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitel při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-milionů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2020.

V Praze dne 7. 7. 2020.

STRABAG a.s.


Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva


Ing. Pavel Brychcín
člen představenstva