ev.č. objednatele: B 0012/20	           	ev.č. zhotovitele: 

SMLOUVA o dílo 
podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel : 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo :	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
	Doručovací číslo: 701 26
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel 
Zástupce pro věci technické:	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru
	Ing. Radomír Drochytka, investiční referent
Telefon:	xxx
Fax:	xxx
E-mail:	info@pod.cz
IČO:	70890021
DIČ:	CZ70890021
Bankovní spojení:	KB Ostrava, č.ú. 97104761/0100
Plátce DPH:	ano
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
(dále jen objednatel)
Zhotovitel:	Golik VH, s. r. o.
sídlo:	Babice nad Svitavou 162, 664 01 Bílovice nad Svitavou
Statutární zástupce:	xxx
Zástupce pro věci technické:	xxx
Osoba zodpovědná za vedení zakázky:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail:					 xxx
http:	www.golikvh.cz
IČO:	022 47 267
DIČ:	CZ 022 47 267
Bankovní spojení:	Raiffeisen bank, č.ú. 69 54 38 6036 / 5500
Plátce DPH:	ANO
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80 711
(dále jen zhotovitel)


2. Předmět smlouvy

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 9.6.2020, podaná na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku „VD Baška – převedení extrémních povodní“, DUR, stavba č. 4142.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace pro akci „VD Baška – převedení extrémních povodní“, DUR, stavba č. 4142, vč. následujících prací a činností, které se zhotovitel rovněž zavazuje provést:

2.1. Zajištění podkladů:
a) Geodetické zaměření v prostoru finální polohy sdruženého objektu, včetně dna nádrže, 
b) Inventarizace dřevin,
c) Upřesnění trasy NN kabelu v blízkosti spadiště a skluzu,
2.2. Dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
2.2.1. Projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle předpisu č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, přílohy č. 1. Součástí vypracování této dokumentace, budou dále uvedené náležitosti:
a) zajištění vstupních podkladů (existence sítí atd.)
b) vypracování základní koncepce řešení stavby včetně hydrotechnických výpočtů a její odsouhlasení objednatelem, 
c) majetkoprávní náležitosti v rozsahu katastrální mapy zájmového území (včetně parcel EN, PK) se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, výkaz dotčených parcel včetně výměr předpokládaného trvalého a dočasného záboru, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely,
d) vypracování propočtu nákladů stavby v členění podle stavebních objektů,

2.2.2. Projednání dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby:
a) zajištění dokladů pro vypracování dokumentace a podání žádosti o vydání rozhodnutí 
o umístění stavby, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů 
a případné zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace,
Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Doklady budou předány objednateli v originále.
b) zajištění veškerých smluv pro vydání územního rozhodnutí a pro realizaci díla, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování projektové dokumentace a při jejím projednání (např. smlouvy s vlastníky dotčených trubních mostů apod.), SoSB o připojení MVE k distribuční soustavě zajistí objednatel,

2.3. Dokumentaci pro povolení odstranění stavby
2.3.1. Projektovou dokumentaci pro povolení odstranění stavby–stávající přeliv a skluz- na pozemku parc.č.2049, k.ú. Baška, v rozsahu podle přílohy č. 15 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, v úrovni realizační dokumentace, 

2.3.2. Zajištění dokladů pro vypracování dokumentace a podání žádosti o povolení odstranění stavby, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a případné zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace;
Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy.
Pozn: Dokumentace pro povolení odstranění stavby bude vypracována v tomto rozsahu za předpokladu rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o nezbytnosti samostatného řízení.

2.4. Dokumentace bude předána objednateli:
-  dle  čl. 2. bodu 2.1.: 2x v tištěné podobě + 1x CD
-  dle  čl. 2. bodu 2.2.1., 2.2.2.: 5x v tištěné podobě
-  dle  čl. 2. bodu 2.3.1., 2.3.2.: 5x v tištěné podobě + 1x CD 
DUR pro projednání v technické radě dle čl. 2 bodu 2.1. bude vždy předána objednateli ve třech vyhotoveních v tištěné podobě.
Dokumentace v elektronické podobě (formát pdf., jpg., apod.) bude rovněž obsahovat i zdrojové     soubory (docx., dwg., xls. apod.) dle pokynů objednatele.
Odeslaná i došlá korespondence zhotovitele v rámci projednání projektové dokumentace bude průběžně předávána objednateli na vědomí.
2.5. Každý jednotlivý výtisk projektové dokumentace bude opatřen autorizačním razítkem a podpisem zástupce zhotovitele zodpovědného za odborné provedení zakázky, tj. autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp. vodohospodářské stavby) podle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění a další obory autorizace v závislosti na obsahu projektové dokumentace.
2.6. Zhotovitel je povinen zpracovávanou projektovou dokumentaci průběžně konzultovat s technickými zástupci objednatele na výrobních výborech a zapracovávat jejich připomínky. Výrobní výbory k jednotlivým stupňům dokumentace budou svolány zhotovitelem v sídle objednatele dle následujících bodů:
2.6.1. První výrobní výbor k DUR zhotovitel svolá vždy nejpozději do termínu konceptu technického řešení daného stupně PD dle čl. 3. bodu 3.2. této smlouvy nebo dle dohody 
s objednatelem,
2.6.2. Následující výrobní výbory svolá podle potřeby do termínu odevzdání projektové dokumentace k projednání v technické radě dle čl. 3. bodu 3.2. a ve smyslu čl. 2. bodu 2.12. věty první této smlouvy,
2.6.3. Poslední výrobní výbor ke stupňům projektové dokumentace DUR zhotovitel svolá nejpozději 10 dnů před termínem odevzdání dokumentace k projednání v technické radě dle čl. 3. bodu 3.2. a ve smyslu čl. 2. bodu 2.12. věty první této smlouvy,
2.6.4. Výrobní výbory budou vedeny v elektronické formě, doplněny o tisk základních podkladů dle dohody s objednatelem. Podklady pro výrobní výbory zašle elektronicky zhotovitel vždy nejméně 7 dní před jejich konáním nebo dle dohody s objednatelem na kontakt xxx.  
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a dalším zainteresovaným osobám konání výrobních výborů písemně a vždy nejméně 7 dní před jejich konáním.
Výrobního výboru se povinně účastní zástupci objednatele a zástupci zhotovitele. Každá ze smluvních stran má právo přizvat na výrobní výbor i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
Obsahem výrobního výboru je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací na zhotovení díla nebo jeho části, kontrola časového a věcného plnění, připomínky a podněty a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
Zhotovitel pořizuje z výrobních výborů zápisy o jednání, které v písemné podobě vždy zašle všem zúčastněným do 5 pracovních dnů po skončení každého výrobního výboru k připomínkám. Zhotovitel je povinen archivovat zápisy z výrobních výborů včetně případných dalších dokumentů, které byly předmětem jednání.
2.7. Zhotovitel je povinen do zpracovávané projektové dokumentace zapracovat připomínky 
z projednání v technické radě (dále jen TR) objednatele. Objednatel tyto připomínky oznámí zhotoviteli poštou, nebo e-mailem. Za den doručení se v tomto případě považuje 3. den po odeslání oznámení objednatelem zhotoviteli.
2.8. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického řešení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.
2.9. Není-li zhotovitel způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost zhotovitele za projektovou dokumentaci jako celku tím není dotčena. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s čl. 10. bodu 10.7. této smlouvy.




3. Dodací lhůta
	
3.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na předmětu smlouvy a řádně v nich pokračovat bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.

3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

	Zajištění podkladů dle čl. 2. bodu 2.1. SoD
	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

	vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2. bodu 2.2.1. SoD
	koncept technického řešení 
	do 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	
	dokumentace pro projednání v technické radě 
	do 45 dnů od  projednání konceptu

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR 
	do 45 dnů od obdržení připomínek z projednání v TR

	projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2. bodu 2.2.2. SoD a zapracování připomínek z projednání
	do 135 dnů od obdržení připomínek z TR

	vypracování dokumentace k žádosti o povolení odstranění stavby dle čl. 2. bodu 2.3.1. SoD
	čistopis dokumentace bude odevzdán do 60 dnů od rozhodnutí stavebního úřadu

	dokladová část dokumentace k žádosti o povolení odstranění stavby dle čl. 2. bodu 2.3.2. SoD
	v termínu odevzdání dokladové části DSP dle čl. 2 bodu 2.2.2.



3.3. Termín dokončení a předání je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s plněním součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení a předání díla nebo jeho části o dobu shodnou s dobou prodlení objednatele v plnění jeho součinnosti.

3.4. Dokumentaci předá zhotovitel objednateli v termínech dle čl. 3.2. a dále předá ke schválení předávací protokol obsahující soupis provedených prací. Objednatel v přiměřené lhůtě, odpovídající rozsahu dokumentace, zašle zhotoviteli k dokumentaci připomínky, které je zhotovitel povinen posoudit a zapracovat. Předávací protokol schválí objednatel po zapracování všech připomínek dle tohoto odstavce. Připomínky dle tohoto odstavce mohou být jak kvalitativního, tak technického charakteru na zpracování do dokumentace.


4. Cena díla a platební podmínky

4.1. [bookmark: _GoBack]Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 9.6.2020 a činí:
	              práce dle čl. 2. bodu 2.1.
	51.750,- Kč

	              práce dle čl. 2. bodu 2.2.1 – koncept tech.řešení
	140.000,- Kč

	              práce dle čl. 2. bodu 2.2.1 – čistopis DUR
	130.000,- Kč

	              práce dle čl. 2. bodu 2.2.2 – projednání DUR
	80.000,- Kč

	              práce dle čl. 2. bodu 2.3.1 – čistopis bourání
	87.250,- Kč

	              práce dle čl. 2. bodu 2.3.2 – projednání bourání
	37.050,- Kč



Celková cena bez DPH                                                         526.050,- Kč
   

4.2. Cena je stanovena jako cena celková, DPH bude vypočteno v platné sazbě pro projekční 
a inženýrskou činnost v době vystavení faktury zhotovitelem.
4.3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany zhotovitele.

4.4. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané, v platném znění. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení a prokazatelného doručení objednateli.

4.5. Faktura bude doručena na adresu objednatele doporučeně poštou nebo osobně na podatelnu v sídle objednatele, případně v elektronické podobě na xxx.

4.6. Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. Odmítnout její úhradu je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že předaná část díla má nedodělky nebo vady nebo faktura neobsahuje některou z náležitostí daňového dokladu. Tato skutečnost opravňuje objednatele k vrácení faktury bez provedení úhrady. Pokud není v této smlouvě (nebo ve smluvním dodatku) pro konkrétní případy dohodnuto jinak, právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli, v případě sjednání dílčího plnění dnem předání příslušné části předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli.

4.7. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

4.8. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s §21 odst. 8 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4.9. Cena díla, platební podmínky a změny ceny díla jsou ve smlouvě upraveny komplexně zejména  	v čl. 4. a 5. této smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany vylučují použití ustanovení 
§ 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 občanského zákoníku.


5. Podmínky změny sjednané ceny

5.1. V případě potřeby změny činnosti na základě okolností, které nemohly být při zadání díla přepokládány, bude cena snížena o méně práce či zvýšena o dodatečné práce na základě dohody obou smluvních stran, která bude podkladem pro změnu smluvního vztahu formou písemného dodatku k této smlouvě.


6. Spolupůsobení objednatele

6.1. Objednatel se bude v průběhu prací zúčastňovat jednání svolaných zhotovitelem a bude na vyžádání poskytovat zhotoviteli informace ve vazbě na předmět díla.


7. Záruční podmínky a odpovědnost za vady díla

7.1. Dílo (projektová dokumentace) má vady, pokud neodpovídá smlouvě, případně je podle něho stavba (nebo její dílčí část) neproveditelná.

7.2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost jím zpracovaného díla. 

7.3. Zhotovitel ručí v záruční době 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla za bezvadnost a úplnost provedeného díla tzn., že dílo nebo jakákoli jeho součást v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy, technických podmínek zadávací dokumentace a veškerých platných předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu díla, a to bez ohledu na to, zda byly vady díla objednatelem při přebírání zjištěny nebo nikoliv. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po předání díla změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.).

7.4. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.

7.5. Reklamované vady a nedodělky odstraní zhotovitel na své náklady v termínu do 14 dní po obdržení písemné výzvy objednatele. Termín odstranění reklamovaných vad a nedodělků lze ve složitých případech prodloužit po dohodě zhotovitele s objednatelem. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel novou záruku za jakost, přičemž záruční doba skončí současně se záruční dobou sjednanou pro dílo jako celek dle bodu 7.3. tohoto článku smlouvy.

7.6. Nároky z vad díla se uplatňují dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, dle 
§ 2615 a následující. 


8. Sankční ujednání a náhrada škody

8.1. Smluvní pokuta ve výši 0,3% z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. 3 bodu 3.2. 

8.2. Smluvní úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH za každý kalendářní den prodlení se sjednává pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury.

8.3. Smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení se sjednává pro případ nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělku zhotovitelem dle čl. 7. bodu 7.5.

8.4. Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. 11. bod 11.3 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny plnění bez DPH dle této smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.

8.5. Při porušení povinnosti zhotovitele sjednané v čl. 10 bodu 10.8. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení.

8.6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody.


9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

9.2. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou a v souladu se zadávacími podmínkami a neodstraní tyto nedostatky ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě a způsobí tak objednateli škodu. Dále je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je bezdůvodně v prodlení s prováděním prací podle této smlouvy o dobu delší než 30 dnů.

9.3. Jednostranné odstoupení od smlouvy odstupující smluvní strana písemně oznámí druhé straně s uvedením dne, ke kterému odstupuje od smlouvy a s uvedením důvodu odstoupení.


10. Zvláštní ujednání, poddodavatelé

10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou mu známy	 veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.

10.2. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat podle platných technických norem 
a předpisů.

10.3. Objednatel je oprávněn použít předmět díla k účelům vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoli omezení.

10.4. Zhotovitel, po předchozím písemném souhlasu objednatele, může práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy, dodat a vyfakturovat objednateli i před sjednanou dobou plnění.

10.5. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli.

10.6. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni odstoupení fakturovat objednateli ve výši rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení od této smlouvy, a to podílem ze sjednané ceny dle čl. 4. za provedené práce uvedené v čl. 2.

10.7. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku.

10.8. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného poddodavatele. Schválení objednatele podléhá i každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých poddodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat. 


11. Závěrečná ujednání

11.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění.

11.2. Rozsah, podmínky a požadavky na provedení tohoto díla jsou specifikovány:
a) v této smlouvě
b) v zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu
c) v nabídce vítězného uchazeče
Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

11.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

11.4. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to vzestupně očíslovanými dodatky ke smlouvě o dílo, které budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

11.5. Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmkoliv (byť 
i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.

11.6. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.

11.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.

11.8. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana obdrží dva výtisky. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


11.9. Smluvní strany nepovažují žádné ujednání této smlouvy za obchodní tajemství.

11.10. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů.

11.12. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.

11.13. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák.č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

11.14. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.





V Ostravě dne: 1.7.2020					V Babicích na Svitavou dne: 13.7.2020


za objednatele:						za zhotovitele:
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