
SMLOUVA O DÍLO 
2020/OMP/0973

uzavřená ve smyslu §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce 
a převzít dílo: Ing. Jiří Doležal, OMP ÚMČ Praha 10
(dále jen „objednatel“)

Objednatel: Městská část Praha 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Zastoupená: Renatou Chmelovou, starostkou
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Česká spořitelna, a.s., Praha 10
9021-2000733369/0800

IČO:
DIČ:

00063941
CZ00063941

a

Zhotovitel: RESO s.r.o.
Brandejsova 320, Praha - 6, PSČ 164 00

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Čermákem
Bankovní spojení: KB Praha 8
Číslo účtu:
IČO: 45795231
DIČ: CZ45795231
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 11412
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Čermák
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Ing. Zdeněk Čermák
(dále jen zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je HAVARIJNÍ OPRAVA SPADLÉ KANALIZACE 
HLAVNÍHO SBĚRAČE, MŠ NEDVĚZSKÁ 2224/27, PRAHA 10, dle zadávací 
dokumentace, která byla nedílnou součástí poptávkového řízení.

2. Přesný rozsah stavebních a montážních prací je dále specifikován podmínkami zadání, 
zpracovanou projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele.
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3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za 
podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu 
za podmínek dále ve smlouvě stanovených.

II.
Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy do 49 dnů ode dne převzetí 
staveniště.

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této 
smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma 
smluvními stranami.

3. Zhotovitel bude provádět dílo ve lhůtách podle harmonogramu stavby, který je jako příloha 
č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.

4. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto 
smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, 
či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady 
a nedodělky mohou být uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich 
odstranění.

5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude 
dílo připraveno k předání.

III.
Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně 
Cena celkem bez DPH: 1.008.829,- Kč (slovy: jedenmilionosmtisícosmsetdvacetdevět 
korun českých).
Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu 
klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim 
přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH“. Daň z přidané hodnoty je povinen 
přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této 
smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož 
i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení a uklizení staveniště 
a zahrnuje náklady na skládkování.

2. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný zadávací 
dokumentací nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě 
o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této 
písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní 
strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou podkladem pro účtování a úhradu 
víceprací.
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' IV-
Úhrada faktur

1. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována po skutečném provedení dílčího výkonu 
spojeného se zhotovením díla ve vazbě na harmonogram stavby, který tvoří přílohu 
č. 2 této smlouvy. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem 
skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený 
technickým dozorem objednatele.

2. Objednatel se zavazuje hradit dílčí faktury až do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývajících 
10 % ceny díla (zádržné) bude zhotoviteli proplaceno po protokolárním odstranění 
případných vad a nedodělků zjištěných pří převzetí díla a to na základě konečného 
vyúčtování formou konečné faktury.

3. Faktury zhotovitel předkládá vždy ve dvou vyhotoveních včetně příloh.

4. Součástí podkladů ke konečné faktuře bude: protokol o předání, resp. převzetí 
napojovacích bodů, podepsaný všemi zúčastněnými stranami

5. Splatnost řádně vystavených faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

6. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů podle 
v rozhodné době účinných právních předpisů Zhotovitel je také povinen vystavit daňový 
doklad, za podmínek uvedených v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 
2 tohoto zákona. Každá faktura musí minimálně obsahovat:

- označení dílčí faktura - daňový doklad a její pořadové číslo
- název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČO, DIČ

- název a číslo smlouvy

- bankovní spojení obou stran

- fakturovanou částku, DPH v % výši

- označení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přílohy č. 1

- podpis oprávněné osoby zhotovitele

- zjišťovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele ve smyslu čl. 
IX. této smlouvy.

7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit svá 
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

V.
Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky 
kompletně v patřičné kvalitě a včas, v souladu se zadávací dokumentací, projektovou 
dokumentací, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen 
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upozornit objednatele na případné vady zadávací dokumentace a to neprodleně po jejich 
zjištění.

2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy 
i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. 
Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním 
shora popsaného díla odpovídá v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které 
odpovídají dokumentaci a platným právním předpisům v České republice a Evropské Unii. 
Pokud dokumentace či platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel 
povinen použít takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a bezchybně 
mohlo sloužit svému účelu.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektové 
dokumentaci, nevhodnost pokynů objednatele, jakož i na další okolnosti, pokud by měly za 
následek skutečnost, že dílo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu s právními předpisy 
sloužit svému účelu. V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů, neupozorní písemně 
objednatele na výše uvedené skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti 
zbavit odpovědnosti za vady díla či za prodlení s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá 
objednateli za škodu, která mu vznikla tím, že zhotovovatel nesplnil výše uvedenou 
povinnost.

5. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. 
Z kontrolních dnů budou zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne 
nezúčastní, je povinen nejpozději do 1 dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit svým 
podpisem nebo se k němu písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.

6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno 
objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho 
pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem 
své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.

7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku 
k prověření všech prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty. Předepsané 
zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich 
zakrytím jinými konstrukcemi. Důsledky těchto skutečností řeší § 2626 občanského 
zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen 
zcela vyklidit a uklidit staveniště a vyklizené a uklizené je předat objednateli.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku 
se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od projektové 
dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své 
stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla 
dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli 
nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné 
doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, 
zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
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VI.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez 
DPH za každý započatý den prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla.

2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez 
DPH za každý započatý den prodlení za prodlení s odstraněním vad a nedodělků 
v termínech dle čl. VII odst. 4 nebo v předávacím protokole.

3. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované 
částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VII.
Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle předané zadávací 
dokumentace a budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou a v záruční době bude 
mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.

2. Záruční doba je stanovena na 60 měsíců na jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem 
předání a převzetí díla objednatelem. Záruční doba na materiál je stanovena výrobcem.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení do 2 dnů od jejich 

nahlášení.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této 
smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany 
objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než 
14 kalendářních dnů.

- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než 
14 kalendářních dnů.

- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle zadávací dokumentace, platných právních 
předpisů a technických norem.

- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší jednoho 
kalendářního měsíce.

IX.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této 
smlouvy.
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2. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou 
Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám (dále jen „Pojištění odpovědnosti“). Zhotovitel 
je povinen zajistit, aby se Pojištění odpovědnosti vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele 
za škody případně vzniklé dle této Smlouvy. Celková částka pojistného krytí na základě 
Pojištění odpovědnosti bude dosahovat alespoň výše Ceny díla (vč. DPH). Zhotovitel je 
povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou 
dobu trvám této Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující 
odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících 
výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.

3. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

4. Výkonem technického dozoru objednatele (dále též TDO) pověřil objednatel:
 e-mail: 

Rozsah oprávnění výkonu TDO vyplývá z této smlouvy.
TDO je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem 
a stavebním úřadem

- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, 
které budou v dalším postupu realizace díla zakryty

- provádět kontrolu kvality díla

- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich 
odstranění

- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla

- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování 
harmonogramu stavby (příloha č. 2 této smlouvy)

- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho 
faktury

- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

X. 
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
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3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků 
k této smlouvě, podepsaných oběma stranami.

5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného 
právního řádu.

6. Smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, zadavatel obdrží pět paré a zhotovitel jedno 
paré.

7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 1 3 -07- 2020 V Praze dne

Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele
Příloha č. 2 Harmonogram stavby

Ing. Zdeněk Čermák 

jednatel 

RESO s.r.o.
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REKAPITULACE STAVBY Příloha 1.
Kód: 
Stavba:

202006
VCP MS NEDVEZSKA

KSO: 
Místo:

CC-CZ: 
Datum: 12. 6. 2020

Zadavatel: IC: 
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 008 829,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 008 829,00 211 854,09

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 1 220 683,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 202006

Stavba: VCP MS NEDVEZSKA

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

12. 6. 2020

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

VCP2 Výměna Kanalizace DN300

1 008 829,00 1 220 683,09

1 008 829,00 1 220 683,09
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VCP MS NEDVEZSKA
Objekt:

VCP2 - Výměna Kanalizace

KSO: 
Místo:

CC-CZ: 
Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 008 829,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 008 829,00 21,00% 211 854,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 220 683,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VCP MS NEDVEZSKA
Objekt:

VCP2 - Výměna Kanalizace

Místo: Datum: 12. 6. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 008 829,00

HSV - Práce a dodávky HSV 906 481,91

1 - Zemní práce 403 061,89

4 - Vodorovné konstrukce 27 926,00

5 - Komunikace 11 918,66

8 - Trubní vedení 130 928,51

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 235 591,30
99 - Přesun hmot 235 591,30

997 - Přesun sutě 97 055,55

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 102 347,09

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 500,00

VRN3 - Zařízeni staveniště 52 540,09

VRN4 - Inženýrská činnost 107,00

VRN5 - Finanční náklady 4 500,00

VRN6 - Územní vlivy 28 700,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VCP MS NEDVEZSKA
Objekt:

VCP2 - Výměna Kanalizace
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 12. 6. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 008 829,00

d HSV Práce a dodávky HSV 906 481,91

p 1 Zemní práce 403 061,89
56 K 112101106 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 1300 

mm kus 2,000 1 348,00 2 696,00

57 K 112251107 Odstranění pařezů D do 1300 mm kus 2,000 3 300,00 6 600,00

3 K 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného 
tl 300 mm m2 56,000 540,30 30 256,80

4 K 113151114 Odstranění živičného krytu frézováním pl do 50 m2 tl 
50 mm s naložením m2 8,000 307,10 2 456,80

5 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 168,000 93,40 15 691,20

6 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 14,000 62,90 880,60

7 K 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ZB, 
kameninového nebo vláknocementového DN do 200 m 3,000 331,80 995,40

8 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 18,000 199,90 3 598,20

9 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 58,700 394,70 23 168,89

10 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3 m3 92,400 240,80 22 249,92

11 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 m3 46,200 20,80 960,96

12 K 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
5000 m3 m3 92,400 263,40 24 338,16

13 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4 m3 46,200 46,10 2 129,82

14 K 151201101 "Zřízeni zarazneno~pazeni a rozepřeni sten ryn ni oo z m2 224,000 247,30 55 395,20

15 K 151201111 Odstraněni zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m m2 224,000 57,60 12 902,40

16 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m m3 184,800 133,30 24 633,84

58 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horninv třídv těžitelnosti I. skuoinv 1 až 3 m3 60,980 271,50 16 556,07

59 K 162751119
P říplatek k vodorovnému přem í stě n í výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m Dřeš 10000 m

m3 609,800 25,50 15 549,90

18 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 184,800 61,20 11 309,76

19 K 171201217 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
rskládkovné) m3 60,980 345,00 21 038,10

20 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 123,820 125,50 15 539,41

60 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 49,640 503,20 24 978,85

61 M 58337600 štěrkopísek frakce 0/45 t 99,280 273,60 27 163,01

23 K 181102301 Úprava pláně bez zhutnění m2 138,000 25,50 3 519,00

24 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 vč. nákupu a dopravy 
ornice

m2 138,000 253,90 35 038,20

25 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 138,000 23,30 3 215,40

26 M 005724100 osivo směs travní parková kg 2,000 100,00 200,00

D 4 Vodorovné konstrukce 27 926,00
27 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 5,600 1 025,00 5 740,00

28 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 2,800 1 195,00 3 346,00

29 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop

m3 6,280 3 000,00 18 840,00

D 5 Komunikace 11 918,66
30 K 561031111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými 
Doiiw ÍRoad Mix) tl do 250 mm olochv do 1000 m2 m2 8,000 82,10 656,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 M 585211130 cement portlandský CEM 1 52.5 R bal. t 0,540 3 399,00 1 835,46

32 K 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm m2 8,000 182,30 1 458,40

33 K 565175111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m m2 8,000 633,00 5 064,00

34 K 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š Dřeš 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 8,000 363,00 2 904,00

D 8 Trubní vedení 130 928,51
64 K 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační prípojky DN 100 až 300 kus 2,000 637,00 1 274,00

65 K 837371221 Montáž kameninových tvarovek odbočných s 
intearovanvm těsněním otevřený výkop DN 300 kus 1,000 666,00 666,00

66 M 59711573
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 
300/200 polyuretanové/pryžové těsnění (spojovací 
svstém C/F) dl 500mm třída oevnosti 160/200

kus 1,015 2 499,00 2 536,49

35 K 871353121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený 
výkop sklon do 20 % DN 200

m 2,000 134,70 269,40

36 M 286R001 trubka PVC DN200 SN8, tvarovky kus 2,000 1 989,00 3 978,00

37 K 871372111 Montáž kanalizačního potrubí do KT DN 300 m 26,600 593,00 15 773,80

68 M 59710707
trouba kameninová glazovaná dl 2,50m spojovací 
svstém C Třída 240

m 29,260 2 010,00 58 812,60

39 M 286R002 spojka "C" DN 200 kus 2,000 2 740,00 5 480,00

41 M 286R003 oblouk 45° kus 1,000 2 663,00 2 663,00

42 M 286R004 spojka "C" kus 2,000 3 050,00 6 100,00

43 K 892381111P Zkouška těsnosti kanal.potrubí DN300 m 29,800 25,90 771,82

69 K 899623171 Obetonováni potrubí nebo zdivá stok betonem prostým 
tŕ. C 25/30 v otevřeném výkopu m3 10,620 3 070,00 32 603,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni 235 591,30

D 99 Přesun hmot 235 591,30
| 45 | K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení, otevřený výkop t | 292,660 805,001 235 591,301

D 997 Přesun sutě 97 055,55
46 K 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na 

vzdálenost do 1 km t 48,320 420,30 20 308,90

47 K 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 918,080 33,40 30 663,87

48 K 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
Dro vodorovnou dopravu t 48,320 403,70 19 506,78

70 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 48,320 550,00 26 576,00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 102 347,09

d VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 500,00
50 K 011314000 Archeolcgický dohled kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

51 K 013254000 Zaměření a dokumentace skutečného provedení 
stavbv

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

Zařízení staveniště 52 540,09d VRN3
52 K 030001000 Zařízeni staveniště kpl 1,000 52 540,09 52 540,09

D VRN4 Inženýrská činnost 107,00
53 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost | kpl 1,000 107,00 107,00

D VRN5 Finanční náklady 4 500,00
54 K 051002000 Pojištěni stavby- živel | kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

D VRN6 Územní vlivy 28 700,00
55 K 062203000 Dopravně inž.opatření a DIR kpl 1,000 28 700,00 28 700,00
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Příloha č.2

Reso s.r.o.

Časový harmonogram postupu prací

AKCE: HAVARIJNÍ OPRAVA SPADLÉ KANALIZACE HLAVNÍHO SBĚRAČE, MŠ NEDVĚZSKÁ 2224/27, PRAHA 10

DEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38. 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

PRÁCE

zemní práce 
kanalizace
odvoz sutě na skládku
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