

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

IČO: 709 32 581

sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Brno Střed, Veveří, PSČ: 602 00 Brno 2

zastoupená: ředitelem

(dále jen „SÚS JMK“)

a

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

IČO: 659 93 390

sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

kontaktní adresa: ŘSD ČR Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

zastoupené: ředitel Závodu Brno

(dále jen „ŘSD“)

a

(ŘSD a SÚS JMK dále společně jen „**smluvní strany**“ a každá samostatně jako „**smluvní strana**“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## **SMLOUVU O VYVOLANÉ INVESTICI**

### **I.**

#### **Předmět smlouvy**

1. ŘSD je investorem stavby „I/50 Křižanovice, křižovatka“ (dále jen „stavba“), kterou bude dlouhodobě znemožněno užívání silnice III/4199 nebo její části ve vlastnictví Jihomoravského kraje (dále jen „silnice“).
2. SÚS JMK je v souladu se Zřizovací listinou č. 427/09/Z8 ze dne 17. 9. 2009 ve znění Dodatků majetkovým správcem této silnice a současně vykonává některá vlastnická práva k této silnici, jejím součástí a příslušenství.
3. ŘSD se zavazuje na vlastní náklady úpravu silnice a realizovat s tím související stavební objekty. Konkrétně se jedná o tento stavební objekt:
  - **SO 121** – v rámci úprav silnice III/4199 je navržena částečná úprava výškového napojení pro zlepšení rozhledu a současně dojde k vychýlení směrového vedení pro vyloučení záborů pozemků.

na pozemcích p. č. 546 v k. ú. Křižanovice u Bučovic (dále jen „přeložka“).

Realizace přeložky bude provedena v souladu s:

- projektovou dokumentací zpracovanou firmou Linio Plan, s.r.o. v 06/2019 a předloženou v rámci územního řízení;
  - stanoviskem SÚS JMK č. j. 11432/2019 ze dne 4. 7. 2019.
4. Realizací přeložky nedojde ke změně vlastnictví silnice.
5. V případě, že přeložka bude realizována na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví JMK či SÚS JMK, zavazuje se ŘSD tyto pozemky majetkoprávně vypořádat a následně nejpozději do jednoho roku od kolaudace je bezúplatně převede do vlastnictví Jihomoravskému kraji. Seznam pozemků je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy.

## II.

### Práva a povinnosti smluvních stran

1. ŘSD se zavazuje:
- a) nejpozději 30 dní před plánovaným termínem zahájení realizace přeložky písemně oznámit SÚS JMK plánovaný termín zahájení realizace přeložky;
  - b) odsouhlasit se SÚS JMK dokumentaci pro stavební povolení SO 121 a respektovat oprávněné připomínky SÚS JMK,
  - c) písemně vyzvat SÚS JMK k účasti na předepsaných zkouškách a revizích, jimiž je prokazována kvalita přeložky, a k polohovému a výškopisnému zaměření přeložky minimálně 3 pracovní dny předem;
  - d) před zahájením přejímacího řízení přeložky od zhotovitele písemně vyzvat SÚS JMK k účasti na přejímacím řízení s uvedením místa a času konání, a to nejméně 10 pracovní dny před jeho zahájením;
  - e) do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu předat bezúplatně SÚS JMK tyto doklady:
    - dokumentaci skutečného provedení stavby DSPTS 1x (včetně CD)
    - kopii stavebního deníku (části související s přeložkou)
    - kontrolní a zkušební plán pro přeložku
    - přehled výsledků zkoušek a doklady o jakosti materiálů
    - geodetické zaměření skutečného provedení stavby 1x (včetně CD)

Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka  $\pm 0,14\text{m}$ , výšková odchylka  $\pm 0,12\text{m}$  vzhledem k vybudované měřické síti.

    - geometrický plán 1x  
Hranice silničního pozemku přeložky je ŘSD povinno konzultovat se SÚS JMK.
    - mostní listy a evidence mostu do BMS
    - hlavní prohlídku silnice
    - kopii SOD uzavřené mezi ŘSD a zhotovitelem
    - pravomocné územní rozhodnutí na přeložku
    - pravomocné stavební povolení na přeložku
    - kolaudační souhlas na přeložku;

- f) po předchozím obdržení podnětu od SÚS JMK uplatňovat, vymáhat a kontrolovat po ukončení realizace přeložky u zhotovitele stavby odstranění případných vad a nedodělků zjištěných v přejímacím řízení, jakož i vad zjištěných v záruční době a dalších záručních prací zhotovitele stavby.

## 2. SÚS JMK:

- a) poskytne veškerou součinnost ke zdárné realizaci přeložky;
- b) zúčastní se na základě výzvy ŘSD přejímacího řízení;
- c) má právo vykonávat odborný dohled kdykoli, i bez předchozího oznámení, po ohlášení na místě stavby odpovědné osobě, provést kontrolu kvality a postupu prováděných prací a všech předepsaných zkoušek, zapisovat zjištěné závady do stavebního deníku a kontrolovat jejich odstraňování; SÚS JMK při těchto kontrolách nepřejímá odpovědnost za vady prováděné přeložky;
- d) na základě písemné výzvy ŘSD (min 3 pracovní dny předem) se zúčastní předepsaných zkoušek a revizí, jimiž je prokazována kvalita přeložky, a polohového a výškopisného zaměření přeložky;
- e) má právo uplatnit při přejímacím řízení mezi zhotovitelem stavby a ŘSD požadavky na odstranění vad a nedodělků na přeložce;
- f) v záruční době zjištěnou vadu na přeložce oznámí bez zbytečného odkladu ŘSD;
- g) je oprávněna v případě zjištění vad na přeložce v záruční době poskytované zhotovitelem přeložky požadovat, aby ŘSD ověřilo a řádně zdokumentovalo takové vady a následně vymáhalo jejich odstranění po zhotoviteli, a to v souladu s podmínkami záruky poskytované zhotovitelem stavby. Veškeré vady na přeložce budou po záruční dobu uplatňovány pouze prostřednictvím ŘSD. Záruční doba na objekty bude stanovena v minimální délce 5 let, vodorovné dopravní značení plastem 3 roky a vodorovné dopravní značení barvou 18 měsíců od protokolárního převzetí přeložky;
- h) poskytne součinnost při ověření a zdokumentování vady;
- i) kontrolovat a potvrzovat odstranění vad.

## III.

### Kontaktní a odpovědné osoby smluvních stran

Za SÚS JMK:

ve věcech smluvních:

funkce: ředitel

e-mail:

ve věcech technických:

funkce: vedoucí oblasti Střed

e-mail:

Za ŘSD:

ve věcech smluvních:

funkce: ředitel závodu Brno

e-mail:

ve věcech technických:  
funkce: investiční referent  
e-mail:

#### IV.

##### **Přejímací řízení**

1. ŘSD po dokončení prací na přeložce vyzve SÚS JMK v souladu s čl. II. odst. 1 písm. c) smlouvy k účasti na přejímacím řízení přeložky.
2. Přejímací řízení proběhne na místě samém za účasti zhotovitele, ŘSD a SÚS JMK, přičemž předání a převzetí přeložky mezi ŘSD a SÚS JMK proběhne v bezprostřední návaznosti na předání a převzetí přeložky mezi zhotovitelem a ŘSD.
3. SÚS JMK je povinna přeložku bez vad a nedodělků (nebude-li dohodnuto jinak), od ŘSD převzít. V případě existence vad a nedodělků přeložky zajistí ŘSD jejich bezodkladné odstranění a následně svolá opakované přejímací řízení, pro které platí příslušná ustanovení čl. IV. této smlouvy obdobně.
4. O předání a převzetí přeložky ŘSD a SÚS JMK sepíše protokol,

#### V.

##### **Závěrečná ujednání**

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat po vzájemné dohodě smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků.
2. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv se zavazuje zajistit ŘSD.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro každou smluvní stranu.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Brně dne 2 -07- 2020

Za ŘSD ČR:

V Brně dne

Za SÚS JMK:

10 -07- 2020

ředitel Závodu Brno

ředitel SÚS JMK

Příloha č. 1

Seznam pozemků a jejich vlastníků, které nejsou ve vlastnictví JMK či SÚS JMK

1. P. č. 548/1 – Římskokatolická církev
2. P. č. 548/2 – Obec Křižanovice
3. P. č. 545 – F. O. Strakovi
4. P. č. 1157 – ŘSD ČR
5. P. č. 547/2 – Obec Křižanovice