
Smlouva o dflo 
TUTO S M L O U V U O DÍLO (dále jen "Smlouva") uzavřely podle ust. § 2586 anásl. zákona 

č. .89/2012, občanský zákoník (dále je "NOZ"), následující smluvní strany. 

(A) D K . E L E K T R O s. r. o. 

sídlo: Osek 124, PSČ 267 62 

IČO: 241 63 040, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 184494 

zastoupený: 

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. 

číslo účtu: 

(dále jen "Zhotovitel") 

a 

(B) 2. ZŠ Hořovice 

sídlo: Jiráskova 617/6,268 01 Hořovice 

IČO: 47515597 

zastoupené: 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 

(dále jen "Objednatel") 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže specifikované 
dílo a závazek objednatele dílo převzít a řádně zaplatit 

1.2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo 
spočívající v provedení Díla souhrnně nazvaného "2. Základní škola Hořovice -
rekonstrukce učebny a kabinetu". 

1.3. Dílo bude provedeno dle zadávacích požadavků a výkazu výměr specifikovaných 
v příloze č. 1 této smlouvy, které byly zhotoviteli předány před podpisem této smlouvy. 

1.4. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení s názvem "2. Základní 
škola Hořovice - rekonstrukce učebny a kabinetu" provedeného jako zakázka malého 
rozsahu nespadající pod aplikaci zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 



v platném zněm. Další popis, podklady a podmínky provádění Díla jsou proto obsaženy 
rovněž v zadávací dokumentaci k uvedenému zadávacímu řízem. 

1.5. Název stavby a místo provádění díla (dále jen „stavba"): 2. Základní škola Hořovice -
rekonstrukce učebny a kabinetu, Jiráskova 617/6,268 01 Hořovice 

1.6. Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu 
(jak je definováno mže). 

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této 
Smlouvy a v Době plnění (jak je definováno níže). 

2.2. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle této Smlouvy. 
2.3. Zhotovitel je vázán ohledně způsobu provádění Díla touto smlouvou, předanou 

projektovou dokumentací (technickou specifikací), případným stavebním povolením, 
obecně závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele. 

2.4. Dílo podle této Smlouvy bude provedeno na pozemku p. č. 674 v k. ú. Hořovice. 
2.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla a požadovat po Zhotoviteli prokázání 

skutečného stavu provádění Díla kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy. 
2.6. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště tak, aby bylo nepřístupné nepovolaným osobám. 
2.7. Zhotovitel se zavazuje, že zařízení staveniště vyklidí a uvede do původního stavu 

nejpozději do 7 kalendářních dnů po dokončení Díla. V případě, že zhotovitel tento 
závazek nesplní, je objednatel oprávněn zajistit vyklizení a uvedení staveniště do 
původního stavu prostřednictvím třetí osoby. Náklady spojené s vyklizením a uvedením 
staveniště do původního stavu třetí osobou se zavazuje uhradit zhotovitel. Smluvní strany 
se dohodly, že je možné tyto náklady započítat proti konečné faktuře zhotovitele za 
provedené dílo. Zápočet bude proveden písemným oznámením, ke kterému bude 
přiložena fotokopie faktury vystavené třetí osobou, která vyklizení a uvedení staveniště 
do původního stavu provedla. 

3. CENA 

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto 
Smlouvou cenu v celkové výši 267 500,- Kč bez DPH, tj. 323 675,- Kč vč. 21% DPH 
(slovy třistadvacetřišestsetsedmdesátpět korun českých) (dále jen "Cena"). Cena Díla je 
určena součinem jednotkových cen z položkového rozpočtu Zhotovitele a počtem 
měrných jednotek. Položkový rozpočet Zhotovitele je nedílnou přílohou č. 1 této 
Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že správnost a úplnost rozpočtu před uzavřením této 
smlouvy podrobně zkontroloval a ověřil. 

3.2. K ceně za Dílo uvedené v článku 3.1.této Smlouvy může být po odsouhlasení 
Objednatelem a technickým dozorem Objednatele připočtena částka z rozpočtové rezervy 
na nepředvídatelné vícepráce do maximální výše 10% z ceny Díla, tj. do výše 294 240,-
Kč bez DPH, neboli do výše 356 042,- Kč vč. 2 1 % DPH. 

3.3. Cena za Dílo uvedená v čl. 3.1. a 3.2 této Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou. Smluvní 
strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané Zhotovitelem pro účely provedení 
Díla je zahrnuta v Ceně a Cena nebude po dobu trvání této Smlouvy žádným způsobem 
upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících 
s provedením Díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je 
Zhotovitel na základě této Smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce či akceptovat případné méně práce, které nebylo 
možné předpokládat, nebo změnu materiálu, které budou vyžadovány Objednatelem, a to 
na základě smluvními stranami odsouhlaseného a podepsaného změnového listu, resp. 



dodatku ke smlouvě o dílo. V případě méně prací bude cena díla snížena o částku, která 
bude odpovídat objemu neprovedených prací a dodávek podle jednotkových cen 
uvedených v rozpočtu. V případě víceprací bude cena díla zvýšena o částku, která bude 
odpovídat objemu navíc provedených prací a dodávek a jednotkových cen uvedených 
v rozpočtu a v případě prací, jejichž jednotkové ceny v rozpočtu uvedeny nejsou, 
jednotkových cen sjednaných dohodou stran, nejvýše však v cenové úrovni ÚRS platné 
ke dni podpisu této smlouvy. Pokud Zhotovitel provede práce a dodávky bez předchozího 
uzavření písemného dodatku k této smlouvč o dílo, pak platí, že se jednalo o práce a 
dodávky zahrnuté v původním rozsahu díla a v jeho původní ceně. 

3.5. Objednatel neposkytuje zálohy. Práce budou hrazeny na základě dílčích faktur 
vystavených Zhotovitelem, jejichž součástí musí být soupis skutečně provedených prací 
oceněných jednotkovými cenami rozpočtu. Veškeré provedené práce budou fakturovány 
měsíčně. Před protokolárním předáním a převzetím díla není Zhotovitel oprávněn 
vystavit konečnou fakturu. Konečná faktura, která bude představovat 10% z celkové ceny 
díla, bude vystavena Zhotovitelem po řádném předání a převzetí díla na základě 
protokolu o předání a převzetí díla, oceněného soupisu provedených prací 
odsouhlaseného Objednatelem a odstranění veškerých vad a nedodělků. 

3.6. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
daňového dokladu Objednateli, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet 
Zhotovitele uvedený v této Smlouvč. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání 
fakturované částky odeslané z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Objednatel 
je oprávněn neproplatit a vrátit daňový doklad Zhotoviteli v případě, že obsahuje 
nesprávné cenové údaje nebo nesprávné či neúplné věcné údaje. 

3.7. Zhotovitelem vystavený daňový doklad musí obsahovat náležitosti vyžadované pro 
daňový doklad dle platných právních předpisů. Pro případ, že by faktura neměla všechny 
náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn zhotoviteli takovouto fakturu vrátit 
a zhotovitel se zavazuje vystavit novou fakturu se všemi náležitostmi daňového dokladu 
s novou lhůtou splatnosti. Lhůta splatnosti původní vrácené faktury v takovém případě 
neběží a v okamžiku jejího vrácení se zastaví. 

4. DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí staveniště do 10 kalendářních dnů od 
podpisu této Smlouvy. 

4.2. Zhotovitel zahájí stavební práce dle této Smlouvy nejpozději v den předání a převzetí 
staveniště. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou nejpozději do 
15. 8.2019. 

4.4. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli harmonogram 
stavebních prací. Tento harmonogram bude tvořit přílohu č. 2 Smlouvy. 

5. VLASTNICKÉ PRÁVO 

5.1. Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá Objednatel. 
5.2. Od okamžiku předání staveniště Zhotoviteli až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

dokončeného Díla Objednateli a o odstranění všech případných vad a nedodělků nese 
nebezpečí škody na věci, která je předmětem Díla, Zhotovitel. 

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

6.1. Nejpozději do sedmi dnů po dokončení provádění Díla, nejpozději však v poslední den 
Doby plnění, vyzve Zhotovitel písemně Objednatele k převzetí provedeného Díla. 



6.2. Objednatel převezme provedené Dílo do tří dnů od doručení písemného oznámení 
Zhotovitele o dokončení prováděného Díla. 

6.3. O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem 
sepíší smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné 
výhrady Objednatele. 

6.4. Dílo bude Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté i v případě, že v protokole 
o předám a převzetí budou uvedeny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují (zejm. nebrání plynulému a bezpečnému 
provozu). Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokole o předání 
a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění. V případě, že nedojde 
k odstranění těchto vad způsobem a v termínu určeném k jejich odstranění v protokole o 
předání, je objednatel oprávněn zjednat k odstranění těchto vad třetí osobu. Náklady 
spojené s odstraněním vad třetí osobou se zavazuje uhradit zhotovitel. Smluvní strany se 
dohodly, že je možné tyto náklady započítat proti konečné faktuře zhotovitele za 
provedené dílo. Zápočet bude proveden písemným oznámením, ke kterému bude 
přiložena fotokopie faktury vystavené třetí osobou, která odstranění vad provedla. 

6.5. Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech Díla, stanovených zadávací 
dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

6.6. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání. 
6.7. Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány 

ajiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho 
provedením. 

7. ZÁRUČNÍ DOBA 

7.1. Záruční doba za Dílo činí 60 měsíců a začíná dnem převzetí hotového Díla objednatelem. 
V případě předávání Díla po částech začíná záruční lhůta dnem převzetí příslušné části 
Díla. V záruční době bude Dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) 
přiměřené obvyklému opotřebení a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. 

7.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly 
způsobeny živelnými událostmi. 

7.3. Objednatel je oprávněn reklamovat ve výše uvedené záruční době vady díla u zhotovitele, 
a to písemnou formou. 
V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje 
a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, 
a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby 
způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu 
zhotovitele. 

7.4 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to 
v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit 
odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za 
vady či příčiny, které j i vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě tedy 
maximálně do pěti dnů ode dne oznámení zjištěné vady. 

7.5 Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady 
díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení bčhu záruční lhůty bude 
počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

7.6 Smluvní strany se dohodly, že: 
> neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 7 

odst. 7.4 této smlouvy 



> nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla ve lhůtě dle článku 7 odst. 7.4 této 
smlouvy 

> oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 
neodstraní 

> je zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve 
lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla 
neodstraní, 

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího 
upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě 
vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na 
cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí a zhotovitel se 
zavazuje tuto cenu objednateli na základě jeho výzvy uhradit. 

8. POVINNOSTI Z H O T O V I T E L E 

8.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou. 
8.2. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na 

vyžádání Objednatele provedeného v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli 
skutečný stav prováděného Díla. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje, že kontrola Zhotovitelem prováděných prací, které budou dalším 
postupem zakryty, bude prováděna formou zápisu do stavebního deníku a zároveň na 
základě elektronické výzvy, podané odpovědnému zástupci Objednatele min. 3 pracovní 
dny předem. 

8.4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Za subdodávku je považována 
realizace částí zakázky jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení - Zhotovitele. 
V případě, že Zhotovitel provede změnu subdodavatele, prostřednictvím jehož 
prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, musí nový subdodavatel splňovat 
příslušný kvalifikační předpoklad v takovém rozsahu, v jakém byl prokázán předchozím 
subdodavatelem. 

8.5. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele. 

9. POVINNOSTI O B J E D N A T E L E 

9.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy. 
9.2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla 

dle této Smlouvy. 

10. MAJETKOVÉ SANKCE - SMLUVNÍ POKUTY 

10.1. V případě nedodržení stanoveného termínu dokončení a předání Díla Objednateli, uhradí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení. 

10.2. V případě prodlení Zhotovitele s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad 
v případě běžných vad v průběhu záruční doby se zavazuje Zhotovitel uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý byť započatý den prodlení. 

10.3. V případě prodlení Zhotovitele s termínem odstranění a vyklizení zařízení staveniště se 
zavazuje zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý byť 
započatý den prodlení. 

10.4. V případě prodlení Objednatele s úhradou oprávněně vystavených daňových dokladů je 
Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % zúčtované dlužné 
částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti. 



10.5. Smluvní pokuty jsou splatné vc lhůtě patnácti (15) dnů ode dne doručení písemné výzvy 
k jejich uhrazení druhé smluvní stranč. 

11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

11.1. Před zahájením prací předá Objednatel Zhotoviteli písemně staveniště prosté všech 
právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami, které 
jsou mu známy. To však nezbavuje Zhotovitele povinnosti ověřit resp. opatřit si nezávisle 
na těchto informacích předaných Objednatelem veškeré skutečnosti potřebné pro řádné 
provedení Díla, jako je např. existence a umístění stávajících inženýrských sítí v místě 
zhotovování Díla, aktuálnost a úplnost předané projektové dokumentace apod. 

11.2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce podle technologických a pracovních postupů 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zavazuje se dodržovat požadavky na 
zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany, zavazuje se dodržovat příslušné platné 
ČSN a ČSN EN, které jsou použitelné pro oblast investiční výstavby, zavazuje se 
prokazovat shodu u výrobků trvale zabudovaných do staveb dle nařízení vlády 
č. 163/2002 Sb. a dodržovat ostatní obecně závazné právní předpisy. 

11.3. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením 
§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. 

11.4. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do něhož bude chronologicky provádět zápisy 
o postupu prací, o nutnosti součinnosti s Objednatelem a další zápisy v souladu se 
stavebním zákonem. Stavební deník bude trvale přístupný oprávněnému zástupci 
Objednatele a oprávněným orgánům státního dohledu na stavbě. 

11.5. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi a v prostorách dotčených stavebními 
úpravami, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé s prováděním Díla. 
Dále je povinen staveniště střežit a řádně zabezpečovat proti vniknutí nepovolaných osob. 
Pracovníci Zhotovitele jsou oprávněni užívat výhradně prostory potřebné a vymezené 
k realizaci Díla. 

11.6. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a třetím osobám porušením 
povinností Zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právních předpisů 
a norem. Zhotovitel je povinen být pojištěn na min. částku 1 mil. Kč po celou dobu 
provádění Díla z odpovědnosti za škody, vzniklé jinému v souvislosti s prováděním Díla. 

11.7. Zhotovitel bere na vědomí, že výkon technického dozoru bude prováděn osobou 
vybranou Objednatelem v souladu s § 46d, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 

11.8. Oprávněný zástupce Zhotovitele se bude účastnit pravidelných kontrolních dnů, které se 
budou konat jedenkrát týdně, pokud nebude určeno jinak. Organizací kontrolních dnů je 
pověřen oprávněný zástupce Objednatele. 

11.9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků na profilu 
Objednatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění. 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. 

12.2. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. 



12.3. Tato Smlouva se řídí právem České republiky. 
12.4. Tato Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po dvou originálech. 
12.5. Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či 

nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. 
V takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnu od 
výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné 
ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným 
ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení. 

12.6. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

12.7. Smluvní strany jsou srozuměny s t ím a berou na vědomí, že tato smlouva podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon 
o registru smluv). Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy, se smluvní 
strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní město Hořovice, nejdéle však do 15 
dnů po podpisu všemi smluvními stranami. Město Hořovice zveřejní tuto smlouvu i na 
svém profilu zadavatele. 

12.8. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření této smlouvy o dílo bylo odsouhlaseno 
usnesením Rady města Hořovice č. 7 dne 3. 4. 2019. Město Hořovice prohlašuje ve 
smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto 
právního jednání. 

12.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

12.10. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna na oficiálních 
webových stránkách města Hořovice, a to včetně všech případných příloh a dodatků a bez 
časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle 
předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. 

PŘÍLOHA 1 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZHO T O V I T E L E 

PŘÍLOHA 2 

HARMONOGRAM S T A V B Y 


