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ZŠ Husova, Náměšt' nad Oslavou - oprava venkovních schodišt' 

SMLOUVA O DILO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č . 8912012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd ějších p ředpisů  

I SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Město Náměšť  nad Oslavou 
Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Nám ěšť  nad Oslavou 
ICO: 002 89 965 
DIČ : CZ002 89965 
Bankovní ústav: 
Císlo účtu: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Vladimír M ě rka, starosta m ěsta 
Tel.: 	568619111 
E-mail: podatelnamesto-namest.cz  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Tel.: 
E-mail: 
(dále jen „Objednatel") 

Zhotovitel: MK PROJEKTStav,s.r.o. 
Sídlo: Komárovská 66613, 617 00 Brno 
Zapsán v obchodním rejst říku: u Krajského soudu v Brn ě , oddíl C, vložka 100336 
ICO: 04508343 
DIČ : CZ04508343 
Bankovní ústav 
Císlo účtu: 	 - 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Miloš Kryštof - jednatel 
Tel.: 
E-mail: 
Osoby opravnne jednat ve věcech technických: Miloš Kryštof 
Tel.: 
E-mail 

(dále jen „Zhotovitel") 

1.1 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a zp ůsobilost k tornu, aby pinil 
závazky, vyplývající z uzav řené Smlouvy a že neexistují žádné právní p řekážky, které by bránily č i 
omezovaly pinění jeho závazk ů . Zhotovitel současně  prohlašuje, že se dostate čným způsobem seznámil 
se zámě ry Objednatele ohledn ě  přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních 
této Smlouvy a že na základ ě  tohoto zjišt ění p řistupuje k uzav ření p ředmětné Smlouvy. 

2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

2.1.1 Písemnosti touto smlouvou p ředpokládané (nap ř. změny odpovědných osob, návrh na zm ěny 
smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k pinění č i placení) budou druhé smluvní stran ě  
zasílány: 



2.1.1.1 písemně  a p ředávány osobně  (proti potvrzení), poslány doporu čenou poštou nebo 
kurýrem (proti potvrzení), p ř ípadně  elektronickou poštou, 

2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo p řeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve 
Smlouvě . Pokud některá ze smluvních stran oznámí zm ěnu své adresy, budou 
písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu, 

2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sd ě lení týkající se technických záležitostí stavby lze použít 
i stavební deník. 

2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po n ěkteré ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo 
stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní p říč iny zadržováno nebo 
zpožďováno. 

2.1.3 Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka p řevzata druhou smluvní stranou nebo 
nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní dob ě  a držitel poštovní licence zásilku vrátí zp ět, bude 
za úspěšné doru čení, se všemi právními d ůsledky, považován t řetí den ode dne prokazatelného 
odeslání zásilky. 

2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouv ě, se nepovažují za zm ěnu Smlouvy bez 
ohledu na jejich obsah. 

13 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA) 

3.1 Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo) 

Název stavby 	 : „ZŠ Husova, Nám ěšť  nad Oslavou - oprava venkovních schodišť" 
Územní rozhodnutí 
Místo stavby 	 Náměšť  nad Oslavou, ul.Husova 947 
Projektová dokumentace 	ZS Husova, Náměšť  nad Oslavou - oprava venkovních schodiš ť  
Autorský dozor 
Koordinátor BOZP objednatele : neni stanoven 
Technický dozor stavebníka 
Stavbyvedoucí Zhotovitele 

4 PŘEDMĚT DÍLA 

4.1 Rozsah p ředmětu díla 
4.1 .1 P ředmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také p ředmět pinění 

č i dílo). Zhotovením stavby se rozumí úpiné, funk ční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, v četně  dodávek potřebných materiál ů  a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení díla, dále provedení všech č inností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 
konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (nap ř, zařízení staveniště , 
bezpečnostní opat ření apod.) včetně  koordinační a kompletační č innosti celé stavby. 

Předmětem tohoto díla jsou stavební práce spo č ívající v celkové oprav ě  venkovních vstupních 
schodiš ť  do budovy základní školy ul.Husova v Nám ěšti nad Oslavou na p. č .st.646. Jedná se o 
hlavní vstupní schodišt ě  (SO 02) a zadní schodišt ě  do šaten a do jídelny (SO 03). 

Stávající schodišt ě  budou vybourány, na podkladní upravenou zeminu bude provedena hutn ěná 
podkladní vrstva, armovaný podklad z betonu, penetrační nátěr, dvouvrstvá hydroizolační stěrka 
a následně  budou osazeny prefabrikované schodiš ťové stupně  včetně  betonové dlažby podest. 
Na hlavní schodišt ě  bude napojena obslužná rampa. Stávající zábradlí bude nahrazeno novým 
výrobkem z ocelových pozinkovaných trubek s polyuretanovým nát ěrem. Zóny s č istící rohoží 
budou ohraničeny hliníkovým profilem. Zadní schodišt ě  budou řešena obdobným zp ůsobem, 
boční stěny schodiště  budou z monolitického pohledového betonu vyztuženého sva řovanou sítí. 
Také zde bude provedeno nové zábradlí a č istící zóny. 

Schodištní zábradlí bude p ři výrobě  konzultováno s Objednatelem, následn ě  provizorně  osazeno 
na stavbě  a p řed zinkováním písemn ě  odsouhlaseno Objednatelem. 



Veškeré hlu čné práce" na stavbě  budou realizovány do konce m ěsíce srpna, p ř ípadně  budou 
probíhat vždy až po ukončení výuky ve škole. 
Po dobu výstavby bude vždy min. wedno schodišt ě  sloužit pro bezpečný p ř ístup do budovy školy. 

4.1.2 Podkladem pro realizaci stavby je Zhotovitelem p ředložený položkový rozpočet prací a dodávek. 
4.1.3 Vedle všech definovaných č inností pat ří do zhotovení stavby i následující práce a č innosti: 

4.1.3.1 zajištění všech nezbytných pr ůzkum ů  nutných pro řádné provádění a dokon čení díla, 
4.1.3.2 veškeré práce a dodávky související s bezpe čnostními opat řeními na ochranu lidí a 

majetku, 
4.1.3.3 ostraha stavby a staveništ ě , zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prost ředí, 
4.1.3.4 p řípadné projednání a zajišt ění zvláštního užívání komunikací a ve řejných ploch včetně  

úhrady vym ěřených poplatků  a nájemného, 
4.1.3.5 zajišt ění a provedení všech postup ů  podle TP prefabrikovaných schodištních stup ňů  a 

dalších komponent ů , vztahujících se k provád ěnému dílu, 
4.1.3.6 zajišt ění atestů  a dokladů  o požadovaných vlastnostech výrobk ů  do p ředání a p řevzetí 

díla (dle zákona č . 2211997 Sb. - prohlášení o shod ě ), 
4.1.3.7 zabezpečení ochrany stávající vzrostlé zelen ě  
4.1.3.8 z řízení a odstranění za řízení staveništ ě  včetně  jeho napojení na inženýrské sít ě , 
4.1.3.9 odvoz odtěžených materiál ů  a jejich ekologická likvidace v souladu s ustanoveními 

zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o zm ěně  některých dalších zákon ů , ve znění 
pozdějších p ředpisů , 

4.1.3.10 uvedení všech povrch ů  dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
vlastní budova, zele ň  a pod.). 

4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby 
4.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako sou část dodávky stavby. 
4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude p ředána Objednateli ve dvou vyhotoveních 

v grafické (tišt ěné) podobě . 

5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ 

5.1 Termín zahájení a ukončení stavebních prací 

P ředání staveništ ě  zhotoviteli proběhne do 15.7.2020 zápisem o p ředání a p řevzetí staveništ ě . 

Ukončení a předání díla do 30.10.2020. 

5.1.1 	Pokud Zhotovitel stavební práce na díle fyzicky nezahájí ani ve lh ů tě  do 14 dnů  ode dne p ředání 
a p řevzetí staveništ ě  je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

5.2 Lh ů ta pro dokončení stavebních prací 
5.2.1 Zhotovitel je povinen dokon č it veškeré práce č i dodávky na díle ve lh ů tě  uvedené v bodu 5.1. 
5.2.2 Lh ůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném spinění souč inností Objednatele 

dohodnutých touto Smlouvou. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
souč inností není Zhotovitel v prodlení s piněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohod ě , 
prodlužuje se lh ů ta pro dokon čení p ředmětu pinění o dobu shodnou s prodlením Objednatele v 
pinění jeho souč inností. O tomto prodloužení lh ů ty pro dokončení p ředmětu pinění bude uzav řen 
písemný dodatek ke Smlouv ě . 

5.2.3 Prodlení Zhotovitele proti sjednané lh ů tě  pro dokončení díla delší jak 15 kalendá řních dn ů  se 
považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v p ř ípadě , že prodlení Zhotovitele nevzniklo 
z d ůvodů  na straně  Objednatele. 

5.2.4 Dokon čením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o p ředání a p řevzetí díla. 



5.3 Podmínky oro změnu sednaných lh ů t 
5.3.1 	Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lh ů tu pro dokončeni 

předmětu pinění, p ředloží svůj návrh na změnu lh ůty pro dokončení díla Technickému dozoru 
objednatele k projednání. 

5.3.2 Prodloužení lh ů ty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně  nepředvídatelných 
okolností, které nemají svůj původ v č innosti Zhotovitele. 

5.3.3 O p řípadném prodloužení lh ůty pro dokon čení díla musí být sjednán písemný dodatek ke 
smlouvě , jinak je neplatné. 

5.3.4 Vícepráce či Méněpráce, jejíchž celkový finan ční objem nep řesáhne 10% z hodnoty sjednané 
ceny, nemají vliv na lh ů tu pro dokončení díla a p ředmět pinění bude dokončen ve sjednané lh ů tě  
pro dokončení díla. 

5.3.5 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, 
nejsou důvodem k prodloužení lh ůty pro dokon čení díla. 

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

6.1 Výše siednané ceny 
6.1.1 Cena za spinění díla je sjednána ve výši 

6.1.1.1 Cena bez DPH 	999 628,85,-Kč  

6.1.1.2 Výše DPH (21%) 	209 922,06,-Kč  

6.1.1.3 Cena včetně  DPH 	1 209 550,91 Kč  

Cena včetně  DPH slovy jedenmiliondvěstědevěttisícpětsetpadesát korun českých 

6.2 Obsah ceny 
6.2.1 Cena za spinění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, který je 

zpracován na základě  Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým ě r předaného 
Objednatelem Zhotoviteli. Objednatel prohlašuje, že je v souvislosti s dílem osobou povinnou 
k dani dle zákona č . 23512004 Sb., o dani z p řidané hodnoty, § 92a). 

6.2.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla, včetně  vedlejších a ostatních náklad ů  ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č . 16912016 Sb. Sjednaná cena obsahuje i p ředpokládané náklady vzniklé vývojem cen v 
národním hospodá řství, a to až do konce lh ůty pro dokončení stavebních prací. 

6.2.3 Zhotovitel je povinen se p řed podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a 
podmínkami svého pin ění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady 
Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané cen ě . 

6.2,4 Objednatel prohlašuje, že je v souvislosti s dílem osobou povinnou k DPH, tedy se na Zhotovitele 
vztahuje p řenesená daňová povinnost. 

6.3 Doklady určuiící cenu za dílo 
6.3.1 Cena je stanovena podle P ř íslušné dokumentace p ředané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah 

sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým ěr, který 
byl součástí p ředané projektové dokumentace. 

6.3.2 Cena je prokázána Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpo čty jsou 
v úpiném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým ě r 
předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně  provedených 
prací (tj, jako podklad pro fakturaci) a dále pro stanovení ceny p řípadných Víceprací nebo 
Méněprací. 

6.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z d ůvodů  chyb nebo 
nedostatků  v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby d ůsledkem nepřesného nebo 
neúpiného ocen ění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. P ředpokládá se, že p ř ípadné 
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chyby č i nedostatky v Soupisu stavebních prací byla vy řešeny ve výb ě rovém řízení dotazy 
Zhotovitele. 

6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo 
6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše p řípustnou a m ůže být změněna pouze z objektivních a 

nepředvídatelných d ůvodů , a to za níže uvedených podmínek: 
6.4.1.1 pokud po podpisu smlouvy a p řed uplynutím Lh ůty pro dokon čení p ředmětu pinění 

dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně  p řenesené da ňové povinnosti; 
6.4.1.2 pokud se p ř i provádění předmětu pinění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době  

uzav ření Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl p ředvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

6.5 Způsob siednání změny ceny (Změnový list) 
6.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná zm ěna sjednané ceny je Zhotovitel povinen 

sestavit Změnový list a v n ěm popsat d ůvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané 
ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a p ředložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

6.5.2 Změna sjednané ceny je možná pouze v p ř ípadě , kdy Objednatel písemn ě  odsouhlasí Změnový 
list a teprve poté, když prob ěhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č . 13412016 Sb., pro 
změnu závazk ů  ze smlouvy a bude uzav řen p říslušný dodatek smlouvy. 

6.6 Vícepráce a Méněpráce a způsob ieiich prokazování 
6.6.1 Vyskytnou-li se p ři provádění díla Vícepráce nebo Mén ěpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat 

Změnový list, v němž uvede p řesný popis V ĺceprací a Méněprací včetně  jejich od ůvodnění a 
jejich ocenění a tento Změnový list p ředložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Sou částí 
Změnového listu musí být i popis p ř íč in, které vyvolaly pot řebu Víceprací nebo Mén ěprací. 

6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu V ĺceprac ĺ  nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových 
cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových rozpo čtech 
obsaženy nejsou, pak nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským 
dozorem a projednaných na kontrolním dnu stavby. 

6.6.3 Po spinění všech smluvených podmínek pro zm ěnu sjednané ceny dohodnou obě  strany změnu 
sjednané ceny písemn ě  formou Dodatku ke smlouvě . 

6.6.4 Po spinění všech administrativních povinností uzav řou obě  strany dodatek ke Smlouvě . 

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 	Zálohy 
7.1 .1 	Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

7.2 Postup plateb 
7.2.1 Cena za dílo bude hrazena m ěsíčními fakturami. 
7.2.2 Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura 

neúpiná. 
7.2.3 Nedojde-li mezi ob ěma stranami k dohodě  při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je 
Objednatel oprávn ěn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury 
nemůže Zhotovitel uplat ňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z 
peněžitého dluhu Objednatele. 

7.2.4 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohod ě  o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě  o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého po řídí zápis s uvedením d ůvod ů  obou stran. 

7.3 Lhů ty splatnosti 
7.3.1 Objednatel je povinen uhradit faktury Zhotovitele nejpozd ěji do 30 dn ů  ode dne následujícího po 

dni odeslání faktury. 



7.4 Platby za Vícepráce 

	

7.4.1 	Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich 
cena fakturována samostatně . 

7.4.2 Faktury za vícepráce musí krom ě  jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 
dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

7.5 Náležitosti da ňových dokladů  (faktur) 
7.5.1 Faktura musí mít náležitosti da ňového dokladu podle zákona o DPH. 
7.5.2 Jsou-li p ředmětem pinění práce spadající do režimu p řenesené da ňové povinnosti, musí být 

faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - 92e zákona o DPH. Faktura musí zárove ň  
obsahovat sdě lení, že výši dan ě  je povinen dopinit a p řiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu p řenesené daňové povinnosti. 

7.5.3 Sazba DPH a výše DPH pop řípadě  povinností spojené s p řenesenou daňovou povinností budou 
uplatněny souladu s platnou legislativou. 

7.5.4 Jsou-li p ředmětem pinění práce, na které se nevztahuje p řenesená daňová povinnost dle zákona 
o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že: 
7.5.4.1 nemá v úmyslu nezaplatit da ň  z p řidané hodnoty u zdanitelného pinění podle smlouvy, 
7.5.4.2 mu nejsou známy skute čnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nem ůže daň  zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

7.5.4.3 nezkrátí da ň  nebo nevyláká da ňovou výhodu. 

7.6 Termín spin ění povinnosti zaplatit 
7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za spin ěný v den, kdy je dlužná částka 

p řipsána na účet Zhotovitele. 

8 SMLUVNÍ POKUTY 

8.1 Smluvní pokuta za nepinění dohodnutých termín ů  č i lh ůt 

	

8.1.1 	Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lh ů tě  pro dokončení díla i jednotlivých stavebních 
objektů , je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ze sjednané ceny díla bez 
DPH, a to za každý i zapo čatý den prodlení. 

8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti lh ůtě  pro dokončení díla p řesáhne 30 kalendá řních dnů , je 
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě  další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny 
díla bez DPH, a to za t řicátý první a každý další i zapo čatý den prodlení. 

8.2 Smluvní ookuta za neodstranění Vad a nedodě lků  ziištěných o ř i o ředání a o řevzetí díla 
8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do p ě ti dnů  od Termínu p ředání a p řevzetí díla k odstraňování vad č i 

nedodě lků  uvedených v protokolu o p ředání a p řevzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 1.000,- Kč  za každý nedodě lek č i vadu, na jejichž odstra ňování nenastoupil ve 
sjednané lh ůtě , a za každý den prodlení. 

8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní Nedod ě lky č i vady uvedené v zápise o p ředání a p řevzetí díla v 
dohodnutém termínu (viz protokol o p ředání a p řevzetí) zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
2.000,- Kč  za každý nedodě lek č i vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

8.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad 
8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozd ěji však ve lh ůtě  do patnácti dnů  ode 

dne obdržení reklamace Objednatele k odstra ňování reklamované vady (p řípadně  vad), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč  za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nastoupil pozd ěji než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč  za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení. 

8.3.3 Označ il-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, p řípadně  
hrozí nebezpeč í škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají ob ě  smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. 
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8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveništ ě  
8.4.1 	Pokud Zhotovitel nevyklidí staveništ ě  v termínu stanoveném touto Smlouvou, p ř íp. v termínu 

sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč  
za každý i započatý den prodlení. 

8.5 Ostatní smluvní pokuty 
8.5.1 	Pokud Zhotovitel poruší p ředpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na 

staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- K č  za každý zjištěný 
případ. 

8.5.2 Pokud Zhotovitel p ři provádění díla nedodrží podmínky dot čených orgán ů  a organizací související 
s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- K č  za každý 
zjištěný p řípad. 

8.5.3 Pokud Zhotovitel Objednateli nezajistí p řístupnost stavebního deníku na stavb ě  v pracovní dny od 
7:00 hod do 17:00 hod, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- K č  za každý 
zjištěný p řípad. 

8.6 úrok zprodlení 
8.6.1 	Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty 
8.7.1 Smluvní pokutu č i úrok z prodlení vyú čtuje oprávněná strana straně  povinné písemnou formou. 

Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyú čtování smluvní pokuty č i 
úroku z prodlení oprav ňuje a zp ůsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty č i úroku z prodlení. 

8.7.2 Strana povinná se musí k vyú čtování smluvní pokutu č i úroku z prodlení vyjád řit nejpozději do 
deseti dn ů  ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyú čtováním souhlasí. Vyjád řením se 
v tomto p řípadě  rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyú čtováním smluvní pokuty č i úroku z prodlení je povinna 
písemně  ve sjednané lh ůtě  sdělit oprávněné straně  d ůvody, pro které vyú čtování smluvní pokuty 
č i úroku z prodlení neuznává. 

8.8 Lh ůta splatnosti smluvních pokut 
8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyú čtované smluvní pokuty č i úrok z prodlení nejpozději do 14 

dn ů  od dne obdržení p říslušného vyú čtování. 

8.9 Ostatní náležitosti vztahuiící se k smluvním pokutám 
8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dot čen nárok Objednatele na náhradu škody zp ůsobené mu 

porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

9 STAVENIŠTĚ 	 H 
9.1 P ředání a p řevzetí Staveniště  

9.1.1 	Objednatel je povinen p ředat Zhotoviteli Staveništ ě  (nebo jeho ucelenou část) prosté práv t řetí 
osoby do 15.7.2020. Zhotovitel je povinen v tomto termínu Staveništ ě  p řevzít. O p ředání a 
p řevzetí Staveništ ě  vyhotoví Objednatel písemný protokol, který ob ě  strany podepíší. Za den 
p ředání Staveniště  se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu p říslušného protokolu. 

9.2 Vybudování a provoz za řízení staveništ ě  
9.2.1 	Provozní, sociální a p řípadně  i výrobní za řízení staveništ ě  zabezpečuje Zhotovitel v souladu se 

svými pot řebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení za ř ízení staveniště  jsou zahrnuty ve sjednané cen ě  díla. 

9.2.2 Zař ízení staveniště  vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 

9.3 Podmínky užívání ve řeiných prostranství a komunikací 



9.3.1 Veškerá pot řebná povolení k užívání ve řejných ploch zajiš ťuje Zhotovitel a nese veškeré 
p řípadné poplatky. 

9.3.2 Budování díla je provád ěno na ve řejné budově  a ve řejném prostranství. Zhotovitel je povinen 
zabezpeč it provádění díla tak, aby nevzniklo dalším osobám žádné nebezpe č í a je sou časně  
povinen dodržet všechny nezbytné opat ření z hlediska BOZP. 

9.3.3 Zhotovitel je rovn ěž povinen zabezpeč it p řístupové a p říjezdové trasy do míst dot čených stavbou 
pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém). 

9.4 Vyklizení staveništ ě  
9.4.1 	Zhotovitel je povinen odstranit za ř ízení staveništ ě  a vyklidit Staveništ ě  nejpozději do 15 dn ů  ode 

dne Termínu p ředání a p řevzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o 
ponechání za ř ízení, nutných pro zabezpe čení odstranění vad a nedodě lků  ve smyslu protokolu o 
předání a p řevzetí díla). 

9.4.2 Nevyklidí-li Zhotovitel Staveništ ě  ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávn ěn zabezpeč it 
vyklizení Staveništ ě  třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok 
Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dot čen. 

10 STAVEBNÍ DENÍK 

10.1 Povinnost vést stavební deník 
10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne p ředání a p řevzetí staveniště  o pracích, které provádí, 

stavební deník. 
10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hod. p ř ístupný oprávn ěným osobám 

Objednatele, p řípadně  jiným osobám oprávn ěným do Stavebního deníku zapisovat. 
10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je 

Zhotovitel povinen p ředat Objednateli po dokončení díla. 
10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii 

obdrží Zhotovitel. 
10.1.5 Povinnost vést Stavební deník kon č í p ředáním a p řevzetím řádně  dokončeného díla. Povinnost 

archivovat Stavební deník po dobu nejmén ě  10 let ode dne nabytí právní moci kolauda čního 
souhlasu má Objednatel. 

10.1.6 Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skute čnosti rozhodné pro 
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle p ř ílohy č . 9 k vyhlášce 49912006 Sb. 

10.1.7 Všechny listy Stavebního deníku musí být o č íslovány. 
10.1.8 Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
10.1.9 Vp řípadě  neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 

stavby po řizuje Zhotovitel i p říslušnou fotodokumentaci, která se stane sou částí Stavebního 
deníku. 

10.2 Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku 
10.2.1 Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznam ů . Veškeré okolnosti 

rozhodné pro pin ění díla musí být u č iněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 
10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se 

vyjad řovat k zápisům ve Stavebním deníku uč iněných Zhotovitelem nejpozd ěji do pěti pracovních 
dnů  ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který u č inil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, p řípadně  osoba vykonávající funkci 
Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu p řipojit svoje 
stanovisko nejpozději do pěti pracovních dn ů , jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku 
10.3.1 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování p říslušných dodatk ů  ke Smlouvě . 

11 KONTROLA AKONTROLNÍDNY 



11.1 Kontrola prováděn ĺ  prací 
11.1.1 Objednatel je oprávn ěn kontrolovat provád ění díla sám nebo prost řednictvím Technického 

dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
Objednatel oprávn ěn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo provád ě l řádným zp ůsobem. Jestliže Zhotovitel tak neu č iní ani v p řiměřené 
lhů tě  mu k tornu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybn ě  k podstatnému porušení 
Smlouvy, je Objednatel oprávn ěn odstoupit od Smlouvy. 

11.2 Kontrolní dny 
11.2.1 Pro ú čely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny vterrnínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne 
písemně  a nejméně  pět dn ů  p řed jeho konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly 
zúčastněné strany na p ředchozím jednání. 

11 .2.2 Kontrolních dn ů  jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně  osob vykonávajících funkci 
Technického dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele. 

11.2.3 Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního pinění provádění prací, p řipomínky a podn ěty osob vykonávajících funkci Technického 
dozoru a stanovení p řípadných nápravných opatření a úkol ů . 

11.2.4 Vedením Kontrolních dn ů  je pověřen Objednatel. 
11.2.5 Objednatel po ř izuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který p ředá nejpozději do t ří pracovních 

dn ů  ode dne konání Kontrolního dne všem zú častněným. 

11.3 Četnost kontrolních dn ů  
11.3.1 Kontrolní den se uskute ční zpravidla ix týdn ě  v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou 

dohodnout na jiné četnosti Kontrolních dn ů . 
11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dn ů , pokud to vyžadují okolnosti stavby, 

zejména prodlení v pin ění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dn ů , je Zhotovitel povinen na tuto četnost 
p řistoupit. 

11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí 
11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo Tech.dozor Objednatele ke kontrole a prov ěření 

prací č i konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou 
nepř ístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejmén ě  pět dn ů  p řed termínem, v n ěmž 
budou p ředmětné práce zakryty (posta č í zápis ve Stavebním deníku). 

11.4.2 Pokud se Objednatel č i Tech.dozor Objednatele ke kontrole p řes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávn ěn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto 
p řípadě  Objednatel dodatečně  požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést 
na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně  provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

11.5 Kontrola čerpání ve řeiných prostředků  
11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolup ůsobit p ři výkonu finan ční kontroly v souladu s 2e) zákona 

Č . 32012001 Sb., o finanční kontrole. 

12 TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

12.1 Technický dozor 
12.1.1 Objednatel je oprávn ěn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a 

vydává pokyny sm ěřující k řádnému a včasnému dokončení díla. 
12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor. 
12.1.3 Technický dozor bude na stavb ě  vykonávat 

12.2 Oprávnění Technického dozoru 
12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí č i pokyny vůč i Zhotoviteli č i jiným 

účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je u č inil Objednatel. 
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12.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat zm ěnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají 
rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny (lh ů ty) pin ění č i sjednanou cenu nebo jsou dle 
mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o t ěchto skutečnost povinen neprodlen ě  informovat 
Objednatele. 

12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finan ční a kvalitativní stránku provád ění 
stavby a zú častňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na provád ěném díle. 

12.2.4 Technický dozor je oprávn ěn na řídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo 
v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, pop ř ípadě  hrozí-li Objednateli z provád ění 
nebezpeč í škody, č i nejsou-li pin ěny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. 

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE 

13.1 Koordinátor bezpe čnosti práce 
13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce p ři provádění stavebních prací a p ř i 

výkonu souvisejících č inností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a 
vydává pokyny směřující k dodržování bezpe čnosti práce. 

13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpe čnosti práce. 
13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpe čnosti práce ustanovena, bude 

ve smlouvě  uvedena p řed podpisem této smlouvy. 

13.2 Oprávn ění Koordinátora bezpečnosti práce 
13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí č i pokyny vůč i 

Zhotoviteli č i jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je uč inil Objednatel. 
13.2.2 Koordinátor bezpe čnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a p řípadných 

dalších č inností Zhotovitele č i jeho Poddodavatel ů  z hlediska provád ění v souladu s p ředpisy 
týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel č i jeho 
Poddodavatel ů  dodržují veškeré právní p ředpisy týkající se bezpe čnosti a ochrany zdraví p ř i 
práci. 

13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplat ňování 
požadavků  na bezpečnost a ochranu zdraví p ři práci zjišt ěné na Staveništi a vyžadovat zjednání 
nápravy; 

13.2.4 Koordinátor bezpe čnosti práce je oprávn ěn stanovit p ř iměřená opat ření k nápravě  a vyžadovat 
jejich spinění, 

13.2.5 Koordinátor bezpe čnosti práce není oprávn ěn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud 
mají rozhodnutí Koordinátora bezpe čnosti práce vliv na termíny (lh ů ty) pinění č i sjednanou cenu 
nebo jsou dle mín ění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodlen ě  
informovat Objednatele. 

13.2.6 Koordinátor bezpe čnosti práce se zú častňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na 
prováděném díle. 

13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávn ěn nař ídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru 
jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci, pop řípadě  hrozí-li z provád ění 
prací nebezpe č í úrazu. 

13.2.8 Koordinátor bezpe čnosti práce je oprávn ěn provádět další č innosti, pokud mu je stanoví právní 
p ředpis. 

13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpe čnosti práce 
13.3.1 Zhotovitelje povinen se p řed zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpe čnosti práce, 
13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozd ěji do 8 dn ů  před zahájením prací na Staveništi informovat 

koordinátora o rizicích vznikajících p ři pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 
13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpe čnosti práce souč innost pot řebnou pro 

pinění jeho úkol ů  po celou dobu svého zapojení do p řípravy a provádění stavby, zejména mu 
včas předávat informace a podklady pot řebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny. 

13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podn ěty a pokyny Koordinátora bezpe čnosti práce. 

14 PROVÁDĚNÍ DILA A BEZPEČNOST PRÁCE 
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14.1 Pokyny Objednatele 
14.1.1 P ři provádění díla postupuje Zhotovitel samostatn ě . Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a p řípadně  koordinátora BOZP, týkající se 
realizace p ředmětu pinění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

14.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte čného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
p řevzatých od Objednatele nebo pokyn ů  daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit p ři vynaložení odborné pé če. 

14.1.3 Zhotovitel, jako odborn ě  způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část p ředané 
dokumentace nejpozději p řed podpisem této smlouvy a bez zbyte čného odkladu upozornit 
Objednatele na p řípadné zjišt ěné vady a nedostatky a p ředat mu jejich soupis v četně  návrhu na 
jejich odstranění a včetně  p ř ípadných návrh ů  dopad ů  na lh ů ty a termíny č i sjednanou cenu. 

14.2 Použité materiály a výrobky 
14.2.1 Věci, které jsou pot řebné k provedení díla je povinen opat ř it Zhotovitel, pokud ve Smlouvě  není 

výslovně  uvedeno, že některé věci opatří Objednatel. 
14.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ru č í za to, že p ři realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době  jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel u č iní je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést okamžitě  nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejn ě  
tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle p ř íslušných p ředpis ů . 

14.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozd ěji však v Termínu p ředání a p řevzetí díla 
soubor certifikát ů  rozhodujících materiál ů  užitých ke zhotovení stavby. 

14.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
14.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit p ři provádění p ředmětu pinění dodržení veškerých bezpe čnostních 

opat ření a hygienických opat ření a opatření vedoucích k požární ochran ě  zhotovované stavby, a 
to v rozsahu a zp ůsobem stanoveným p říslušnými p ředpisy. 

14.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zam ěstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně  zdraví p ři práci a o požární ochran ě . Zhotovitel je rovn ěž povinen 
průběžně  znalosti svých zaměstnanců  o bezpečnosti a ochraně  zdraví p ř i práci a o požární 
ochraně  obnovovat a kontrolovat. 

14.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpe č it provedení vstupního školení o bezpe čnosti a ochraně  zdraví p ř i 
práci a o požární ochraně  i u svých Poddodavatel ů . 

14.3.4 Zhotovitel v piné mí ře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpe č it jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. 

14.3.5 Jsou-li p ři provádění díla vykonávány práce, p ři nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel 
povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které 
poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci, a seznámit 
s nimi své zam ěstnance a své Poddodavatele. 

14.3.6 Zhotovitel je povinen provád ět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. 

14.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpeč it i veškerá bezpe čností opat ření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor Staveništ ě , jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména ve řejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání ve řejnosti). 

14.3.8 Zhotovitel je povinen pravideln ě  kontrolovat stav sousedících objektů  a ploch a pravideln ě  
dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby. 

14.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu p ři provádění díla nebo p ř i č innostech souvisejících s provád ěním 
díla je Zhotovitel povinen zabezpe č it vyšet ření úrazu a sepsání p ř íslušného záznamu. Objednatel 
je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou sou č innost. 

14.4 Dodržování zásad ochrany životního prost ředí 
14.4.1 Zhotovitel p ři provádění díla provede veškerá pot řebná opatření, která zamezí nežádoucím vliv ům 

stavby na okolní prost ředí (zejména na nemovitosti p řiléhající ke Staveništi) a je povinen 
dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních p ředpis ů  řešících problematiku vlivu stavby na 
životní prost ředí. 
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144.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpad ů  vzniklých z jeho č innosti a 
evidenci o způsobu jejich zneškod ňování. 

14.5 Dodržování podmínek a požadavků  Objednatele 
14.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet p ři prováděni díla veškeré podn ěty, podmínky a p řipomínky ředitelství 

školy p řednesené zástupci Objednatele během realizace díla. 

14.6 Kvalifikace pracovník ů  zhotovitele 
14.6.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatel ů  mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovník ů  je Zhotovitel na požádání Objednatele 
povinen doložit. 

14.7 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
14.7.1 Pokud č inností Zhotovitele dojde ke zp ůsobení škody Objednateli nebo t řetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo nepin ěním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finan čně  uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

14.7.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu zp ůsobenou č inností těch, kte ří pro něj dílo provádějí. 
14.7.3 Zhotovitel odpovídá za škodu zp ůsobenou okolnostmi, které mají p ůvod v povaze stroj ů , přístroj ů  

nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít p ři provádění díla. 

15 PODDODAVATELÉ 

15.1 Podmínky, za kterých ie možné pov ěř it realizací díla jinou osobu 
15.1.1 Zhotovitel je oprávn ěn využít k provedení díla Poddodavatele uvedené v rámci výb ěrového řízení. 
15.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých Poddodavatel ů  tak, jako by dílo provád ě l sám. 
15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpe č it ve svých poddodavatelských smlouvách spinění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to p řiměřeně  k povaze a rozsahu jejich 
poddodávky. 

15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech svých 
Poddodavatelích, kte ří se provádění předmětu pinění podílejí nebo podíleli. 

15.2 Změna Poddodavatele 
15.2.1 Změna Poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci, je možná pouze po p ředchozím schválení ze strany Objednatele, a to za p ředpokladu, 
že nový Poddodavatel prokáže p řed uzav řením smlouvy mezi Zhotovitelem a Poddodavatelem 
kvalifikaci v rozsahu minimáln ě  shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní 
Poddodavatel. 

15.2.2 Objednatel schválení nového Poddodavatele p ři spinění všech smluvených podmínek bez 
závažného důvodu neodep ře. 

16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 

16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby 
16.1.1 Zhotovitel je povinen p řed zahájením prací p ředložit Objednateli kontrolní a zkušební plán 

zpracovaný na podmínky prováděného díla podle TP. 
16.1.2 Objednatel je oprávn ěn kontrolovat dodržování a pin ění postup ů  podle kontrolního a zkušebního 

plánu a v p řípadě  odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 
nápravu a v p řípadě  vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu 
plánu pozastavit provád ění prací. 

16.1.3 Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není 
prováděno v souladu se Smlouvou. 

17 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
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17.1 Organizace p ředání díla 
17.1.1 Zhotovitel je povinen písemně  oznámit Objednateli nejpozději 5 dn ů  p ředem, kdy bude dílo č i 

etapa díla p ř ipravena k p ředání a p řevzetí. Objednatel je pak povinen nejpozd ěji do t ř í dnů  Od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit p řejímací řízení a řádně  v něm pokračovat. 

17.1.2 Na prvním jednání ob ě  strany dohodnou organizační záležitosti p ředávacího a p řejímacího ř ízení. 
17.1.3 Místem p ředání a p řevzetí díla je místo, kde se dílo provád ě lo. 
17.1.4 Objednatel je oprávněn k p ředání a p řevzetí díla p řizvat osoby vykonávající funkci Technického 

dozoru. 
17.1.5 Objednatel je oprávn ěn p řizvat k p ředání a p řevzetí díla i jiné osoby, jejichž ú čast pokládá za 

nezbytnou (nap ř . uživatele díla). 
17.1.6 Zhotovitel je povinen k p ředání a p řevzetí díla p řizvat na požádání Objednatele i své 

Poddodavatele. 

17.2 Protokol o p ředání a p řevzetí díla (etapy) 
17.2.1 O průběhu p ředávacího a p řejímacího řízení po řídí Objednatel zápis (protokol). 
17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou: 

	

17.2.2.1 	údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 
17.2.2.2 popis díla, které je p ředmětem p ředání a p řevzetí, 
17.2.2.3 dohoda o zp ůsobu a termínu vyklizení staveništ ě , 
17.2.2.4 termín, Od kterého po č íná běžet záruční lh ů ta, 
17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda etapu p řejímá nebo nep řejímá, 

17.2.3 Obsahuje-li etapa, které je p ředmětem p ředání a p řevzetí Vady nebo Nedod ě lky, musí protokol 
obsahovat 

	

17.2.3.1 	soupis zjišt ěných Vad a Nedodě lků , 
17.2.3.2 dohodu o zp ůsobu a termínech jejich odstran ění, pop ř ípadě  o jiném zp ůsobu 

narovnání, 
17.2.3.3 dohodu o zp řístupnění etapy díla nebo jeho částí Zhotoviteli za ú čelem odstranění 

Vad nebo Nedodě lků , 
17.2.4 V p řípadě , že Objednatel odmítá etapu p řevzít, uvede v protokolu o p ředání a p řevzetí Í d ůvody, 

pro které odmítá etapu p řevzít. 

17.3 Vady a nedodě lky 
17.3.1 Objednatel je povinen p řevzít i etapu díla, která vykazuje drobné Vady a Nedod ě lky, které samy o 

sobě , ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání etapy. 
17.3.2 V Protokolu o p ředání a p řevzetí uvede Objednatel soupis t ěchto Vad a Nedodě lků  včetně  

způsobu a termínu jejich odstran ění. 
17.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě  o termínu odstran ění Vad a Nedodě lků , pak platí, že 

Vady a Nedodě lky musí být odstran ěny nejpozději do 30 dnů  ode dne p ředání a p řevzetí etapy. 
17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lh ů tě  odstranit Vady nebo Nedodě lky i v p ř ípadě , kdy podle 

jeho názoru za Vady a Nedod ě lky neodpovídá. Náklady na odstran ění v těchto sporných 
p řípadech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. 

17.4 Doklady nezbytné k p ředání a p řevzetí celého díla 
17.4.1 Zhotovitel je povinen p řipravit a doložit u p ředávacího a p řejímacího řízení zejména tyto doklady: 

17.4.1.1 dvě  vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 
17.4.1.2 zápisy a osvědčení použitých materiál ů  
17.4.1.3 zápisy a výsledky p ředepsaných měření 
17.4.1.4 zápisy a výsledky o prov ěření prací a konstrukcí zakrytých v pr ůběhu prací 
17.4.1.5 stavební deník (p ř ípadně  deníky) a deník(y) víceprací 
17.4.1.6 potvrzení o p ředání všech ve řejných prostorů  a povrch ů  dotčených stavbou 

17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokon čené a schopné p ředání. 
17.4.3 Objednatel je oprávn ěn při p řejímacím a p ředávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek včetně  zdůvodnění proč  je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není d ůvodem k odmítnutí p řevzetí díla. 
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18 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

18.1 Odpovědnost za vady díla 
18.1.1 Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v době  jeho p ředání a dále odpovídá za Vady díla 

zjištěné v záruční době . 
18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly zp ůsobeny použitím věcí p ředaných 

mu k zpracování objednatelem v p řípadě , že Zhotovitel ani p ř i vynaložení odborné pé če vhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na n ě  upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokyn ů  daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokyn ů  písemně  upozornil a Objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani p ř i vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zp ůsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí. 
18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací č i dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 

kvalitu prací provád ěných jeho Poddodavateli. 

18.2 Délka záruční lh ů ty 
18.2.1 Záruční lh ů ta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců . 
18.2.2 Záru ční doba poč íná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o p ředání a p řevzetí díla(části 

díla), pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo p řevzít. 
18.2.3 Záru ční lh ů ta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl p ředmět díla užívat pro Vady díla, za 

které Zhotovitel odpovídá. 
18.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly vd ůsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lh ů ta. Záru ční lh ů ta v těchto p řípadech běží pak dále 
ode dne následujícího po řádném dokončení reklama ční opravy. 

18.3 Způsob uplatn ění reklamace 
18.3.1 Objednatel je povinen vady písemn ě  reklamovat u Zhotovitele bez zbyte čného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouv ě . V reklamaci 
musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje sjednat nápravu. 

18.3.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla 
18.3.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
18.3.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je mě l zjistit p ři vynaložení odborné pé če p ř i 

prohlídce p ři p ředání a p řevzetí díla, 
18.3.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjišt ěny později p ři vynaložení odborné 

péče nejpozději však do konce záru ční doby. 
18.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záru ční lh ů ty, p řičemž i reklamace odeslaná 

Objednatelem v poslední den záruční lh ů ty se považuje za včas uplatněnou. 

18.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad 
18.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do lOti dn ů  po obdržení reklamace písemně  oznámit Objednateli 

zda reklamaci uznává č i neuznává. Pokud tak neu č iní, má se za to, že reklamaci Objednatele 
uznává. Vždy však musí písemn ě  sdě lit, v jakém termínu nastoupí k odstran ění vad(y). Tento 
termín nesmí být delší než 15 dn ů  ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda 
Zhotovitel reklamaci uznává č i neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lh ů ta 
15 dn ů  ode dne obdržení reklamace. Současně  Zhotovitel písemně  navrhne, do kterého termínu 
vadu(y) odstraní. 

18.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlen ě  k odstranění reklamované vady, nejpozd ěji však do 
15ti dn ů  po obdržení reklamace, a to i v p řípadě , že reklamaci neuznává. Náklady na odstran ění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných p řípadech až do rozhodnutí soudu. 

18.4.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstran ění reklamované vady ani do 20ti dn ů  po obdržení reklamace 
Objednatele je Objednatel oprávn ěn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 
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18.4.4 Prokáže-li se ve sporných p řípadech, že Objednatel reklamoval neoprávn ěně , tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záru ční lh ů ta resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstran ěním vady vzniklé náklady. 

18.4.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovn ě  uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který 
výrazným zp ůsobem ovlivňuje užívání díla, Č i hrozí následné nebezpeč í újmy na zdraví č i na 
majetku Objednatele), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstra ňování vady (havárie) 
nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení). 

18.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovník ům Zhotovitele p řístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neu č iní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstran ění vady 

18.5 Lh ůty pro odstranění reklamovaných vad 
18.5.1 Lh ůtu pro odstran ění reklamovaných vad sjednají ob ě  smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi ob ěma stranami k dohodě  o termínu odstran ění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstran ěna nejpozději do 30 dn ů  ode dne doručení 
reklamace Zhotoviteli. 

18.5.2 Lh ůtu pro odstranění reklamovaných vad ozna čených Objednatelem jako havárie sjednají ob ě  
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi ob ěma stranami 
k dohodě  o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstran ěna 
nejpozději do 5 dn ů  ode dne doru čení reklamace Zhotoviteli. 

18.5.3 O odstran ění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstran ění vady 
nebo uvede d ůvody, pro které odmítá opravu p řevzít. 

19 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČ Í ŠKODY NA DÍLE 

19.1 Vlastnictví díla 
19.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je Od počátku Objednatel. 

19.2 Nebezpeč í škody na díle 
19.2.1 Nebezpeč í škody nese Od po čátku Zhotovitel, a to až do doby řádného p ředání a p řevzetí díla 

mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

20 POJIŠTĚNÍ DÍLA 

20.1 Poušt ění Zhotovitele 
20.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu pin ění pojišt ěn proti škodám zp ůsobeným jeho č inností 

včetně  možných škod zp ůsobených pracovníky Zhotovitele. 
20.1.2 Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské č innosti musí pokrývat škody na v ěcech 

(vzniklé poškozením, zni čením nebo poh řešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
20.1 .2.1 způsobené provozní č inností Zhotovitele, 
20.1.2.2 způsobené vadným výrobkem, 
20.1.2.3 vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami, 
20.1.2.4 vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti, 
20.1.2.5 vzniklé na věcech zaměstnanců . 

20.1.3 Limit pojistného pin ění musí být nejmén ě  ve výši odpovídající sjednané cen ě  bez DPH. 

20.2 Pouštění díla 
20.2.1 Zhotovitel je povinen p řed zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v 

prů běhu zhotovování stavby: 
20.2.1.1 požárem, výbuchem, p římým úderem blesku, nárazem nebo z řícením letadla, jeho části 

nebo jeho nákladu, 
20.2.1.2 záplavou, povodní, vich řicí, krupobitím, sesouváním p ůdy, zř ícením skal nebo zemin, 

sesouváním nebo z ř ícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 
20.2.1.3 pádem pojištěné věci, nárazem, 
20.2.1.4 pádem strom ů , stožárů  ajiných p ředmětů , 
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20.2.1.5 vodou vytékající z vodovodních za řízení, 
20.2.1.6 neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí, 
20.2.1.7 krádeží. 

20.2.2 Limit pojistného pin ění musí být nejmén ě  ve výši odpovídající sjednané cen ě  bez DPH. 

20.3 Poušt ění Poddodavatel ů  
20.3.1 Zhotovitelje povinen zabezpe č it p řed zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti 

související s pojišt ěním spinili i jeho Poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a 
rozsahu jejich poddodávky. 

20.4 Doklady o poušt ění 
20.4.1 Dokladem o pojišt ění je platná a ú č inná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně  a včas uhradil 

pojistné. 
20.4.2 Doklad o pojišt ění je Zhotovitel povinen na požádání p ředložit Objednateli. Nep ředložení 

kteréhokoliv dokladu o pojišt ění nejpozději do 10 kalendá řních dn ů  ode dne výzvy Objednatele, 
opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy. 

20.5 Povinnosti obou stran p ři vzniku poiistné události 
20.5.1 P ři vzniku pojistné události zabezpe čuje veškeré úkony v ůč i svému pojistiteli Zhotovitel. 
20.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

souč innost, která je v jeho možnostech 
20.5.3 Náklady na pojišt ění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně . 

21 VYŠŠÍ MOC 

21.1 Definice vyšší moci 
21.1 .1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na 

Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se nap ř. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

21.2 Práva a povinnosti p ři vzniku vyšší moci 
21.2.1 Pokud se provádění p ředmětu pinění za sjednaných podmínek stane nemožným v d ůsledku 

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k p ředmětu, ceně  a době  pinění. Pokud nedojde k dohod ě , má strana, 
která se d ůvodně  odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Ú č innost odstoupení 
nastává v tomto p ř ípadě  dnem doručení oznámení. 

22 ZMĚNA SMLOUVY 	 J 
22.1 Forma změny Smlouvy 

22.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávn ěnými 
za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocn ěnými. 

22.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouv ě  s č íselným označením podle po řadového 
č ísla dodatku Smlouvy. 

22.1.3 P ředloží-li n ěkterá ze smluvních stran návrh na zm ěnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke 
smlouvě , je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjád řit nejpozději do 15 dnů  ode dne 
následujícího po doru čení návrhu Dodatku ke smlouvě . 

22.2 P řevod práv a povinností ze smlouvy 
22.2.1 Zhotovitel je oprávn ěn p řevést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 

pouze s písemným souhlasem Objednatele. 

23 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
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23.1 D ůvody opravň ující k odstoupení od Smlouvy 
23.11 Nastanou-li u n ěkteré ze smluvních stran skute čnosti bránící řádnému pinění Smlouvy je tato 

smluvní strana povinna to bez zbyte čného odkladu oznámit druhé smluvní stran ě  a vyvolat 
jednání zástupc ů  oprávněných k popisu Smlouvy. 

23.2 Způsob odstoupení od Smlouvy 
23.2.1 Je-li d ůvodem k odstoupení od Smlouvy nepinění smluvních povinností jednou ze smluvních 

stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé stran ě  
p ř iměřenou lh ů tu k nápravě . Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla spin ěna ni v této 
dodatečně  poskytnuté lh ů tě  je možné od Smlouvy odstoupit. 

23.2.2 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základ ě  ujednání ze Smlouvy vyplývajících, je 
povinna svoje odstoupení písemn ě  oznámit druhé smluvní stran ě  s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden d ůvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a p řesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku oprav ň uje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

23.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s d ůvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-
li jeho existenci je povinna to písemn ě  oznámit nejpozd ěji do deseti dn ů  po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neu č iní, má se za to, že s d ůvodem odstoupení souhlasí. 

23.3 Den ú č innosti odstoupení 
23.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 

odstoupení od smlouvy doru čeno druhé straně , pokud druhá strana nepop ře ve stanovené lh ů tě  
důvod odstoupení. V opa čném p řípadě  je dnem ú č innosti odstoupení od smlouvy den, na kterém 
se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí p ř íslušného orgánu. 

23.4 Důsledky odstoupení od Smlouvy 
23.4.1 Odstoupí-li n ěkterá ze stran od Smlouvy na základě  ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 

povinnosti obou stran jsou následující: 
23.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací ocen ěný dle zp ůsobu, kterým je 

stanovena cena díla 
23.4.1.2 Zhotovitel provede finan ční vyč íslení provedených prací a zpracuje „díl č í konečnou 

fakturu" 
23.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý sv ůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak 
23.4.1.4 Zhotovitel vyzve Objednatele k „díl č ímu p ředání díla" a Objednatel je povinen do t řĺ  dnů  

od obdržení vyzvání zahájit „díl č í p řejímací řízení" 
23.4.1.5 Po dílč ím p ředání provedených prací sjednají ob ě  strany písemné zrušení Smlouvy 
23.4.1.6 Strana, která d ůvodné odstoupení od Smlouvy zap ř íčinila je povinna uhradit druhé 

straně  veškeré náklady jí vzniklé z d ůvod ů  odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla bez DPH. 

24 ŘEŠENÍ SPORŮ  

24.1 P říslušnost soudu 
24.1.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepoda ří urovnat jednáním mezi smluvními 

stranami, bude rozhodnut k tornu v ěcně  příslušným soudem, p ř ičemž soudem místně  př íslušným 

k rozhodnutí je soud ur čený podle sídla Objednatele. 

24.2 Volba práva 
24.2.1 Právní vztahy, včetně  otázek platnosti a následk ů  neplatnosti se ř ídí českým právem. 
24.2.2 Ve věcech Smlouvou ani Obchodními podmínkami výslovn ě  neupravených se bude smluvní 

vztah řídit zadávací dokumentací této ve řejné zakázky malého rozsahu, ustanoveními obecně  
závazných právních p ředpisů , zejména Občanským zákoníkem a p ředpisy souvisejícími. 
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25 DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

Podléhá-li smlouva uve řejnění za podmínek stanovených zákonem Č . 34012015 Sb., o zvláštních podmí 
úč innosti některých smluv, uve řejňování těchto smluv a o registru smluv, m ěsto Náměšť  nad Oslavou znii 
uveřejnění v registru smluv v souladu s tímto právním p ředpisem. 

Pro p řípad, že smlouva není uzavírána za p řítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude 
uzavřena, pokud ji některý z účastníků  podepíše s jakoukoli zm ěnou č i odchylkou, byť  nepodstatnou, nebo 
dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou zm ěnu č i odchylku nebo dodatek následn ě  schválí. 
Daňovou povinnost spiní smluvní strany dle platné právní úpravy. 

Za závazky z této smlouvy odpovídají osoby uvedené na stran ě  oprávněné osoby společně  a nerozdíln ě . 

Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené m ěstem 
Náměšť  nad Oslavou, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, p ředmětu smlouvy, č íselné označení 
této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovn ě  souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této 
smlouvě  budou zpracovávány pro ú čely vedení evidence smluv. 

Účastníci smlouvy shodn ě  prohlašují, že jsou zp ůsobilí k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu p řed jejím 
podpisem p řečetli, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodn ě  a vážně. Na důkaz výše 
uvedeného p řipojují smluvní strany své vlastnoru ční podpisy. 

Doložka smlouvy: Uzav ření této smlouvy za podmínek v ní uvedených schválila rada m ěsta Náměšť  nad 
Oslavou č . 1212020 jejíž zasedání se konalo dne 3. července 2020. 

P říloha č .1 nabídkový rozpočet 
P říloha č .2 závazný harmonogram pin ění díla v týdenních podrobnostech 

dne 	 V/'Mdne 

/ 

13,Mčrka, staro2,mesra 	 Miloš Kryštof— jednatel sp7e čnosti),/ 

za Objednatele 	 za Zhotovitele: 
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba: 
	

20020 
Základní škola Husova Náměšt' na Oslavou 

Zadavatel: 
	

IČO: 
DIČ : 

Projektant: 
	

IČO: 
DIČ : 

Rekapitulace stavebních objekt ů  a provozních souborů  

Číslo a název objektu I provozního souboru JKSO Počet Cena 
Stavební objekt 2,00 
02 	Oprava venkovních schodiš ť  1,00 715 007,49 
03 	Oprava venkovních schodiš ť   1,00 284 621,36 

Celkem za stavbu 999 628,85 

Základ pro DPH 	 15 % 	 0,00 
DPH 	 15 % 	 0,00 
Základ pro DPH 	 21 % 	 999 628,85 
DPH 	 21 % 	 209 922,06 

Celkem za stavbu s DPH 	 1209550,91  

: 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. 	 Stránka 2 z 17 



Rekapitulace díl ů  

Číslo Název Celkem 

1 Zemní práce 24 16873 

2 Základy a zvláštní zakládání 53 464,38 

3 Svislé a kompletní konstrukce 17 156,62 

4 Vodorovné konstrukce 374 044,27 

62 Úpravy povrch ů  vnější 3386,18 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 59 502,71 

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 110 345,14 

96 Bourání konstrukcí 110 009,14 

99 Staveništní p řesun hmot 38 133,03 

711 Izolace proti vod ě  45 519,07 

764 Konstrukce klempí řské 3962,90 

767 Konstrukce zámečnické 6573,70 

781 Obklady keramické 33649,1E 

783 Nátě ry 5324,4E  

M46 Zemní práce p ři montážích 9720,0( 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 71 669,3 

VN Vedlejší náklady 33000,0 

Cena celkem 999 628,8 

- 	 -- 	
flnnwrS ©RTS.a.s. 	 Stránka 3zl7 



Stavba : 	20020 	Základní škola Husova Nám ěšť  na Oslavou 

Objekt: 	02 	Oprava venkovních schodišť 	 JKSO: 800.122 

Rekapitulace stavebního objektu 

Zákl. údaje 	02 
Oprava venkovních schod išt' 

Třídník stavebních objektů : 

Rozsah: 

Rekaoitulace soupis ů  náležejících k objektu 
Soupis Cena (KČ) 

01 Hlavni vstup 715 007,49 

Celkem objekt 	 02 715 00749 

Rekapitulace DPH 
Základ pro DPH 15 % 0,00 

DPH 15 % 0,00 

Základ pro DPH 21 % 715 007,49 

DPH 21 % 150 151,57 

Celkem za objekt s DPH 86615 06 

Rekapitulace soupisu 	 01 	 Hlavní vstup 

Stavební díl Cena (KČ) 

1 Zemní práce 24 168,73 

2 Základy a zvláštní zakládání 37 328,09 

3 Svislé a kompletní konstrukce 17 156,62 

4 Vodorovné konstrukce 242 645,40 

62 Úpravy povrch ů  vnější 3386,18 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 56 723,07 

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 77 379,12 

96 Bourání konstrukci 64 857,62 

99 Staveništní p řesun hmot 29868,18 

711 Izolace proti vodě  38 726,81 

764 Konstrukce klempí řské 3962,90 

767 Konstrukce zámečnické 4217,90 

781 Obklady keramické 33 649,16 

783 Nátě ry 3738,40 

M46 Zemní práce p ři montážích 9720,00 

D96 P řesuny suti a vybouraných hmot 45 479,31 

VN Vedlejší náklady 22 000,00 

Celkem soupis 	01 715 007,49 



I5 E Cislo položky Název položky í cena / MJ celkem hmotnost hmotnost dem. clem. I mUstv1 
/ MJ celk.(t) hmotnost hmotnost Cen. 

/ MJ celk.(t) Ceník soustava 
Ceník, kapitola Poznámka uchazeče 

 0,00  0,00  Díl. I Zemni práce 	 I 	I 	I 	24 168,73 
139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet 

s p řehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ru ční dopravní prost ředek 

I 139601103R00 	...vhomině 4 	 m3 	9,00000 	1950,00 	17550.00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 
rampa 	0.4*0,8*(1,5+1,8+4*2+1,550,4*4) 	 3,60000 

kabely NN 	0,5*1*10,8 	 5,40000 

162 10 Vodorovné p řemístěni výkopku 

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáte ční cesta vozidla. 

2 162701105R00 	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost p řes 9000 do 10000 m 	 m3 	4,59360 	275,00 	 1 263,24 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 
rampa: 0,4*0,8*(1,5+1,8+4*2+1,550.4*4) 	 3,60000 

kabely NN 	0,23*0,2*10,8*2 	 0,99360 

162 10-9 p ř íplatek k ceně  za každých dalších i započatých 1 000 	p řes 10000 m 

3 162701109R00 	...z horniny 1 až4 	 m3 	45,93600 	22,00 	 1010,59 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 
rampa: 0 ,4*0 ,8*(1 ‚5+1,8+4*2+1 ‚550,4*4)*10 	 36,00000 
kabely NN :0,23*0,2*10.8*2*10 	 9,93600 

167 10 Nakládání, skládání, p řekládáni neulehlého výkopku 

167 10-2 nakládání, skládáni, p řekládáni neulehíéno výkopku nebo Zeminy - ručně  

4 167101201R00 	...z horniny 1 až 4 	 m3 	0,99360 	699,00 	 694,53 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 
kabely NN :0,23*0,2*10,8*2 	 0,99360 

171 20 Uloženi sypaniny 

5 171201201R00 	na dočasnou skládku tak, žena I m2 plochy p řipadá p řes 2 m3 výkopku nebo ornice 	 m3 	4,59360 	17,00 	 78,09 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 
rampa : 0,4*0,8*(1 ‚5+1  ‚8+4*2+  1  ‚550,4*4) 	 3,60000 

1 
kabely NN :0,23*0,2*10,8*2 	 0,99360 

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutn ěním 

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 

6 174101102R00 	...v uzav řených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ru čním zhutněním 	 m3 	4.40640 	499,00 	 2198,79 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 
kabely NN : 0,5*1*10,80,23*0,2*10,8*2 	 4,40640 

199 Poplatky za skládku 

7 199000002R00 	horniny 1-4, skupina 170504 Z Katalogu odpad ů 	 m3 	4,59360 	299,00 	 1 373,49 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 
rampa : 0 ,4*0 ,8*(1 ‚5+1,8+4*2+1 ‚550,4*4) 	 3,60000 

kabely NN : 0,23*0,2*10,8*2 	 0.99360 

Díl'. 12 	 Základy a zvláštni zakládáni 	 37328,09  30,67  0,00  

I 21590 Zhutněni podloži 

z rostlé horniny t ř .1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti 1(d) do 0,8 

8 215901101 RT5 	...z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých 	m2 	65,05775 99,00 	 6440,72 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 
relativní ulehlosti 1(d) do 0,8 vibra ční deskou 
Začátek provozního sou čtu 

pod dlažbu 

vstup : 9,05*(3.04+0,615) 	 33,07775 

pod schody: 



14620,17 
	

2,161 	21,05 
	

0, 

10 246,50 2,53 9,41 0,00 

5649,00 0,00 0,05 0,00 

0,001801-1 

0,001801-5 

9795,37 2,66 5,21 

7361,25 0,00 0,00 

64540  4341 

45 954,09 2,531 25,79 

	

0,00 	0,00 801-1 

	

0,00 	0,00 801-1 

0,00 

	

0.001 	0,001801-1 

vstup: 0,3*(1,5*48) 

rampa: 1,48*(2,21,3).1,3*4 

Mezisoučet 

Konec provozního sou č tu 

65,05775 

271 5 Polštá ře zhutněné pod základy 

9 271531113R00 	kamenivo hrubé, drceně , frakce 16-32 mm 

Za čátek provozního součtu 

pod dlažbu 

vstup: 9,05*(3,04+0,615) 

pod schody: 

vstup: 0,3*(1 5*48) 

Mezisoučet 

Konec provozního souč tu 

5467775*01 

rampa : 055*1 ‚48*(2,2+1 ‚3)41,3*4*0,55/2 

274 31 Beton základových pas ů  

274 31-3 prostý 

10 274313611R00...třtdyC16/20 

Včelné dodávky a uložení betonu a kamene 

rampa : 0,4*0,8*(1 ‚5+1,8+4*2+1 55o4*4)*1 ‚035 

274 35 Bednění kotevních otvorů  a prostupů  v základových pasech 

včetně  polohového zajišt ěni a odbednění, pop řípadě  ztraceného bedněni z pletiva a podobně . 

11 2743531 02R00 	1 0 pr(j řezu do 0,01 m2, hloubky p řes 0,25 do 0,5 m 

vstup : 11 

rampa: 10 

278 31 Zálivka kotevních otvorů  z betonu prostého 

a zatřeni povrchu 

12 278311061 R00 	‚beton Vidy C 25130, stupeň  vlivu prost ředí XF1, p ři objemu jednoho otvoru do 0,02 m3 

Začátek provozního součtu 

vstup :11 

rampa : 10 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

0,1*0,1*0,3*21 

Díl'. 13 	 lSvislé a kompletní konstrukce 
311 21 Zdivo nadzákladové zlomového kamene 

neopracované pod omítku, 

13 311211126R00 	na MC 15 

rampa : 0,4*0,65*(1 ‚5+1  ‚55+0,5)+0,4*0,65/2*4*2 

311 21-9 p říplatky 

14 311211 128R00 	‚za jednostranné lícováni zdiva 

rampa: 0,65*(1  .5+1  ‚55+0,5)+0,65/2*4*2 

Díl: 14 	 Vodorovné konstrukce 
430 32 Beton schodiš ťových konstrukci (stup ňů , schodnic, ramen, podest s nosníky) železový 

15 430321314R00 	...lřídyC20/25 

desky: 

vstup: 0,15*9,05*(0,3+3,39+1,2+0,915) 

stupně  
vstup: 1,5*48*0,3*0 , 1212 

21,60000 

10.38000 

65,05775 

65,05775 

m3 9,74678 1500,00 

33,07775 

21,80000 

54,67775 

5,46778 

4,27900 

J 	m3 1 	3,72600 2750,001  

3,726001 

I 	kus 1 	21,000001 269,001 

11,00000 

10,00000 

m3 	0,06300 	5900,00 	 371,70 	2,53 	0,16 	0,00 	0,00 801-5 

11,00000 

10,00000 

21,00000 

0,06300 

m3 1,96300 4990,00 

1,96300 

m3 4,90750 I 500,00 

4,90750 

m3 10,21429 4499,00 

7,88029 

1,29600 

RTS 



rampa: 0,1*1,48*(2,2+1,3)+0,1*1,3*4 	 I 	J 	1,038001 

430 36 Výztuž schodiš ťových konstrukcí (stup ňů , schodnic, ramen, podest s nosníky) 

Včetně  distančních prvků . 

430 36-2 ze sva řovaných Síti 

16 430361921RT2 	...průměrdrátu5mm,vetikostoka 100/100 mm 	 t 	0,23461 	39000,00 	 9149,79 1,06 0,25 0,00 0,00 801-1 RTS 
Začátek provozního sou čtu 

vstup: 9,05*(0,3+3,39+1,2+0,915) 	 52,53525 

rampa :1 ‚48*(2,2i1,3)+1,3*4 	 10,38000 

Mezisoučet 	 62,91525 

Konec provozního součtu 

162,91525-3,39- 1,1 -0,001 	 0,23461 

434 35 Bednění stupňů  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu 

434 35-1 přímočarých 

17 434351 141 R00 	1 	zř ízeni 	 m2 	32,40000 	1 450,00 	46980,00 0,02 0,55 0,00 0,00 801-1 RTS 
vstup: (0,3+0,15)*(1,5*48) 	 32.40000 

1 	1 
434 35 Bedněni stupňů  betonovaných na podstup ňové desce nebo na terénu 

434 35-1 p ř ímočarých 

18 434351 142R00 	...odstranění 	 m2 	32,40000 	125,00 	 4050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS 
vstup : (0,3+0,1 5)(1 5*48) 	 32,40000 

19 434121426(R00) 	Osazení želbet. stup ňů  na desku, drsných, do tmele, spárováno hmotou 	 m 	72,00000 	550,00 	39600,00 0,03 2,49 0,00 0,00 Vlastni 
vstup : 1,5*48 	 72,00000 

20 593723030(R) 	Stupeň  schodišťový 150013501150, tryskaný povrch 	 kus 	48,48000 	I 999,00 	96911,52 0,30 14,33 0,00 0,00 Vlastni 
vstup: (48)*1  ‚01 	 48,48000 

Díl: 62 	 lúpravy povrchů  vnější 	 3386,18  0,11  0,00 
627 45 Spárováni maltou cementovou 

627 45-1 zapuštěné rovné 

21 627452101R00 	...zdí  kamene, cementovou maltou 	 m2 	4,90750 	690,00 	 3386,18 0,02 0,11 0,00 0,00 801-1 RTS 

rampa : 0,65*(1 ‚5+1  ‚55+0,5)+0,6512*4*2 	 4,90750 

Díl: 63 	 Podlahy a podlahové konstrukce 	 56723,07  28,45  0,00  
22 632921413(R00) Kladení dlaždic betonových do tmele, spárováno hmotou m2 65,42680 250,00 1 16356,70 0,34 22,13 0,00 0,00 Vlastni 

Včetně  dodávky dlaždic. 

Začátek provozního sou čtu 

vstup: 9,Q5*(3  ‚04+0,6)+3*2,1 9+9 .77*1 ‚84O,35*1 .5*6+1 ‚2*2,19+0,4*0,61,2*0,6*3 55,04680 
rampa: 1,48*(2,2+1,3)+1,3*4 10,38000 

Mezisoučet 65,42680 

Konec provozního součtu 

65.4268 65,42680 

23 59246134R dlažba betonová plošná; čtverec; povrch reliéfní, lak tvrzený infra červeným zá řením; šedá; I = 400 m2 67,38960 599,00 40366,37 0,09 6,32 0,00 0,00 SPCM RTS 
mm; š = 400 mm; ti. 40,0 mm 
Začátek provozního sou čtu 

vstup: 9,05*(3,04+0,6)+3*2,19+9,77*1 ‚840,35*1 ‚5*6+1 ‚2*2,19+0,4*0,61 ‚2*0,6*3 55,04680 

rampa: 1,48*(2,2+1,3)+1,3*4 10,38000 

Mezisoučet 65,42680 

Konec provozního sou čtu 

65,4268*1,03 67,38960 

Díl'. 95 lDokonõovací konstrukce na pozemních stavbách 1 77379,12  0,77  0,00  
953 94-8 Osazeni drobných kovových výrobk ů  

bez jejich dodáni, ale s vysekáním kapes pro upev ňovací prvky a s jejich zazd ěním, zabetonováním nebo zalitím, 

953 94-81 zábradlí 

241953941111101R00 1 	schodiš ťového,  balkonového nebo jiného 	 1 	m 	25,005001 	399,00 1 	9977,00 0,01 0,35 0,00 0,00 801-4 RTS 



25 

26 

27 

28 

Dil: 

953 94-8 Osazeni drobných 

bez jejich dodáni, ale 

953 94-83 železných rohoži 

953941321R00 

5530001 

55381108.AR 

55395101.AR 

96 

vstup : 16+2,8±29+1+0,3+1,5 

rampa: 3,15+5,555+4+2,2 

kovových výrobků  

s vysekáním kapes pro upev ňovací prvky a s jejich zazd ěním, zabetonováním nebo zalitím, 

s rámy 

.0 ploše do 	m2 

vstup : 3 

Zárové zinkováni 

vstup : ((1.6+2,8+2,9+1+0,3+1 ‚5)*2+1 ‚3*1 1)*2,74*l ‚1 

rampa : ((3,1 5+5,555+4+22)*2+1  ‚31  0)*2,74*1  ‚I 

rohož vstupní, samonosná; Al profily, pásky pryž, textil; výška  27,0 mm; zatíženi do 2,51 
vstup: 3*1,2*0,6 

zábradlí trubkové 

vstup: ((1.6+2,8+2,9+1 +0,31 ‚5)*2+1 ‚3*11 )*2,74*l ‚1 

rampa: ((3,15+5,555+4+2,2)*2+1 ‚3*10)*2,74*1 ‚1 

IBourání konstrukcí 

kus 

kg 

m2 

kg 

i0,100001  

14,90500 

3,00000 

3,00000 

233,01234 

103,98300 

129.02934 

2,16000 

2.16000 

233,01234 

103,98300 

129,02934 

	

899,00 	 2697.00 

	

35,00 	 8155,43 

	

9999,00 	21 597,84 

	

150,00 	34 951,85 

 64 857,62 

0.05 

0,00 

0,02 

0,00 

0,15 

0,00 

0,04 

0,23 

 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 39,55  

801-4 

SPCM 

SPCM 

RTS 

Vlastni 

RTS 

RTS 

- 

29 

965 04 Bouráni podkladů  pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin 

9650421411R00 	betonových nebo zlitého asfaltu, tlouš ťky do 100 mm, plochy p řes 4 m2 	 m3 	17,07435 	2990,00 	51 052,31 0,00 0,00 2,20 37,56 801-3 RTS 
před vstupem: (2,19*(3,535+1 ‚565)+9,6*1 ‚84)0,1 	 2,88330 
vstup: 0,2*9,05*(0,3+3,39+1,2+0,915)+0,2*1,5*1 ‚48 	 10.95105 
schody: 

vstup : 1,5*48*0,3*0.15 	 3,24000 
965 04-85 Broušeni betonového povrchu 

30 965048515R00 	‚‚do tlouš ťky 5 mm 	 m2 	27,27270 	310,00 	 8454,54 0,00 0,00 0,01 0,34 801-3 RTS 
vstup 

vodorovná : 0,5*(2,1 9+2,08*2+0,5*2±2,9,3,39+0,310.99) 	 7.46500 
0,5*(2,6*2+2,96+2,905+0,98+0,3) 	 6.17250 
0,71 *(1  ‚54+0,38) 	 1,36320 
svislá: 0,2*(2,19+2,08+0,5+0,5+2,9+2,905+O,98+0,3+O,5+O,3+O,98+2,905+26+29*2+208*2) 	 5,92000 
0,2*(2,6+2,905*2+0,98*2+0 .3*2+0,5+2,96*3+0,5*2+2,08*3+0 , 71 +0,38+1,54*2) 	 6,35200 

965 08-1 Bouráni pod ah 

bez podkladního lože, s jakoukoliv výpini spár 

31 965081713R00 	...z keramických dlaždic, tlouš ťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 	 m2 	82,31950 	65,00 	 5350,77 0,00 0,00 0,02 1,65 801-3 RTS 
vstup: 

vodorovná : 0,5*(2,19+2.08*2+0,5*2+2.9+3,39+0,3+0,99) 	 7,46500 
0.5*(2,6*2+2,96+2,905+0,98+0,3) 	 6,17250 
0,71 (1 ‚54+0,38) 	 1.36320 
svislá : 0,2*(2,19+2,08+0,5+0,5+2,9+2,9Q5+O,98+0,3±0,5+O,3i.O,93+2905+26+29*2.,-208*2) 	 5,92000 
0,2*(2,6+2 .905*2+0,98*2+0,3*2+0,5+2,96*3+O,5*2.2 .08*3+0,71..038+ l ‚54*2) 	 6,35200 
Začátek provozního souč tu 

vstup : 9,05*(3,04+0,6)+3*2,19+9,77*1 ‚84O,35*1 5*6+1 ‚2*2,19±0,4*0 . 61 .2*0,6*3 	 55.04680 
Mezisoučet 	 55,04680 

Konec provozního souč tu 

55,0468 	 55,04680 

Díl: 199 	 1 Staveništní p řesun hmot 	 29 868,18  0,00  0,00  
998 15-21 P řesun hmot pro oploceni a objekty zvláštní,monol. 

na novostavbách a změnách objektů  pro oploceni (815 2 JKS0), objekty zvláštni pro chov živo čichů  (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) 
se svislou nosnou konstrukci monolitickou betonovou ty čovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) 

998 15-211 vodorovně  do 50  

32 998152121R00 	...4škydo3m 	 I t 	1 	108,61156 1 	275.001 	29 868,18 0,00 0,00 0,00 0,00 801-5 RTS 



DíL 711 	 Iizotace proti vodě 	 I 	I 	 38726,81  0,18  0,00 
711 21 Izolace proti vod ě  

711 21-1 nátěr podkladní 

33 711212111 ROO 	pod hydroizolačni stě rky 	 m2 	99,98680 	75,00 	 7499,01 0,00 0,02 0,00 0,00 800-711 RTS 
pod dlažbu 

vstup : 9,05*(3,04+0,6)+3*2,19+9,77*1 ‚840,35*1 ‚5'6-f-1  2*2,1  9+0,4'O,G 	 57,20680 

pod schody 

vstup 	(0,3+0,15)*(1,5*48) 	 3240000 

rampa 	1,48*(2,2+1,3)+1,3*4 	 10,38000 

711 21 Izolace proti vodě  

711 21-2 nátě r hydroizolaČni 

34 711212118R00 	proti vlhkosti 	 m2 	9998680 	300,00 	29 996,04 0,00 0,16 0,00 0,00 800-711 RTS 
Začátek provozniho sou č tu 

pod dlažbu 

vstup 	9,05*(3,04+0,6)+3*2,1 9+9,77*1 .840 . 35*1 .5*6+1.2*2,19+0,4*0,6 	 5720680 

pod schody; 

vstup : (0,3+0,15)*(1,5*48) 	 32,40000 
rampa: 1,48*(2,2+1,3)+1,3*4 	 10,38000 

Mezisoučet 	 99,98680 

Konec provozniho sou čtu 

99.9868 	 99,98680 
998 71-1 P řesun hmot pro izolace proti vod ě  
50 m vodorovně  měřeno Od těžiště  půdorysné plochy skládky do těžiště  půdorysné plochy objektu 

35 998711201 ROD 	svisle do 6 m 	 % 	307,93930 	 4,001 	1231,76  0,00 0,00 0,00 0,00 800-711 RTS 
D ĺI: 764 	 IKonstrukce klempí řské 	 3962,90  0,02  0,00 

764 07-12 Oplechováni 

včetně  zhotoveni rohů , spojů  a dilataci 

36 764816420Roo 	...okapnice, zlakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž 	 m 	13,56500 	285,00 	 3866,03 0,00 0,02 0,00 0,00 800-764 RTS 
rampa :3,51+5,555+4+0,5 	 13,56500 

998 76-4 P řesun hmot pro konstrukce klempí řské 

50 m vodorovně  

37 998764201R00 	...v objektech výškydo6m 	 % 	32,29150 	 3,00 1 	96,87 0,00 0,00 0,00 0,00 800-764 RTS 
Díl: 	1767 Konstrukce zámečnické 	 4217,90  0,01  0,10  

767 99-8 Demontáž ostatních dopl ňků  staveb 

767 99-81 atypických konstrukci 

38 767996802R00 	.0 hmotnosti přes 50 do 100 kg 	 kg 	103,98300 	40,00 	 4159,32 0,00 0,01 0,00 0,10 800-767 RTS 
vstup : ((1.6+2,8+2,9+1+0,3+1 ‚5)*2+1 ‚3*11 )*2 . 74*1 ‚1 	 103,98300 

1 
998 76-7 P řesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 

50 m vodorovně  

39 998767201R00 	...v objektech výtky do6m 	 % 	29,29200 	 2 ,00 1 	58,58 0,00 0,00 0.00 0,00 800-767 RTS 
Díl'. 	1781 Obklady keramické 	 33649,16  081  0,00  

781 77 Montáž obklad ů  vnějších stěn z dlaždic keramických 

781 77-5 kladených do tmele 

40 781775007RV4 	režných nebo glazovaných, hladkých, 200 x 200 mm, kladených do flexibilního tmele m2 27,27270 660,00 	17 999,98 0,00 0,10 0,00 0,00 800-771 RTS 
vstup 

vodorovná : 0,5*(2,19+2,08*2+0,5*2+2,9+3,39+0,3i0,99) 7,46500 
0,5*(2,6*2+2,96+2,905+0.98+0,3) 6,17250 

0.71 *(1  .54+0,38) 1,36320 

svislá: 0,2*(2,19+2,O8+0,5+0,5+2,9+2,905+0,98+0,3+0,5+O,3+O,98+2,905+2,5+2,9*2+2,o8*2) 5,92000 
0,2*(2,6+2,905*2+0,98*2+0,3*2+0 , 5+2 ,96*3+0, 5*2+2 ,o8*3+o , 71 +0,38+1,54*2) 6,35200 



~j 41 j 59764210R dlažba keramická Š = 300 mm; I = 300 mm; Ir = 9,0 mm; povch hladký, protiskluzová úprava; pro m2 36,81815 399,00 	14690,44 0,02 0,71 0,00 0,00 SPCM RTS 
interiér i exteriér 
Začátek provozrriho sou čtu 

vstup 

vodorovná 	0,5*(2, 19+2,08*2+0,5*2+2,9+3,39+0,3+0,99) 746500 
0,5)2,6*2+2,96+2.905+0,98+0,3) 6,17250 

071(l 54+038) 1,36320 

svislá 	0,2*(2,19+2,08±0,5+O,5+2,9+2,9050,98+0,3+0,5+0,3+0,98+2,905+2,5+2,9*2±2,Q5*2) 592000 
0,2*(2,6+2,905*2+0,98*2+0,3*2#0 . 52,96*3+0,522 . 083+0,71 	0,381  ‚54*2) 6,35200 

Mezisoučet 27,27270 

Konec provozního sou č tu 
27,2727*1.35 36,81815 

998 78 P řesun hmot pro obklady keramické 

42 998781201R00 ...v objektech výŠkydo6m % 239,68610 4,00 1 	 958,74 0,00 0,00 0,00 0,00 600-771 RTS 

Q!L 783 Nátěry  3738,40  0,01  0,00  

783 27 Nátěry kov.slav.doplňk. konstrukci polyuretanové 

43 783271001R00 Jednonásobné + 2X email m2 	10,68115 	350,00 	3738,40 0,00 0,01 0,00 0,00 800-783 RTS 
vstup 	((1,6+2,8+2,9+1+0,3+1 5)*2+1  ‚31 1 )*004*314*1  ‚I 4,76652 

rampa 	«3,1 5+5,555+4+2,2)*2+1 ‚3*10)*0,04*3,14*1,1 5,91463 

D M46 Zemní práce při montážích  9720,00  1,68  0,00  

460 51-02 Kabelový kanál z prefabrikovaných žlab ů  
Úpiné zřízeni a osazení betonového kanálu z betonových žlab ů , s položením a zakrytím žlabu těsně  vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedeni zemních prací ůsou uvedeny 
vnější a vnitřní rozměry žlabu). U žlabú asfaltovaných rozeh řáti asfaltu, namáčeni žlabů  včetně  poklopů  v asfaltové lázni a jejich vyschnutí. U žlabů  zalitých asfaltem rozeh řáti asfaltu, 
podloženi kabelu distančními vložkami, zaliti žlabu i kabelu asfaltem. 

44 460510203RT1 	žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, neasfaltovaný, v četně  dodávky žlabu a poklopu 	 m 	21,60000 	460,00 	9720,00 0,08 1,68 0,00 0,00 M46 RTS 
10,8*2 	 21 ‚60000 

DH: D96 	 Přesuny suti a vybouraných hmot 	 45479,31 -  0,00  OrOO 
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 

45 979081111R00 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS - do 1 km 	 t 	1 	39,65758 	204 .30 1 	8102,04 
Včelné naloženi na dopravní prost ředek a složeni na skládku, bez poplatku za skládku. 

46 979081121R00 ‚př íplatek za každý další I km 	 I 	1 	1 	991 .43948 1 	14,31 1 	14187,50 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

47 979082111R00 I- do 10 	 J 	I 	1 	39.657581 	285 ,75 1 	11 332,15 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 
979 08-4 Poplatek za skládku 

48 979990001R00 „stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpad ů 	 t 	39,65758 	299,001 	11 857,62 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 

Dil'. VN Vedlejší náklady 	 22 000,00  0,00  0,00  

005121 Zařízení staveniště  149 

005121 R 	 Zařizeni staveniště 	 JSouborJ 	1,00000 1 	22000,001 	22000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-0 RTS 
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstran ěním zařízeni staveniště . 



Stavba 	20020 	Základní škola Husova Náměšť  na Oslavou 

jbjekt: 	03 	Oprava venkovních schodiš ť 	 JKSO: 800.122 

Rekapitulace stavebního objektu 

Zákl. údaje 	03 
Oprava venkovních schodišt' 

Třídník stavebních objekt ů : 

Rozsah: 

Rekaoitulace soupis ů  náležejících k objektu 
Soupis Cena (KČ) 

01 Oprava venkovních schodiš ť  - jídelna, šatna 284 621,36 

Celkem objekt 	 03 284 621,36 

Rekapitulace DPH 
Základ pro DPH 15 % 0,00 

DPH 15 % 0,00 

Základ pro DPH 21 % 284621,36 

DPH 21 % 59770,4 

Celkem za obiekt $ DPH 344 391.85 

Rekapitulace soupisu 	 01 	 Oprava venkovních schodiš ť  -jídelna, šatna 

Stavební dli Cena (KČ) 

2 Základy a zvláštní zakládání 16 136,29 

4 Vodorovné konstrukce 131 398,87 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 2779,64 

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 32 966,02 

96 Bourání konstrukcí 45 151,52 

99 Staveništní p řesun hmot 8264,85 

711 Izolace proti vodě  6792,26  

767 Konstrukce záme čnické 2355,80 

783 Nátěry 1 586,08 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 26 190,03 

VN Vedlejší náklady 11 000,00 

Celkem soupis 	01 284621,36 



Položkový soupis Draci a dodávek 
S: 120020 Základní škola Husova Nám ěšť  na Oslavou 
0: 103 Oprava venkovních schodiš ť  
R: 101 Oprava venkovních schodiš ť  - jldelna, šatna 

II Číslo položky Název položky MT množství cena / MJ celkem hmotnost hmotnost dem. clem. 
/ MJ celk.(t) hmotnost hmotnost Cen. 

 / MJ oelk.(t) Ceník soustava 
- Ceník, kapitola Poznámka uchazeče    

11,84  0,00  Díl: 2 Základy a zvláštní zakládáni 	 [ 	 [ 	 16 136,29  
215 90 Zhutnění podloži 

z rostlé horniny t ř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti 1(d) do 0,8 

I 215901101 RT5 	‚z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých 	m2 	13,97000 	89,00 	1 243,33 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 
relativní ulehlosti 1(d) do 0,8 vibra ční deskou 
Začátek provozního sou č tu 

pod dlažbu 
šatna: 3,8*0,45 	 1,71000 
jídelna :3,2*0,55 	 1,76000 

pod schody: 
šatna: 03*(1,2*10+1,4*5) 	 5,70000 

jídelna : 0,3*(1 ‚6*10) 	 4,80000 

Mezisoučet 	 13,97000 

Konec provozního sou čtu 

13,97 	 13,97000 

271 5 Polštá ře zhutněné pod základy 

2 271531113R00 	',‚kamenivo hrubé, drcené, frakce 16-32 mm 	 m3 	1,39700 	1489,00 	2080,13 2,16 3,02 0,00 0,00 800-2 RTS 
Začátek provozního sou čtu 

pod dlažbu: 
šatna :3,8*0,45 	 1,71000 

jídelna : 3,2*0,55 	 1,76000 

pod schody: 
šatna: 0,3*(1,2*10+1,4*5) 	 5,70000 

jidelna : 0,3(1 ‚610) 	 4.80000 

Mezisoučet 	 13,97000 

Konec provozního sou čtu 
13,97*0,1 	 139700 

274 32 Beton základových pas ů  železový 

včetně  dodávky a uloženi betonu, bez výztuže 

3 274321321R00 	tř ídy C 20125 	 m3 	3,44655 	2789,00 	9612,43 2,53 870 0,00 0,00 801-1 RIS 
šatna: 0,3*0,5*(3,8+2*2)*1,035 	 1,21095 

jídelna: 0,3*(2,3*2+2,6)*1  ‚035 	 2,23560 

274 35 Bedněni kotevních otvor ů  a prostupů  v základových pasech 

včetně  polohového zajištění a odbedněni, pop ř ípadě  ztraceného bedněni z pletiva a podobně . 

4 274353102R00 	„o průřezu do 0,01 m2, hloubky přes 0,25 do 0,5 m 	 kus 	12,00000 	249,00 	2988,00 0,00 0,03 0,00 0,00 801-5 RTS 
šatna: 6 	 6,00000 

jídelna :6 	 6,00000 

278 31 Zálivka kotevních otvor ů  z betonu prostého 

a zatření povrchu 

5 278311061R00 	beton třídy C 25130, stupeň  vlivu prostředí XF1, p ři objemu jednoho otvoru do 0,02 m3 	 m3 	0,03600 	5900,001 	 212,40 2,531 0,09 0,00 0,00 801-5 RTS 



Dil: 14 

Začátek provozního souč tu 

šatna 	6 

jídelna 	6 

Mezisoučet 

Konec provozniho sou č tu 

0,1*0,1*0,3*12 

IVodorovné konstrukce 

6,00000 

600000 

12,00000 

0,03600 

131 398,87  1940  0,00 
430 32 Beton schodiš ových konstrukci (stup ňů , schodnic, ramen, podest s nosníky) žetezový 

6 430321314R00 	‚..třidy C 20125 	 m3 	4,14950 	4199.00 	17423,75 2,53 10,48 0,00 0,00 801-1 RTS 
desky: 

šatna :0,15*3,8*2 	 1,14000 
jidetna :0,15*3,2*2,3 	 1,10400 

stupně  

Začátek provozního sou č tu 

šatna 	1,2*10+1,4*5 	 19,00000 
jidelna:1,6*10 	 16,00000 

Mezisoučet 	 35,00000 

Konec provozního součtu 

35*03*01512 	 0,78750 

zídky: 

šatna : 0,2*(1'0,3)12*2*2 	 0.52000 

jídelna : 0,2*(1 +0,3)12*2,3*2 	 0,59800 

430 36 Výztuž schodiš ťových konstrukcí (stup ňů , schodnic, ramen, podest s nosníky) 

Včetně  distančnich prvků . 

430 36-2 ze sva řovaných síti 

7 430361921RT2 	průměr drátu 5 mm, velikost oka 1001100 mm 	 t 	0,11947 	39900,00 	 4766,85 1,06 0,13 0,00 0,00 801-1 RTS 
Začátek provozniho sou čtu 

šatna: 3,8*2 	 7,60000 

jidelna : 3,2*2,3 	 7,36000 

Mezisoučet 	 14,96000 

Konec provozního součtu 

14,96*3,39*1.1*0,001 	 0,05579 

zídky 

Začátek provozního souč tu 

šatna: 0,5*(3,8+2*2)*1  ‚035 	 4,03650 

jídelna: (2,3*2j2,6)*1  ‚035 	 7,45200 

šatna: (1+0,3)12*2*2 	 2,60000 

jídelna : (1+0,3)/2*2,3*2 	 2,99000 

Mezisoučet 	 17,07850 

Konec provozního součtu 

17,078*3,39*1,1*0,001 	 0.06368 

433 35 Bedněni schodnic 

včetně  podpěmé konstrukce do výšky 4 m 

433 35-1 přímočarých 

8 433351131R00 	„zř ízeni 	 J 	m2  J 	11,18000 1 	1499 .00 1 	16 758.82 0,03 0,36 0,00 0,00 801-1 RTS 
s pomocngin lešením o výšce  podlahy do 1900 nim a pro zatíženi do 1,5 kPa, 

Zídky: 

šatna: 2*(1+0,3)12*2*2 	 5.20000 
jídelna: 2*(1+0,3)12*2,3*2 	 5,98000 

433 35 Bedněni schodnic 



včetně  podpě rné konstrukce do výšky 4 m 

433 35-1 p římočarých 

9 4333511321R00 	odstraněni 	 m2 	11,18000 	175,00 	1956,50 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS 
zídky: 

šatna 	2-(1 +0,3)/2-2 -2 	 5,20000 

jídelna 	2*(1+0,3)12*2,3*2 	 5,98000 

434 35 Bedněni stupňů  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu 

434 35-1 př ímočarých 

10 434351 141 R00 	zřízeni 	 m2 	15,75000 	1299,00 	20 459,25 0,02 0,27 0,00 0,00 801-1 RTS 
šatna 	(0,3+0,15)*(1,2*10+1,4*5) 	 8,55000 

1 
jídelna 	(0,3+0,15)*(1,6*10) 	 7,20000 

434 35 Bedněni stupňů  betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu 

434 35-1 přímočarých 

11 434351142R00 	odstraněni 	 m2 	15,75000 	185,00 	2913,75 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS 
šatna: (0,3+0,15)*(1,2*10+1,4*5) 	 8,55000 
jídelna: (0,3+0,15)*(1,6*10) 	 7,20000 

12 434121426(1R00) 	Osazeni želbet. stup ňů  na desku, drsných,  do tmele, Cemíx 045 FIex extra, spárováno hmotou 	m 	35,00000 	475,00 	16625,00 0,03 1,21 0,00 0,00 Vlastní 
šatna: 1,2*10+1,4*5 	 19,00000 
jídelna:1,6*10 	 16,00000 

13 593723028(R) 	Stupeň  schodiš ťový 120013501150, tryskaný povrch 	 kus 	10,10000 	1800.00 	18180,00 0,24 2,38 0,00 0,00 Vlastní 
šatna. 10*1,01 	 10,10000 

14 593723029(R) 	Stupeň  schodiš ťový 140013501150, tryskaný povrch 	 kus 	5,05000 	1999,00 	10094,95 0,28 1,39 0,00 0,00 Vlastni 
šatna: 5*1,01 	 5,05000 

15 593723031(R) 	Stupeň  schodiš ťový 160013501150, tryskaný povrch 	 kus 	10,10000 	2200,00 	22220,00 0,32 3,18 0,00 0,00 Vlastni 
jídelna:10*1,01 	 10,10000 

Díl'. 163 	 Podlahy a podlahové konstrukce 	2779,64  1,51  0,00  
16 632921413(R0O) Kladeni dlaždic betonových  do tmele, CemiX 045 FIeX extra, spárováno hmotou GFS 1 m2 1 	3,47000 250,0óf - 867,50 0,34 1,17 0,00 0,00 Vlastní 

Včetně  dodávky dlaždic. 

Začátek provozního sou čtu 

šatna :3,8'0,45 1,71000 

jídelna: 3,2*0,55 1,76000 

Mezisoučet 3,47000 

Konec provozního sou č tu 

3,47000 

17 59246134R dlažba betonová plošná; čtverec; povrch reliéfní, lak tvrzený infra červeným zá řením; šedá; I = 400 m2 3,57410 535,00 1912,14 0,09 0,34 0,00 0,00 SPCM RTS 
mm; š = 400 mm; ti. 40,0 mm 
Začátek provozního sou čtu 

šatna : 3,8*0,45 1,71000 

jídelna : 3,2*0,55 1,76000 

Mezisoučet 3,47000 

Konec provozního sou čtu 
3,47*1 ‚03 3,57410 

DÍL 95 IDokonõovací konstrukce na pozemních stavbách 1 	1  32 966,02  0,32  0,00  
953 94-8 Osazeni drobných kovových  výrobků  

bez jejich dodáni, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím, 

953 94-81 zábradlí 

18 95394111 OROO 	„schodiš ťového, balkonového nebo Jiného 	 m 	8,60000 	385,00 	3311,00 0,01 0,12 0,00 0,00 801-4 RTS 
šatna : 2*2 	 4,00000 

jide ĺna :2,3*2 	 4,60000 

953 94-8 Osazení drobných kovových výrobk ů  



19 

20 

21 

22 

Díl: 

bez jejich dodáni, ale s vysekáním kapes pro upev ňovací prvky a S jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím, 

953 94-83 železných rohoži s rámy 

953941321R00 	‚.0 ploše do 	m2 	 kus 	2,00000 	1500,00 	 3000,00 

šatna :1 	 1.00000 

jídelna: 1 	 100000 

5530001 	 Zárově  zinkování 	 kg 	66,32120 	35,00 	 2321,24 
šatna: (2*2*2+1 ‚3*6)*2,74*l ‚1 	 47,621 20 

jídelna: (2,3*2*2+1 ‚ 3*6)*l ‚1 	 18,70000 

55381108.AR 	rohož vstupní, samonosná; Al profily, pásky pryž, textil; výška 27,0 mm; zatíženi do 2,51 	 m2 	1,44000 	9990,00 	14385,60 
šatna :1*1,2*0,6 	 0,72000 

jídelna : 1*1,2*0 .6 	 0,72000 

55395101.AR 	zábradlí trubkové 	 kg 	66,32120 	150,00 	 9948,18 
šatna: (2*2*2+1 ‚3*6)*2,74*1 ‚1 	 47,621 20 

jídelna: (2,3*2*2+1,3*6)*1,1 	 18,70000 

96 	 1 Bourání konstrukcí 	 1 	 45151,52 

0,05 

0,00 

0,02 

0,00 

0,10 

0,00 

0,03 

0,07 

 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 21,07 

801-4 

SPCM 

SPCM 

RTS 

Vlastni 

RTS 

RTS 

961 05 Bouráni základ ů  

nebo vybouráni otvorť  průřezové plochy přes 4 m2 v základech 

23 961055111R00 	železobetonových 	 m3 	4,56455 	6850,00 	31 267,17 0,00 0,00 2,40 10,95 801-3 RTS 

základy: 

šatna: 0,3*0,5*(3,8+2*2)*1  ‚035 	 1,21095 

jidetna : 0,3*(2,3*2+2,6)*1 ‚035 	 2,23660 

zídky: 

šatna : 0,2*(1 +0,3)12*2*2 	 0,52000 

jídelna: 0,2*(1+0,3)12*2,3*2 	 0,59800 

965 04 Bourání podklad ů  pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin 

24 965042141 R00 	‚betonových nebo zlitého asfaltu, tlouš ťky do 100 mm, plochy p řes 4 m2 	 m3 	4,56700 	2990,00 	13655,33 0,00 0,00 2,20 10,05 801-3 RTS 
šatna: 0,2*3,8*2 	 1,52000 

jídelna :0,2*3,2*2,3 	 1,47200 

schody: 

Začátek provozního sou č tu 

šatna: 1,2*10+1,4*5 	 19,00000 

jídelna :1,6*10 	 16,00000 

Mezisoučet 	 35,00000 

Konec provozního součtu 

350*03*015 	 1,57500 

965 08-1 Bourání pod ah 

bez podkladního lože, s jakoukoliv výpiní spár 

25 96808171 3R00 	‚z keramických dlaždic, tlouš ťky do 10 mm, plochy p řes 1 m2 	 m2 	3,47000 	66,00 	 229,02 0,00 0,00 0,02 0,07 801-3 RTS 

Začátek provozního součtu 

šatna :3,8*0,45 	 1,71000 

jídelna 	3,2*0,55 	 1,76000 

Mezisoučet 	 3,47000 

Konec provozního souč tu 

3.47 	 3,47000 

Díl'. 	199 lStaveni§tní přesun hmot 	 1 	 8264,85  0,001  0,00 
998 15-21 P řesun hmot pro oploceni a objekty zvláštní,monol. 

na novostavbách a zm ěnách objektů  pro oploceni (8152 JKS0), objekty zvláštní pro chov živo čichů  (8153 JKSO), objekty pozemní různé (8159 JKSO) 

se svislou nosnou konstrukci monolitickou betonovou ty čovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) 

99815-211 vodorovně  do 50  

26 998152121R00 	...výšky do3m 	 1 	t 	1 	33,05940 	250,001 	8264,85 0,00 0,00 0,00 0,001801-5 RTS 



Díl: 1711 	 1 Izolace proti vodě 	 I 	 6792,26  0,03  0,00 
71121 Izolace proti vod ě  

711 21-1 nátě r podkladní 

27 711212111R00 	pod hydroizolačni Stěrky 	 m2 	19,22000 	67,00 	 1 287,74 0,00 0,00 0,00 0,00 800-711 RTS 
pod dlažbu 

šatna 	3,8*0,45 	 1,71000 

jídelna: 3,2*0,55 	 1,76000 

pod schody: 

šatna: (0,3+0,15)*(1,2*10+1,4*5) 	 8,55000 

jídelna 	(0,3*0,15)*(1,6*10) 	 7,20000 

711 21 Izolace proti vodě  

711 21-2 nátě r hydroizolačni 

28 711212118R00 	‚proti vlhkosti 	 m2 	19,22000 	275,00 	 5285,50 0,00 0,03 0,00 0,00 800-711 ITS 
pod dlažbu: 

Začátek provozního součtu 

Šatna :3,8*0,45 	 1,71000 
jídelna :3,2*0,55 	 1,76000 

Mezisoučet 	 3,47000 

Konec provozního sou čtu 

3,47 	 3,47000 

pod schody 

šatna: (0,3+0,15)*(1,2*10+1,4*5) 	 8,55000 

jídelna : (0,3+0,15)*(1,610) 	 7,20000 

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě  

50 m vodorovně  měřeno od těžiště  půdorysné plochy skládky do těžiště  půdorysně  plochy objektu 

29 1 998711201 ROO 	‚svisle do 6m 	 % 	59,19370 	3.701 	 219,02 0,00 0,00 0,00 0,00 800-711 RTS 

Dil'. 767 	 Konstrukce zámečnické 	 2355,80 

1  
 0,00  0,07  

767 99-8 Demontáž ostatních doplňků  staveb 

767 99-81 atypických konstrukcí 

30 767996802R00 	‚.0 hmotnosti p řes 50 do 100 kg 	 kg 	66,32120 	35,00 	 2321,24 0,00 0,00 0,00 0,07 800-767 RTS 
šatna : (2*2*2+1 3*6)*274*1 .1 	 47,62 

jídelna: (2,3*2*2+1 3*6)*1 ‚1 	 18,70000 

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 

50 m vodorovně  

31 998767201R00 	..vobjektechvýškydo6m 	 % 	18,68270 	 1,85 1 	34,56 0,00 0,00 0,00 0,00 800-767 RTS 

13 783 	 Nátěry 	 1 586,08  0,00  0,00  
783 27 Nátěry kovstav.dopl ňk. konstrukci polyuretanové 

32 783271001R00 	jednonásobné 4-  2X email 	 m2 	4,53165 	350,00 	 1 586,08 0,00 0,00 0,00 0,00 800-783 RTS 
šatna: (2*2*2+1,3*6)*0,04*3,14*1,1 	 2,18293 
jídelna: (2,3*2*24-1 3*6)*004*314*1 ‚1 	 2,34872 

Díl: D96 	 Přesuny suti a vybouraných hmot 	 - 	 26 190,03  0,00  0,00  
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 

33 979081111R00 ‚‚dol km 	 J 	t 	I 	21,138041 
	235,001 	4967,44 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 

Včetně  naloženi nedopravní prost ředek a složeni na skládku, bez poplatku za skládku. 

34 979081121R00 ‚..př iptatekzakaždýdalši 1 	k 	 J 	t 	I 	528,45103 1 	16,00 1 	8455,22 0,00 0,00 000 0,00 801-3 RTS 

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

35 979082111R00 1 d 10 	 t 	I 	21,13804 1 	305,00 1 	6447,10 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 

979 08-4 Poplatek za skládku 

36 979990001R00 ‚..stavebni suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů 	 t 	21,13804 	299,001 	6320,27 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 

Díl'. VN Vedlejší náklady 	 11 000,00 

1  
 0,00  0,00 ______ 



005121 R 	 Zařizeni staveniště 	 ISoubori 	l00000 	11000,001 	11 00000 	000 	000 

IVe§keré náklady spojené s vybudovánim, provozem 5 odstraněnim za ř izerá staveništ ě . 



Časový Harmonogram prací - oprava schodiště  Zš Husova 

E-ON 

Uvedené harmonogramy ( časový i finan ční) jsou pouze orienta ční a budou up řesněny p řed zahájením prací, stejn ě  jako budou prCtb ěžně  aktualizovány v průběhu realizace. 


