

SMLOUVA O DÍLO

č. MJ-SML/0539/2020

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
IČO: 00302724
DIČ: CZ00302724
Zastoupen: Ing. Bc. Monika Nepejchalová vedoucí Oddělení majetku MěÚ Jeseník
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník
Číslo účtu: 86-7692800xxx/0100
Kontaktní tel.: 584 498 xxx
ID datové schránky: vhwbbwm9
Zástupce pro věci technické: Monika Nepejchalová, tel.: 584 498 xxx,
e-mail: xxxxxxxx@mujes.cz

(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: Josef Machálek
Sídlo: Šumperská 19, 790 01 Jeseník
IČO: 60002107
DIČ:
Zastoupen: Petr Machálek
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 289594xxx/0300
Kontaktní tel./ e-mail: 603 866 xxx/petan.xx@seznam.cz

(dále jen: „zhotovitel“)

II. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje provést „**Stavební úpravy na objektu Letního divadla ve Smetanových sadech (rekonstrukce sociálních zařízení včetně obkladů a dlažby, osazení plastových oken, osazení vstupních dveří, sádrokartonářské práce a s tím související drobné zednické práce) v Jeseníku**“, dle dohodnutého rozsahu, viz příloha č. 1. této smlouvy, cenová nabídka ze dne 07. 07. 2020, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Objednatel se zavazuje převzít a uhradit provedené práce v rozsahu předmětu plnění této smlouvy.

III. Čas plnění

1. Předmět plnění uvedený v čl. II splní zhotovitel v následujících termínech:

2. Zahájení prací proběhne po vzájemné dohodě, nejpozději však do 3 dnů po podpisu smlouvy obou smluvních stran.
3. Předpokládaná délka realizace stavebních úprav je 1 měsíc.
4. Dílo je splněno jeho **protokolárním předáním objednateli**, za protokolární převzetí hotového díla zodpovídá Monika Nepejchalová. Pokud se během plnění předmětu smlouvy vyskytnou závady nesouvisející s předmětem smlouvy, bude termín plnění posunut po vzájemné písemné dohodě v závislosti na zjištěných závadách.

IV.

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zakázka „**Stavební úpravy na objektu Letního divadla ve Smetanových sadech (rekonstrukce sociálních zařízení včetně obkladů a dlažby, osazení plastových oken, osazení vstupních dveří, sádrokartonářské práce a s tím související drobné zednické práce) v Jeseníku**“, je dle cenové nabídky ze dne 07. 07. 2020 ve výši plnění:

Celková cena (konečná cena) 195 765,00 Kč

Zhotovitel není plátce DPH

2. Fakturace ceny díla bude provedena následovně:
 - Konečná částka za provedení díla, stanovená na základě skutečných nákladů, bude vystavena po předání a převzetí díla. Splatnost faktury je 14 dnů.
 - Pokud se během plnění předmětné smlouvy vyskytnou závady nad rámec smlouvy, musí být sjednán Dodatek ke smlouvě, nebo samostatná objednávka a to včas v průběhu opravy.
3. Objednatel požaduje, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

V.

Záruka a záruční podmínky

1. Na předmět smlouvy se vztahuje 24 měsíční záruční lhůta od protokolárního předání zakázky objednateli. Zhotovitel neodpovídá za vady, které způsobí objednatel provozem a údržbou v rozporu s návodem k obsluze.
2. Objednatel je povinen reklamovat ty vady a nedodělky, které budou zjištěné v průběhu sjednané platné záruční doby.
3. Skryté vady a nedodělky zjištěné v průběhu záruční doby je objednatel povinen písemně reklamovat u zhotovitele do 10 pracovních dnů po tomto zjištění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v normálním časovém opotřebením nebo přímo nesouvisí se zadáním opravy. Dále jde o takové vady, které zhotovitel nemohl jako odborná firma zjistit.

VI. Smluvní pokuty

1. Smluvní pokutu platí strana, která podle § 345 odst. 2 Obchodního zák. podstatně porušila smluvní povinnost.

Za takové se považuje:

- nesplnění termínu díla dle čl. III této smlouvy
 - neuhrazení faktur vystavených na základě čl. IV. této smlouvy v termínu splatnosti.
2. Smluvní pokuta se stanoví v jednotné výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, dojde-li k porušení povinnosti na straně objednatele a ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení při nesplnění termínu zhotovitele díla dle čl. III této smlouvy.

VII. Ostatní ujednání

1. Objednatel zajistí zhotoviteli nebo osobám zajišťujícím plnění prací pro zhotovitele na požádání přístup do prostoru provádění prací v době plnění díla. Práce budou uskutečněny v objektu Letního divadla ve Smetanových sadech v Jeseníku.
2. Přístup k provedení zakázky zajistí a za dohled nad realizací prací zodpovídá Monika Nepejchalová, vedoucí oddělení majetku města Jeseník.
3. Během záruční lhůty není zákazník oprávněn provádět opravy sám nebo je nechat provádět třetími osobami (které nejsou oprávněny záruční servis provádět), jinak záruka zaniká. Totéž platí, pokud předmět zakázky není užíván odborně a za běžných provozních podmínek.

VIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek“. Dodatky budou chronologicky číslovány a bude z nich vyplývat, že se vztahují k této smlouvě. Jiné zápisy, protokoly, apod., se za změnu smlouvy nepovažují.
3. V případě odstoupení od smlouvy si zhotovitel vyhrazuje právo na úhradu vzniklých nákladů spojených s realizací díla.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe původně zamýšlenému účelu ustanovení neúčinného.
6. Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí Obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1. – cenová nabídka ze dne 07. 07. 2020.
8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

9. Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel jako územně samosprávný celek (veřejnoprávní korporace) jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
10. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jako „ZoRS“). Dle ZoRS je objednatel povinen uveřejňovat vybrané smlouvy v registru smluv provozovaných Ministerstvem vnitra, což zhotovitel svým podpisem na závěr této smlouvy bere na vědomí a se zveřejněním této smlouvy souhlasí. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy, zajistit její uveřejnění v registru smluv.
11. Smluvní strany si smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že není uzavírána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Jeseníku dne: 15. 07. 2020

V Jeseníku dne: 15. 07. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bc. Monika Nepejchalová
vedoucí Oddělení majetku

Josef Machálek

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.				
		Jméno, příjmení	Podpis	Datum
Příkazce operace:		Ing. Bc. Monika Nepejchalová		15. 07. 2020
Správce rozpočtu:		Ing. Lenka Vinklerová		15. 07. 2020
§	pol.			