

Smlouva o dílo 
„Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3 – zpracování projektové dokumentace a zajištění výkonu autorského dozoru“
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále i jako „OZ“),

uzavřená mezi stranami:

Objednatel: 		Městská část Praha 3
IČ: 			00063517
DIČ:			CZ00063517
se sídlem 		Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3 – Žižkov
zastoupená 		Jiřím Ptáčkem, starostou městské části
bankovní spojení:	xxxxx
[bookmark: _Hlk35967267]Oprávněný zástupce ve věcech technických:	 vedoucí odboru ochrany životního prostředí	
(dále i jako „Objednatel“)
	
a

Zhotovitel:		MCA atelier s.r.o.
se sídlem:		Praha 10 - Vinohrady, Dykova 51/1, PSČ 10100
IČ:			27418634
DIČ:			CZ27418634
zastoupený:		doc. Ing. arch. Miroslavem Cikánem, jednatelem
bankovní spojení:       xxxxxxx
zapsaný v OR:	vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 112013
(dále i jako „Zhotovitel“)


(dále též společně i jako „Smluvní strany“)
I.
PREAMBULE
1.1. [bookmark: _Hlk37047608]Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3 – zpracování projektové dokumentace a zajištění výkonu autorského dozoru“ (dále i jako „veřejná zakázka“), zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 63 a násl. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále i jako „ZZVZ“) a za účelem naplnění předmětu veřejné zakázky.
1.2. Při výkladu obsahu této smlouvy o dílo jsou smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím podmínkám vztahujícím se k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku, k účelu daného zadávacího řízení a k výstupům vzešlým z jednání dle § 67 odst. 2 ZZVZ. Ustanovení právních předpisů o výkladu právního jednání tím nejsou nijak dotčena.

II.
PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN
2.1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předmětu plnění dle této smlouvy a že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení plnění dle této smlouvy.
2.2. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nebytné podmínky potřebné k bezchybnému plnění smlouvy a že disponuje takovými kapacitami, znalostmi a prostředky, které jsou třeba k řádnému plnění předmětu této smlouvy.
2.3. Právo Zhotovitele pověřit provedením plnění nebo části plnění dle této smlouvy jinou osobou je omezeno podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku a prohlášením Zhotovitele učiněným ohledně poddodavatelů. Pokud Zhotovitel, byť částečně, provede plnění dle této smlouvy prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů), má za provedení takového plnění (případně takových částí plnění) stejnou odpovědnost, jako by takové plnění (případně části plnění) prováděl sám.
2.4. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku, není předlužen, že proti němu není vedeno, ani nehrozí žádné soudní (včetně insolvenčního řízení) nebo správní řízení, které by bylo jakýmkoliv způsobem způsobilé ohrozit plnění dle této smlouvy.
2.5. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné, byť nepravomocné rozhodnutí soudu či správního orgánu nebo rozhodnutí rozhodce na plnění, které by mohlo být důvodem soudního výkonu rozhodnutí či vedení exekučního řízení ohledně majetku Zhotovitele, nebo by mohlo jakkoliv negativně ovlivnit schopnost Zhotovitele dostát svým závazkům z této smlouvy. Zároveň Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu nebylo zahájeno jakékoliv řízení, které by mohlo negativně ovlivnit závazek Zhotovitele dostát svým závazkům ze smlouvy.
2.6. Smluvní strany prohlašují, že veškeré identifikační údaje uvedené v této smlouvě odpovídají aktuálnímu stavu a že jakékoliv změny údajů uvedených v této smlouvě, jež nastanou v době účinnosti této smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1. [bookmark: _Ref461445819]Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále uvedených v této smlouvě provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, jehož rozsah a obsah je smluvními stranami dohodnut a popsán v této smlouvě a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za dílo sjednanou cenu.
3.2. Dílem se dle této smlouvy rozumí předprojektová příprava a zpracování projektových dokumentací a výkon souvisejících činností pro stavbu „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“ za níže uvedených podmínek a v níže uvedeném rozsahu:
3.2.1. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP):
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“ (dále i jako „DSP“) bude vypracována v souladu s platnými právními předpisy vč. zapracování všech změn vyžádaných Objednatelem a zapracováním případných připomínek a požadavků dotčených orgánů státní správy a správců sítí vzešlých z projednání projektové dokumentace nebo v rámci stavebního řízení a dalších účastníků stavebního řízení, jejichž součinnost je nutná pro vydání stavebního povolení. Bližší podmínky pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“ jsou uvedeny v Technických a jiných podmínkách pro zpracování projektové dokumentace dle čl. IV. této smlouvy. 
Projektová dokumentace se bude vztahovat k následujícím pozemkům s parcelními čísly: 
4098/2		
4126/1 	 
4126/2		
4275/1 		
4275/3		
4275/4		
4275/7		
4275/8		
4275/9		
4275/10		
4275/11 		
4275/14		
4275/15		
4278		
2442/1		
2442
2457		
4277		
to vše v katastrálním území Vinohrady, Obec Praha. 
Součástí díla jsou objekty DP výdech a kašna, součástí nejsou kiosky metra a výtah. Projektová dokumentace musí vycházet z projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem v roce 2014 pro územní rozhodnutí stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“, z Rozhodnutí Úřadu městské části Praha 3, odboru výstavby o umístění stavby ze dne 25. 8. 2016 č.j. UMP3 082960/2016 a z Rozhodnutí Úřadu městské části Praha 3, odboru výstavby o změně územního rozhodnutí stavby a povolení kácení dřevin ze dne 4. 9. 2018 č.j. UMCP3 154997/2018.
3.2.2. Provedení veškeré inženýrské činnosti pro zajištění platného stavebního povolení
[bookmark: _Hlk35614069]Výkon inženýrské činnosti pro zajištění platného stavebního povolení spočívá v projednání příslušné projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány, správci a vlastníky sítí a dalšími účastníky stavebního řízení jejichž součinnost je nutná pro vydání stavebního povolení,
[bookmark: _Hlk36799910]zajištění průběhu stavebního řízení a získání všech rozhodnutí až po vydání stavebního povolení a zajištění nezbytné koordinace se stavbami/projekty, které jsou či budou realizovány na náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3 či v jeho těsné blízkosti.
3.2.3. [bookmark: _Hlk35614380]Předprojektová příprava a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zajištění inženýrské činnosti a poskytování součinnosti v rámci následného zadávacího řízení:
[bookmark: _Hlk35614457][bookmark: _Hlk36552732]Předprojektová příprava a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s neoceněným a oceněným výkazem výměr dle aktuálních ceníků ÚRS vydaných společností ÚRS CZ a.s. IČ: 47115645, se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 - Malešice (dále i jako „Soupis prací“) a zajišťování veškeré inženýrské činnosti v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“. Dokumentace pro provádění stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“ (dále i jako „DPS“) musí být vypracována v souladu s platnými právními předpisy. Bližší podmínky pro předprojektovou přípravu a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“ včetně Soupisu prací jsou uvedeny v Technických a jiných podmínkách pro zpracování projektové dokumentace dle čl. IV. této smlouvy. 
[bookmark: _Hlk36806277][bookmark: _Hlk35614720][bookmark: _Hlk34332184][bookmark: _Hlk34332341]Projektová dokumentace musí vycházet ze schválené projektové dokumentace pro stavebního povolení dle čl. 3.2.1. této smlouvy. Poskytování součinnosti Objednateli při vypracování případných vysvětlení zadávací dokumentace v rámci následného zadávacího řízení zadávaného za účelem zhotovení stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“ (zejména nikoliv však výlučně zpracování příslušného vysvětlení zadávací dokumentace pro Objednatele týkající se DPS, zajištění úprav DPS doplněním nebo změnou, zajištění úprav Soupisu prací), to vše bude provedeno v termínu určeném Objednatelem dle charakteru součinnosti max. do 48 hodin poté, co Objednatel odešle Zhotoviteli emailem příslušnou žádost. Dále bude předmětem plnění vypracování písemných odborných stanovisek jako podkladu pro Objednatele k vypořádání případných námitek dodavatelů následného zadávacího řízení zadávaného za účelem zhotovení stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“, a to vždy nejpozději do 7 kalendářích dnů poté, co Objednatel odešle Zhotoviteli emailem příslušnou žádost na email: melkova@mca-atelier.com a/či cikan@mca-atelier.com
3.2.4. [bookmark: _Hlk35614859]Výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“
Výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“ bude probíhat v rozsahu a za podmínek stanovených ve specifikaci autorského dozoru dle čl. V. této smlouvy.
(společně i jako „Dílo“ či „Plnění“)
3.3. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré nezbytné výkony či činnosti související s řádným provedením Díla dle této smlouvy. 
3.4. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění Díla dle této smlouvy pokyny Objednatele. Toto se nedotýká povinnosti Zhotovitele upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k poskytnutí plnění dle této smlouvy.

IV.
TECHNICKÉ A JINÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

4.1. DSP a DPS včetně Soupisu prací, (dále společně i jako „projektová dokumentace“) musí být vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále i jako „Stavební zákon“) a v rozsahu, obsahu a členění dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a dle dalších souvisejících předpisů. 
4.2. Zhotovitel je povinen při zpracování projektové dokumentace postupovat dle ZZVZ a jeho prováděcích právních předpisů. Jedná se zejména o vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
4.3. Projektová dokumentace musí být zpracována osobou autorizovanou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
4.4. Součástí projektové dokumentace musí být technické podmínky (specifikace), včetně seznamu norem, použitých při zpracování projektové dokumentace. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s obecně platnými právními předpisy, zejména musí respektovat příslušné ČSN, ON, TKP a platné právní předpisy.
4.5. Zhotovitel se zavazuje vypracovat ve fázi DPS neoceněný Soupis prací včetně krycího listu, tzn. bez uvedení cen, který bude sloužit účastníkům k podání cenové nabídky v následném zadávacím řízení zadávaného Objednatelem za účelem zhotovení stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“, a to v souladu s příslušným právním předpisy.
4.6. Zhotovitel je povinen ve fázi DPS vypracovat oceněný Soupis prací včetně krycího listu v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH rozdělený do jednotlivých etap provádění stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“, dle aktuálních ceníků ÚRS vydaných společností ÚRS CZ a.s. IČ: 47115645, se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 - Malešice pro stanovení předpokládané hodnoty stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“. Objednatel si vyhrazuje právo požádat Zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci dílčí položky v Soupisu prací. Nejedná se o aktualizaci z důvodu změny ceníků cenové soustavy ÚRS apod., ke které by případně došlo po vypracování a předání vyplněného soupisu prací. 
4.7. Součástí projektové dokumentace bude návrh dopravního řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními), předjednaný s odborem dopravy ÚMČ Praha 3 pro realizaci stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“ dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů.
4.8. Zhotovitelem bude zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy (dále i jako „DOSS“), se správci sítí, s příslušnými organizacemi a s vlastníky pozemků dotčených stavbou „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“.
4.9. Zhotovitel bude průběžně projednávat postup prací a zpracovávání projektové dokumentace před dokončením se zástupci Objednatele.
4.10. Zhotovitel je povinen zajistit kompletní předprojektovou přípravu, tedy zejména, nikoliv však výlučně provést: stavebně technický průzkum, geologický (v počtu 20 sond) a hydrogeologický průzkum (v počtu 2 sond, geodetické zaměření, vše v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace. Sondy budou provedeny v rámci předprojektové přípravy DPS a budou pouze na pozemcích, které jsou ve vlastnictví Hl. m. Prahy, či ve vlastnictví Hl. m. Prahy a správě Městské části. Umístění sond bude konzultováno s Objednatelem.
4.11. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“ a taková stanoviska/vyjádření zapracuje do projektové dokumentace.
4.12. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí, nacházejících se v prostoru stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“ a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí.
4.13. Zhotovitel musí respektovat stávající inženýrské sítě v rozsahu dle ÚR, v případě nutnosti jejich přeložky bude komunikovat a spolupracovat se správci těchto sítí.
4.14. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zároveň sloužit jako podklad pro následné zadávací řízení zadávané Objednatelem za účelem zhotovení stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“.
4.15. Projektová dokumentace musí volit nejvhodnější řešení stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“ a musí respektovat podmínky maximální ekonomické výhodnosti.



V.
SPECIFIKACE AUTORSKÉHO DOZORU
5.1. Výkonem autorského dozoru ze strany Zhotovitele bude zabezpečováno dodržování základních parametrů  při realizaci stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“ realizované v souladu s budoucím platným stavebním povolením pro stavbu „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“, s projektovou dokumentací pro provádění stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“, podmínkami této smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou písemně schváleny Objednatelem a dodatečně ověřeny příslušným stavebním úřadem, pokud bude takové schválení dle příslušných právních předpisů vyžadováno.
5.2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 Stavebního zákona, bude vykonávat autorský dozor nad souladem stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“, s ověřenou projektovou dokumentací pro provádění stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“ po dobu realizace stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“, a to zejména v rozsahu níže specifikovaných činností:

a. účast na předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“,
b. kontrola, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
c. dohled nad souladem zhotovované stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“ s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení,
d. sledování a kontrola postupu při provádění stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“, ve vztahu k projektové dokumentaci, 
e. poskytnutí součinnosti při sledování postupu provádění stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“ z technického hlediska a z hlediska časového plánu prováděné stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“,
f. na základě výzvy Objednatele či zhotovitele stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“, účastnit se kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydávat stanoviska k jejich výsledkům, 
g. poskytování nezbytných vysvětlení k projektové dokumentaci pro provádění stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“, která je podkladem pro výkon autorského dozoru,
h. zajišťování odstranění důsledků nedostatků zjištěných v projektové dokumentaci,
i. poskytování vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků či výkonů/činností oproti projektové dokumentaci,
j. navrhování změn a odchylek ke zlepšení řešení stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“,
k. posuzování návrhů na změny stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“ v průběhu realizace stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“ a návrhů na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“.
l. na žádost Objednatele provádět posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“ na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“,
m. účastnit se Objednatelem vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveném v budoucím stavebním povolení pro stavbu „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“,
n. poskytovat součinnost objednateli při operativním řešení jakýchkoliv problémů vzniklých v souvislosti s realizací stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“, které souvisí s projektovou dokumentací,
o. poskytovat součinnost při sledování dodržování podmínek určených budoucím platným stavebním povolením pro stavbu „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“ a dodržování příslušných stanovisek, která budou ve v budoucím stavebním povolení uvedena jako závazná stanoviska, 
p. svá zjištění, poznatky, požadavky a návrhy zaznamenávat do stavebního deníku, 
q. aktivně se účastnit přebírání stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“   Objednatelem od zhotovitele stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“ a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“ Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka realizované stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“, upozorňování na vady a nedodělky stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání Objednateli, 
r. aktivně se účastnit kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad.


VI.
MÍSTO, PŘEVZETÍ DÍLA A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 
6.1. Místem plnění dle této smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak či nevyplývá-li z této smlouvy něco jiného.
6.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v dohodnutých termínech dle této smlouvy a protokolárně části Díla dle čl. III., odst. 3.2.1 a 3.2.3. této smlouvy předat. Provedení Díla je rozděleno do následujících etap a termínů:
a. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. III., odst. 3.2.1. této smlouvy:
Podání PD a DOSS a SS do 212 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy.
Podání žádosti o vydání SP do 21 kalendářních dnů od obdržení všech vyjádření DOSS a SS.
b. [bookmark: _Hlk36557161]Provádění veškeré inženýrské činnosti pro zajištění platného stavebního povolení dle čl. III., odst. 3.2.2. této smlouvy a provádění veškeré inženýrské činnosti v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“ dle čl. III., odst. 3.2.3. této smlouvy ve lhůtách a termínech dle platných právních předpisů.
c. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“ včetně Soupisu prací dle čl. III., odst. 3.2.3. této smlouvy do:
DPS do 119 kalendářních dnů ode dne, kdy vydané stavební povolení nabude právní moci.
Soupis prací a vyplněný soupis prací do 56 kalendářních dnů od odevzdání DPS.
d. Poskytování součinnosti v rámci následného zadávacího řízení ve lhůtách uvedených v čl. III., odst. 3.2.3. této smlouvy.
e. Výkon autorského dozoru dle čl. III., odst. 3.2.4. této smlouvy bude prováděn po dobu realizace stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“ až do konečného protokolárního předání stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“.
6.3. Zhotovitel nese až do okamžiku předání Díla či jeho části nebezpečí za škody na Díle. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jakoukoliv část Díla Objednateli v souladu s touto smlouvou. O předání a převzetí jakékoliv části Díla bude vyhotoven protokol s výjimkou části Díla týkající se poskytování součinnosti Objednateli při vypracování případných vysvětlení zadávací dokumentace a písemných odborných stanovisek k případným námitkám dodavatelů v rámci následného zadávacího řízení zadávaného za účelem zhotovení stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“ dle čl. III., odst. 3.2.3. této smlouvy. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo Dílo či jeho část převzato s výhradami, či bez výhrad. V případě zjištění vad či nedodělků, budou tyto uvedeny v protokolu zároveň s lhůtou k jejich odstranění, která činí 14 dnů od data podpisu protokolu Objednatelem. Okamžikem převzetí jakékoliv části Díla přechází na Objednatele vlastnické právo k Dílu. 
6.4. V případě, že ze strany Objednatele či nezávislé třetí osoby, kterou Objednatel osloví za účelem kontroly protokolárně předané projektové dokumentace (tzn. DSP i DPS) budou dodatečně zjištěny jakékoliv nedostatky či vady, je Zhotovitel povinen tyto vady odstranit ve lhůtě do 14 dnů poté, co mu tyto vady budou Objednatelem oznámeny.
6.5. Obě projektové dokumentace (tzn. DSP i DPS) budou dodány Objednateli každá v 6 vyhotoveních v písemné podobě a každá ve 2 vyhotoveních na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“, s oceněným a neoceněným výkazem výměr ve formátu .xml a .xls, .xlsx. Tištěný neoceněný výkaz výměr bude součástí každého paré projektové dokumentace, tištěný oceněný výkaz výměr bude předán ve dvou vyhotoveních (mimo paré).




VII.
CENA, ROZSAH PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
7.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli náleží za zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. III., odst. 3.2.1. této smlouvy částka ve výši 2.350.000,- Kč bez DPH, 493.500,- Kč DPH, 2.843.500,- Kč včetně DPH.
7.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli náleží za provedení veškeré inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení dle čl. III., odst. 3.2.2. této smlouvy částka ve výši 250.000,- Kč bez DPH, 52.500,- Kč DPH, 302.500,- Kč včetně DPH.
7.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli náleží za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným a neoceněným výkazem výměr, zajišťování veškeré inženýrské činnosti v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“ a poskytování součinnosti v rámci následného zadávacího řízení zhotovení stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“  dle čl. III., odst. 3.2.3. této smlouvy částka ve výši 4.900.000,- Kč bez DPH, 1.029.000,- Kč DPH, 5.929.000,- Kč včetně DPH.
7.4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli náleží za 1 hodinu výkonu autorského dozoru  dle čl. III., odst. 3.2.4. této smlouvy částka ve výši 550,- Kč bez DPH, 116,- Kč DPH, 666,- Kč včetně DPH.
7.5. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo dle této smlouvy s výjimkou výkonu autorského dozoru dle čl. III., odst. 3.2.4. této smlouvy činí částku ve výši 7.500.000,- Kč bez DPH, 1.575.000,- Kč DPH, 9.075.000,- Kč včetně DPH. (součet smluvních cen dle čl. VII. odst. 7.1. až 7.3. této smlouvy).
7.6. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že smluvní ceny uvedené v čl. VII., odst. 7.1. až 7.5. této smlouvy zahrnují veškeré služby, dodávky, náklady, poplatky za vystavení vyjádření DOSS a SS, výkony a další činnosti nutné pro řádné provedení Díla dle této smlouvy avšak Zhotovitel jako odborník jednající s náležitou péčí o nich ví nebo by vědět měl a mohl, že jsou nezbytné pro řádné provedení Díla dle této smlouvy.
7.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní ceny uvedené v čl. VII., odst. 7.1. až 7.5. této smlouvy jsou ceny nejvýše přípustné.
7.8. Dílo bude uhrazeno na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem za splnění níže uvedených podmínek: 

a. Část Díla dle čl. III., odst. 3.2.1 a 3.2.2. této smlouvy bude uhrazena dle následujícího platebního harmonogramu: 
40 % z této části díla v okamžiku protokolárního předání a převzetí části díla ve fázi dokončené DSP před podáním k vyjádření DOSS a SS,
40 % z ceny této části v okamžiku protokolárního podání žádostí o vydání stavebního povolení se všemi doklady dotčených orgánů státní správy,
10 % z této části díla po vydání příslušného stavebního povolení vztahující se k této části díla,
10 % z této části díla po nabytí právní moci stavebního povolení.

b. Část Díla dle čl. III., odst. 3.2.3. této smlouvy bude uhrazena a Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dle následujícího platebního harmonogramu: Uhrazením faktur není jakkoliv dotčena povinnost Zhotovitele provést Část Díla dle čl. III. odst. 3.2.3. této smlouvy v souladu s touto smlouvou.
10 % z této části díla v okamžiku provedení předprojektové přípravy této části díla včetně průzkumů – sond,
40 % při předložení dokumentace ke kontrole ve fázi k projednání,
40 % z této části díla v okamžiku protokolárního předání a převzetí dokumentace pro provádění stavby Objednatelem,
10 % odevzdání neoceněného a oceněného Soupisu prací.
c. Část Díla dle čl. III., odst. 3.2.4. této smlouvy bude hrazena na základě faktur vystavovaných za příslušný měsíc.
7.9. Podkladem pro vydání faktury dle čl. VII., odst. 7.8., písm. a. této smlouvy musí být příslušné kopie protokolu o předání projektové dokumentace pro stavební povolení – části dle platebního harmonogramu dle čl. III. odst. 3.2.1. této smlouvy.
7.10. Podkladem pro vydání faktury dle čl. VII., odst. 7.8., písm. b. této smlouvy musí být kopie protokolu o předání projektové dokumentace pro provádění stavby a neoceněného a oceněného Soupisu prací – části dle platebního harmonogramu dle čl. III., odst. 3.2.3. této smlouvy, podepsaného oběma smluvními stranami.   
7.11. Podkladem pro vydávání faktur dle čl. VII., odst. 7.8., písm. c. této smlouvy musí být Objednatelem odsouhlasené výkazy práce za příslušný měsíc, přičemž Zhotovitel se zavazuje zasílat Objednateli výkazy práce 1x měsíčně.
7.12. Objednatel je oprávněn sdělit Zhotoviteli, že nepožaduje provedení části Díla. Zhotovitel v takovém případě není oprávněn zahájit provádění takové části Díla, a pokud na předchozí pokyn Objednatele s prováděním předmětné částí Díla již započal, není oprávněn v provádění takové části Díla pokračovat. Zhotoviteli v takovém případě nevznikne nárok na odměnu za předmětnou část Díla. Tím není dotčeno právo Zhotovitele na alikvotní část odměny vztahující se k provedené části Díla, se kterou Zhotovitel započal na pokyn Objednatele.
7.13. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti podle příslušných účetních a daňových předpisů. V případě, že faktura doručená Objednateli bude mít vady, je Objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu Zhotoviteli a takováto faktura není považována za doručenou. Lhůta splatnosti v takovém případně neběží, přičemž nová lhůta splatnosti počíná běžet až od doručení opravené či doplněné faktury.
7.14. Splatnost Zhotovitelem vystavené faktury nesmí být kratší než 30 dnů ode dne doručení příslušné (v souladu s touto smlouvou) vystavené faktury do sídla Objednatele. Úhrada faktur se bude provádět převodem fakturované částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.
7.15. Pokud před uhrazením některé z faktur vyjdou najevo vady příslušných částí Díla dle této smlouvy, na základě jejichž provedení bude taková faktura Zhotovitelem vystavena, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli vrátit. Po odstranění příslušné vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za takovou vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou dle čl. VII., odst. 7.14. této smlouvy.
7.16. Objednatel a Zhotovitel se výslovně dohodli na tom, že Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu, na kterou Objednateli vznikne dle této smlouvy nárok, proti fakturované částce.


VIII.
ZÁRUKA ZA JAKOST
8.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost části Díla dle čl. III., odst. 3.2.1. této smlouvy v délce 120 měsíců (slovy sto dvacet měsíců) ode dne protokolárního předání této části Díla Objednateli. Zhotovitel zejména zaručuje, že taková část předaného Díla bude způsobilá k užití pro účel stanovený v této smlouvě a zachová si obvyklé vlastnosti a bude odpovídat platným právním předpisům a příslušným normám.
8.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost části Díla týkající se zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“ včetně Soupisu prací dle čl. III., odst. 3.2.3. této smlouvy v délce 120 měsíců (slovy sto dvacet měsíců) ode dne protokolárního předání zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“ včetně Soupisu prací dle čl. III., odst. 3.2.3. této smlouvy Objednateli. Zhotovitel zejména zaručuje, že taková část předaného Díla bude způsobilá k užití pro účel stanovený v této smlouvě a zachová si obvyklé vlastnosti a bude odpovídat platným právním předpisům a příslušným normám. Záruka na všechny fáze PD platí pouze, pokud bude dodržena kontinuita autora – Zhotovitele ve všech fázích projektové dokumentace, včetně realizace dle uvedené dokumentace za současného provádění AD Zhotovitelem. Záruka jako celek je platná pouze tehdy, pokud nebude PD a dílo dle PD měněno či jinak do díla zasahováno bez vědomí a souhlasu Zhotovitele PD. Při změně díla bez vědomí a souhlasu zhotovitele není záruka platná na ty části díla, kterých se změna týká.
8.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo dle této smlouvy v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním Díla bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od oznámení vady a aby Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a takový postup Zhotovitele by vedl k podstatnému porušení této smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
8.4. Doba, po kterou má příslušná část Díla vady se od zjištění vady a do jejího odstranění do záručních dob dle čl. VIII. odst. 8.1. a 8.2. nezapočítává.
8.5. Dílo má zejména vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě a požadavkům právních předpisů a norem platných a účinných v době zhotovení Díla, vztahujících se k předmětu této smlouvy.

IX.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ
9.1. Smluvní strany jsou povinny při provádění Díla dle této smlouvy vzájemně spolupracovat, poskytovat si vzájemně součinnost nutnou při provádění Díla dle této smlouvy a vzájemně se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro provádění Díla dle této smlouvy.
9.2. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo dle této smlouvy svým jménem a na svůj náklad, vlastní odpovědnost a na své nebezpečí ve stanovených termínech.
9.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této smlouvy ve vysokém standardu řádně a včas, bez faktických a právních vad a nedodělků, způsobem odpovídajícím požadavkům Objednatele stanoveným touto smlouvu.
9.4. Objednatel se zavazuje zajistit smlouvy, příslušné majetkoprávní doklady a plné moci, nezbytné pro provedení díla dle smlouvy, s vlastníky a správci pozemků a objektů, které nejsou v majetku či správě Objednatele, a poskytnutí plné a včasné součinnosti, včetně právního zajištění jednání s nimi, Zhotovitel poskytne Objednateli potřebnou součinnost.
9.5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním Díla, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této smlouvy. Takto vzniklé škody budou řešeny dle platných právních předpisů. 
9.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti této smlouvy udržovat v platnosti pojištění Zhotovitele.
9.7. Zhotovitel prohlašuje, že má s pojišťovnou: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 45534306, uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při podnikání. Pojištění v základním rozsahu je sjednáno s limitem plnění v Kč nejméně ve výši 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.
9.8. Zhotovitel je povinen Objednateli oznámit jakoukoli skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy.  Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven povinností vyplývajících z této smlouvy.
9.9. V průběhu realizace plnění dle této smlouvy je Zhotovitel povinen účastnit se společných schůzek či konzultacích iniciovaných Objednatelem či Zhotovitelem v sídle Objednatele, a to nejméně 1x měsíčně za účelem konzultací realizace Díla dle této smlouvy, zejména za účelem reportingu nad vývojem zpracovávání projektové dokumentace, za účelem bližšího probrání rozpracovanosti projektových prací či za účelem provádění inženýrské činnosti. Objednatel si vyhrazuje právo, že v případě potřeby může Objednatel iniciovat více schůzek během měsíce, kterých je Zhotovitel povinen se účastnit.
9.10. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících z této smlouvy postupovat samostatně a dle svých odborných zkušeností, a to s vynaložením veškeré péče nebytné ke splnění předmětu této smlouvy.
9.11. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro plnění této smlouvy odborně způsobilý tým v dostatečném počtu.
9.12. Zhotovitel je povinen při nakládání s osobními údaji postupovat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
9.13. Dle ustanovení § 2633 OZ se Zhotovitel zavazuje, že neužije žádný z výsledků jeho činnosti vzniklý při provádění Díla dle této smlouvy ani jakákoli data shromážděná v souvislosti s prováděním Díla dle této smlouvy k jiným účelům než ke splnění této smlouvy, a žádný z těchto výsledků neposkytne k užití žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
9.14. Smluvní strany se dohodly na tom, že oceněný Soupis prací dle čl. IV. odst. 4.6. této smlouvy zpracovaný Zhotovitelem ve stupni pro provádění stavby, v němž musí být uvedena celková cena v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH za realizaci stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“ bude posouzen kontrolním orgánem Zadavatele, který k oceněnému Soupisu prací dle čl. IV. odst. 4.6. této smlouvy zpracovaného Zhotovitelem vypracuje písemné stanovisko s celkovou předpokládanou cenou v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH za realizaci stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“ vycházející z ceníků ÚRS vydaných společností ÚRS CZ a.s. IČ: 47115645, se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 - Malešice ke dni zpracování Soupis prací dle čl. IV. odst. 4.6. Zhotovitelem (dále i jako „Písemné stanovisko kontrolního orgánu Zadavatele“). V případě, že si Objednatel, na základě doporučení kontrolního orgánu Zadavatele vyžádá změnu dílčí položky Soupisu z důvodu zlevnění, Zhotovitel tuto položku v Soupisu prací upraví, nebude-li požadavek v rozporu s předpisy, podstatou návrhu díla, podmínkami DOSS a SS, ÚR apod. Před zahájením stavby bude Zhotovitel informován o aktuálních cenách v nabídce dodavatele stavby včetně detailních odchylek od predikovaných cen v oceněném Soupisu prací, včetně změn a dohod, které by vedly ke změnám dokumentace stavby.
9.15. Obě strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozví od druhé strany v souvislosti s plněním smlouvy, které mají povahu obchodního tajemství ve smyslu § 504 OZ a důvěrných informací ve smyslu § 1730 OZ. Tyto informace nesmí žádná ze smluvních stran poskytnout třetí osobě či použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. V případě porušení této povinnosti vznikne smluvní straně, která ji poruší, povinnost nahradit druhé smluvní straně tím způsobenou újmu. Ustanovením tohoto odstavce není dotčeno právo ani povinnost smluvních stran uveřejnit informace v případech stanovených závazným právním předpisem, zejména ZZVZ, zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů či zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
9.16. Osoby odpovědné jednat ve věcech smluvních:
Kontakty, e-mail
Zpráva je považována za doručenou, pokud byla zaslána na e-mailovou adresu:
Objednatele: 	
[bookmark: _GoBack]Zhotovitele: 				
9.17. V případě jmenování zástupce Zhotovitele jako člena (či náhradníka) hodnotící komise v následném zadávacího řízení zadávaného Objednatelem za účelem zhotovení stavby „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3“, je zástupce Zhotovitele povinen zúčastnit se takových jednání a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem hodnocení nabídek.
X.
SMLUVNÍ POKUTY
10.1. Při prodlení Objednatele s úhradou jakékoli částky splatné dle této smlouvy je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
10.2. V případě porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele vyplývající z této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč vč. DPH (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového porušení. To neplatí pro případy uvedené v čl. X. odst. 10.3. až 10.8. této smlouvy.
10.3. V případě prodlení Zhotovitele s plněním předmětu této smlouvy v některém z termínů touto smlouvou sjednaných v čl. VI. odst. 6.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč vč. DPH (slovy: tři tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení. 
10.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady dle čl. VI., odst. 6.3. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč vč. DPH (slovy: dva tisíce pět set korun českých) za každý započatý den prodlení.
10.5. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady dle čl. VI., odst. 6.4. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč vč. DPH (slovy: dva tisíce pět set korun českých) za každý započatý den prodlení.
10.6. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady dle čl. VIII., odst. 8.3. věty první této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč vč. DPH (slovy: dva tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení.
10.7. V případě prodlení Zhotovitele s nevrácením příslušné částky dle čl. IX., odst. 9.15. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč vč. DPH (slovy: dva tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení. 
10.8. V případě prodlení Zhotovitele s nepředložením rozpracované projektové dokumentace dle čl. XIII. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč vč. DPH (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) za každý započatý den prodlení.  
10.9. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčeno právo Objednatele na náhradu jakékoliv škody. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na sjednanou smluvní pokutu.
10.10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně. 
10.11. Právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty neplatí v případech, kdy plnění této smlouvy bylo znemožněno zásahem vyšší moci. Takový zásah je Zhotovitel povinen Objednateli bez zbytečného odkladu sdělit a zároveň je též povinen existenci okolností odpovídajících zásahu vyšší moci prokázat, jinak nelze ustanovení věty prvé tohoto odstavce aplikovat.
XI.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
11.1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit v zákonem stanovených případech, zejména v případě podstatného porušení této smlouvy. 
11.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že plnění prováděné Zhotovitelem nebude odpovídat požadavkům uvedeným v této smlouvě, zadávací dokumentaci či nabídce Zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky, a to za předpokladu, že Zhotovitel nezjedná nápravu ani na základě písemného upozornění Objednatele a v termínu určeném Objednatelem dle charakteru úpravy.
11.3. Opakované porušování povinností Zhotovitele, resp. jeho pracovníků se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
11.4. Odstoupení od této smlouvy musí být odstupující smluvní stranou učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XII.
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV
12.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli všechna plnění dle této smlouvy bez jakýchkoliv právních vad.
12.2. Vzhledem k tomu, že jednotlivá plnění dle této smlouvy mohou naplňovat znaky autorského díla či mohou být považovány za autorské dílo dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále i jako „autorský zákon“), je k příslušným plněním poskytována, postupována či zprostředkovávána (dále také společně jen „poskytování“) licence za níže sjednaných podmínek v tomto článku této smlouvy.
12.3. Zhotovitel prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakoukoliv část poskytnutého plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít pro své potřeby, a to jakýmkoliv způsobem a v rozsahu  Obnovy náměstí Jiřího z Poděbrad  a že vůči Objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít, po uhrazení všech závazků Objednatele vůčí Zhotoviteli, ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy v rozsahu Obnovy náměstí Jiřího z Poděbrad, co se týká času, území (i mimo území ČR), množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem, s vědomím Zhotovitele. Se změnou díla, či pokračování v díle jiným zhotovitelem, zanikají záruky za dílo či jeho dotčenou část. Objednatel je oprávněn dílo dále užívat či prezentovat za podmínky uvedení jména Zhotovitele jako autora díla. 
12.4. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a Dodavatel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Odměna za poskytnutí licence k autorským dílům je zahrnuta ve smluvních cenách uvedených v této smlouvě, vždy po úplném uhrazení odevzdané fáze Zhotoviteli. 
12.5. Dodavatel nesmí použít dílo jako celek, či ucelené územní části, vzniklé při poskytování jakéhokoliv plnění dle této smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy Objednatele). Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních jednání omezujících užití díla Objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky Zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.
12.6. Udělení licence nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak.
12.7. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit všechna práva a uhradit veškeré honoráře, odměny a náhrady nositelů autorských práv a práv s nimi souvisících v rozsahu díla dle této smlouvy. dle této smlouvy.
12.8. Zhotovitel je oprávněn jakákoliv poskytnutá plnění dle této smlouvy použít pro účely vyplývající z této smlouvy a jako podklad pro zpracování dalších děl. 
12.9. Zhotovitel je oprávněn prezentovat dílo v rámci propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy Objednatele.

XIII.
VYHRAZENÁ PRÁVA OBJEDNATELE
Objednatel si vyhrazuje právo, aby mu Zhotovitel na vyzvání bez zbytečného odkladu nejpozději do 7 pracovních dnů předložil jakoukoliv část rozpracované projektové dokumentace dle čl. III., odst. 3.2.1. a 3.2.3. této smlouvy k posouzení.

XIV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména OZ.
14.2. Pro spory z této smlouvy nebo spory vzniklé v souvislosti s ní sjednávají smluvní strany výslovně pravomoc soudů České republiky.
14.3. Smluvní strany se dohodly, že se na vztahy založené touto smlouvou, není-li věc výslovně upravena v této smlouvě, použijí ustanovení úpravy smlouvy o dílo dle § 2586 a násl. OZ.
14.4. Smluvní strany tímto výslovně uvádějí, že tato smlouva je závazná až okamžikem jejího podepsání oběma smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly na tom, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která plnění z této smlouvy podstatně ztěžuje, není kterákoliv smluvní strana oprávněna požádat soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivé úpravě ceny za plnění dle této smlouvy, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádávají. Tímto smluvní strany přebírají ve smyslu ustanovení § 1765 a násl. OZ nebezpečí změny okolností.
14.5. Zhotovitel není oprávněn jakoukoli svou pohledávku či jiné právo z této smlouvy postoupit na třetí stranu nebo dát do zástavy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
14.6. Případná neplatnost některých ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy. Pokud bude soudem shledána neplatnost některého ustanovení této smlouvy, smluvní strany jej nahradí novým platným ustanovením, které svým obsahem bude nejvíce odpovídat účelu ustanovení neplatného.
14.7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis.
14.8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její dodatky budou uveřejněny prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Tato smlouva a její dodatky se stanou účinnými nejdříve dnem jejich uveřejnění ve smyslu § 5 zákona o registru smluv. Uveřejnění obstará Objednatel.
14.9. Smluvní strany si smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
14.10. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 27.05.2020 č. 326.

V Praze dne _______________________           V Praze dne _______________________   


…………………………………………………………………          …………………………………………………………………
za Městskou část Praha 3			         za MCA atelier s.r.o.
Jiří Ptáček, starosta                                                     doc. Ing. arch. Miroslav Cikán, jednatel					
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