

# Smlouva o dílo

NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

obchodní firma: **Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.**  
se sídlem: Brtnická 1002/23, 58601 Jihlava  
IČO: 255 12 897  
DIČ: CZ25512897  
registrace: Rgc. OR KS v Brně, oddíl B, vložka 2551  
zastoupená: Jiří Antonů, předseda představenstva

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

### Zhotovitel:

obchodní firma: **STOSMOL, s.r.o.**  
se sídlem: U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem  
IČO: 286 95 097  
DIČ: CZ28695097  
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27214  
zastoupen(á): Ing. Miroslavem Váňou, jednatelem společnosti

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají tuto smlouvu o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“):

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Objednatel bude stavebníkem stavby trakční měnírny označené jako „**Měnárna vozovna Brtnická 23 Jihlava**“, která bude sloužit k napájení trakčního vedení trolejbusové trakce v Jihlavě a jejíž požadovaná specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo sestávající se:

- a) zpracování kompletní **projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) a dokumentace pro provedení stavby (PDPS) nové měnírny „Měnárna vozovna Brtnická 23 Jihlava“.**

Projektovou dokumentaci DUSP a PDPS se zhotovitel zavazuje provést v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., se zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, s vyhl. č.169/2016 Sb. a vyhl. č.499/2006 Sb. Projektovou dokumentaci DUSP se zhotovitel

zavazuje provést tak, aby byla způsobilou kompletní přílohou k žádosti o vydání společného povolení ve společném územním a stavebním řízení podle ustanovení § 94j a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, tedy se zhotovitel zavazuje vypracovat kompletní projektovou dokumentaci ve stupni pro společné povolení ve společném územním a stavebním řízení (DUSP) stavby „**Měnírna vozovna Brtnická 23 Jihlava**“ .

- b) inženýrské činnosti potřebné pro vydání společného povolení stavby **nové** měnírny „**Měnírna vozovna Brtnická 23 Jihlava**“, zejména zahrnující zpracování žádosti o vydání společného povolení dle § 94j zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zastoupení objednatele ve společném řízení, zajištění vydání společného povolení a předání vydaného a pravomocného společného povolení objednateli,
- c) autorského dozoru nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací,

,to vše za podmínek dohodnutých v této smlouvě, a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu díla.

- 2.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací veřejné zakázky a svojí nabídkou ze dne 6.4.2020 obsažené v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel je při provádění díla rovněž povinen řídit se právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k plnění dle této smlouvy.
- 2.5. Projektovaná stavby nové měnírny „Měnírna vozovna Brtnická 23 Jihlava“ musí splňovat veškeré požadavky definované v zadávacích podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 2.6. Projektovaná stavba nové měnírny „Měnírna vozovna Brtnická 23 Jihlava“ musí splňovat veškeré požadavky definované právními předpisy a platnými normami ČSN, které tímto smluvní strany činí pro provedení díla za závazné. Smluvní strany se tedy dohodly, že projektovaná stavba nové měnírny „Měnírna vozovna Brtnická 23 Jihlava“ bude již ve fázi projektu navržena tak, aby měnírna „Měnírna vozovna Brtnická 23 Jihlava“ byla v souladu s veškerými platnými normami ČSN (včetně norem ČSN EN).

### **3. TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě 70 (sedmdesát) kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy předat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci DUSP.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje (za předpokladu dodržení zákonných lhůt ze strany správních orgánů), že zajistí vydání pravomocného společného povolení stavby nové měnírny „Měnírna vozovna Brtnická 23 Jihlava“ ve lhůtě 220 (dvěstědvaceti) kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli dokončenou dokumentaci pro provedení stavby (PDPS). ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od vydání pravomocného společného povolení stavby „Měnírna vozovna Brtnická 23 Jihlava“.

- 3.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zahájení stavby, bude zajišťovat po celou dobu stavby „Autorský dozor stavby nové měnárny „Měnárna vozovna Brtnická 23 Jihlava“.
- 3.5. Zhotovitel může požadovat prodloužení lhůty pro provedení díla pouze v případech, pokud je jeho plnění zpožděno nebo bude zpožděno z některého z následujících důvodů:
- plnění zhotovitele není objektivně možné z důvodů neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele;
  - v důsledku vyšší moci, která objektivně znemožňuje zhotoviteli plnit.
- 3.6. Zhotovitel připraví k předání/převzetí provedeného díla projektovou dokumentaci ve čtyřech vyhotoveních a kopii veškerých dokumentací na elektronickém nosiči ve formátech word, excel, nebo pdf.

#### 4. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Cena za dílo je stanovena dohodou a závazná po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo dohodou takto:

Cena díla bez DPH:	<b>1060.000,- Kč</b>
DPH z ceny díla (21%):	<b>222.600,- Kč</b>
Cena díla včetně DPH:	<b>1282.600,- Kč</b>

- 4.2. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn navýšit cenu za dílo bez DPH podle této smlouvy o daň z přidané hodnoty v zákonné výši.
- 4.4. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla a veškeré ostatní náklady nebo výdaje, které souvisí s plněním závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli cenu za dílo takto:
- část ceny za dílo ve výši 620.000 Kč bez DPH zaplatí zhotovitel objednateli po doručení pravomocného společného povolení na stavební záměr stavba nové měnárny „Měnárna vozovna Brtnická 23 Jihlava“,
  - část ceny za dílo ve výši 380.000 Kč bez DPH zaplatí zhotovitel objednateli převzetí dokumentace pro provedení stavby (PDPS).
  - část ceny za dílo ve výši 60.000 Kč bez DPH po provedení autorského dozoru.
- Cenu za dílo není zhotovitel oprávněn jednostranně navýšit. Uvedeným ujednáním není dotčeno ujednání odst. 4.3. tohoto čl.

- 4.6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude platit cenu za dílo na základě daňových dokladů - faktur vystavených zhotovitelem, a to ve lhůtě splatnosti 15dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 4.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktur je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení. Pro uplatnění tohoto úroku z prodlení je povinností Zhotovitele nejdříve zaslat Objednateli písemnou výzvu týkající se jeho prodlení s úhradou odměny. Tato písemná výzva musí být zaslána formou doporučené dopisy adresovaného na adresu Objednatele uvedenou na titulní straně této Smlouvy.
- 4.8. V případě, že příslušný správce daně rozhodne, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn na základě vlastního uvážení uhradit cenu za dílo (rozumí se i zálohu nebo část ceny za dílo) následujícím způsobem:
- část ceny za dílo představující daň z přidané hodnoty uhradit finančnímu orgánu, který je příslušný zhotoviteli, v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH a
  - zbylou část ceny za dílo, tj. cenu díla bez DPH, uhradit na účet zhotovitele
- 4.9. V případě, že na daňovém dokladu zhotovitel uvede bankovní účet, který se neshoduje s jeho bankovním účtem, jež je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, je objednatel oprávněn dle vlastního uvážení:
- vrátit daňový doklad zhotoviteli za účelem opravy daňového dokladu spočívající v uvedení bankovního účtu, jež je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, kdy do doby doručení opraveného daňového dokladu není objednatel v prodlení s úhradou ceny za dílo nebo její části a nová lhůta splatnosti počíná běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli nebo
  - uhradit cenu za dílo tak, že část ceny díla představující daň z přidané hodnoty bude uhrazena finančnímu orgánu, který je příslušný zhotoviteli a zbylá část ceny za dílo, tj. cena díla bez DPH bude uhrazena na účet zhotovitele.
- 4.10. Zhotovitel s výše uvedeným způsobem zaplacení ceny za dílo výslovně souhlasí a prohlašuje, že v případě úhrady ceny za dílo výše uvedeným způsobem je cena za dílo zcela uhrazena.

## **5. VLASTNICTVÍ PŘEDMĚTU DÍLA**

- 5.1. Objednateli vzniká vlastnictví k projektové dokumentaci jejím převzetím.

## **6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE**

- 6.1. Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli v souvislosti s prováděním Díla nezbytnou součinnost potřebnou pro řádné plnění Díla dle této Smlouvy, spočívající zejména v poskytování úplných, pravdivých a včasných informací.
- 6.2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli na jeho požádání plnou moc, jejíž obsah je dohodnut v příloze č. 2 této smlouvy.

## **7. UŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**

7.1. Zhotovitel současně poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k projektové dokumentaci pro společné povolení (DUSP) **nové měnírny „Měnírna vozovna Brtnická 23 Jihlava“** a k dokumentaci pro provedení stavby (PDPS), zejména poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva projektové dokumentace DUSP a PDPS (či jejich jednotlivé části způsobilé k samostatnému užití) užít (licenci) a užívat ke všem způsobům pro naplnění účelu této smlouvy a ke všem účelům, ke kterým je určeno, vše zejména v souvislosti se zhotovením (výstavbou), užíváním, úpravami, opravami, modernizací nebo zlepšováním výkonnosti měnírny „Měnírna vozovna Brtnická 23 Jihlava“.

Pro vyloučení pochybností zhotovitel tímto dává objednateli výslovně také svolení k rozmnožování a rozšiřování projektové dokumentace DUSP a PDPS, k úpravám projektové dokumentace DUSP a PDPS, zpracování projektové dokumentace DUSP a PDPS, spojení projektové dokumentace DUSP a PDPS s jiným dílem, zařazení projektové dokumentace DUSP a PDPS beze změny nebo po zpracování do libovolného souborného díla, k užití projektové dokumentace DUSP a PDPS, a to i upraveného či zpracovaného, při užití libovolného souborného díla, ve spojení s jiným dílem.

7.2. Licence dle odst. 7.1. tohoto čl. se poskytuje bezúplatně jako licence výhradní na dobu 30 let ode dne uzavření této smlouvy s tím, že územní rozsah této licence je omezen územím České republiky. Objednatel není povinen licenci využít.

7.3. Projektové dokumentace DUSP a PDPS budou sloužit jako technický podklad pro zakázku na dodavatele stavby měnírny „Měnírna vozovna Brtnická 23 Jihlava“.

## **8. DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ SMLUVNÍCH STRAN**

8.1. Pro případ, že zhotovitel je v prodlení s provedením díla v termínu pro provedení díla dle čl. 3, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo za každý započatý den prodlení, max však do výše 100 % z celkové ceny za dílo.

8.2. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena práva na náhradu škody. Práva (nároky) na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy jsou splatné 14. dnem od jejich vzniku. Objednatel má právo započíst svoji peněžitou pohledávku za zhotovitelem dle této smlouvy vůči kterékoliv pohledávce zhotovitele za objednatelem.

8.3. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost podle této smlouvy, může i před odstoupením od smlouvy objednatel splnit danou povinnost na náklady zhotovitele sám nebo i s využitím třetí osoby.

## **9. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

9.1. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě prodlení zhotovitele s provedením díla nebo jeho části o více jak 60 dní. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut.

9.2. Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy. Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou ceny za dílo delším než 60 dní.

## 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvními stranami účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 10.2. Zhotovitel bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 2 odstavec e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s citovaným zákonem subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se jeho činností spojených s předmětem této smlouvy.
- 10.3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 10.4. Smluvní strany se v souladu s ust. § 89a o.s.ř. dohodly, že v případě veškerých sporů mezi smluvními stranami, které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou, včetně sporů k náhradě škody, vydání bezdůvodného obohacení, je k projednání věci místně příslušným soudem Okresní soud v Jihlavě a v případě, že se bude jednat o spor, v němž v krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně, je místně příslušný Krajský soud v Brně.

V Jihlavě, dne 19. 6. 2020

V Ústí nad Labem, dne 3. 7. 2020

\_\_\_\_\_  
**Dopravní podnik města  
Jihlava a.s.**

Jiří Antonů  
předseda představenstva

\_\_\_\_\_  
**STOSMOL, s.r.o.**

Ing. Miroslav Váňa  
jednatel společnosti

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Měsírna vozovna Brtnická 23 Jihlava – PD

Příloha č. 2 Formulář plné moci