

MVČ Hradec Králové

Došlo: 25-01-2017

čj.

M. Machková

D o h o d a č.j 5170015

na provedení zachranného archeologického výzkumu a dokumentace, uzavřená na základě zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění.

I.

Účastníci dohody

Objednavatel: Město Chlumeck nad Cidlinou
Klicperovo náměstí 64/I
503 51 Chlumeck nad Cidlinou

zastoupený

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

IČO: 00268861

DIČ: CZ00268861

(dále jen objednatel)

a Zhotovitel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové

zastoupený

Mgr. Naděždou Machkovou Prajzovou, Ph.D, ředitelkou

bankovní spojení: Komerční banka a.s. Hradec Králové

číslo účtu: 771000

IČO: 00088382

DIČ: CZ00088382

(dále jen zhotovitel)

II.

P ř e d m ě t d o h o d y

Provedení I. etapy zachranného archeologického výzkumu formou dohledu na stavbě:

Stavební úpravy a přístavba objektu čp. 61, Jungmannova č.p. 61, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

III.

Č a s p l n ě n í

Archeologický výzkum bude prováděn v termínu od února 2017.

Zpráva o průběhu výzkumu bude Zhotovitelem vypracována do šesti měsíců od ukončení veškerých zemních prací.

IV.

Z p ů s o b p r o v á d ě n í v ý z k u m u

Vlastní práce spočívají v dohledu při

- výkopových pracích při hloubení základů stavby
- výkopových prací při stavbě přípojek inženýrských sítí,

- stálém dohledu při hloubení základů šachty pro výtah a základových pasů mimo konstrukce stávající budovy.

Tento dohled zahrnuje navigaci stroje, začišťování a označování odhalených archeologických situací, dokumentaci méně rozsáhlých archeologických situací.

Pro provádění zemních prací zejména v částech stavby mimo stávající konstrukce bude použit stroj s plochou lžící (pravítkem). Tento stroj zajistí na své náklady Stavebník.

Po skončení skrývkových prací se mezi Objednavatelem a Zhotovitelem neprodleně uskuteční jednání, na základě kterého bude stanoven způsob a rozsah případné II. etapy záchranného archeologického výzkumu i jeho časové a finanční nároky a bude uzavřena samostatná písemná dohoda. Obdobně se bude postupovat v případě změny stavebního projektu.

V.

Cena práce zhotovitele, platební podmínky

Předpokládané maximální náklady na provedení I. etapy záchranného archeologického výzkumu v rozsahu podle odst. IV činí:

do **78.960- Kč** (bez DPH)

(slovy: sedmdesátosmtisícdvětsetšedesát)

(částka včetně DPH ve výši 21% činí 95.542,-Kč)

Fakturace bude provedena zvlášť po ukončení terénní fáze výzkumu a následně při odevzdání závěrečné zprávy, a to podle skutečně vynaložených nákladů (náklady na materiál a služby ve výši dle příslušných daňových dokladů) skutečně odpracovaných hodin evidovaných ve stavebním deníku zhotovitele a vzájemně odsouhlasených objednatel a zhotovitelem. Doba splatnosti faktury bude 14 dní.

Kalkulace předpokládaných nákladů:

kategorie	Σ jednotek	Σ dní	Σ hodin/den	Kč/hod	Celkem
archeolog	1	4	4	450	7 200,00 Kč
hlavní technik	1	10	9	300	27 000,00 Kč
dokumentátor/technik	1	3	9	250	6 750,00 Kč
dělník	1	3	9	150	4 050,00 Kč
geodet	1	2	4	450	3 600,00 Kč
konzervátor	1	2	8	415	6 640,00 Kč
laborant	1	4	8	150	4 800,00 Kč
archeolog-zpracování	1	2	8	450	7 200,00 Kč
dokumentátor-zpracování	1	3	8	250	6 000,00 Kč
doprava	52	10		11	5 720,00 Kč
Celkem bez DPH					78 960,00 Kč

Celkem včetně DPH

95 542,- Kč

Tento rozpočet orientační charakter. Jednotlivé položky rozpočtu a zastoupení profesí se může vzájemně poměrově měnit při zachování celkové výše rozpočtu, a to v závislosti na charakteru zjištěných nálezů.

Fakturované částky za provedenou práci:

archeolog (terén, zpracování, prostorová identifikace nálezů)	450,-- Kč/hod
geodet.....	450,-- Kč/hod
konzervátor.....	415,-- Kč/hod
hlavní technik.....	300,-- Kč/hod
terénní technik	250,-- Kč/hod
dokumentátor/kreslič.....	250,-- Kč/hod
dělník.....	150,-- Kč/hod
konzervátor.....	450,-- Kč/hod
laborant (primární konzervace nálezů).....	150,-- Kč/hod
doprava.....	11 Kč/km

(částky jsou bez DPH)

VI.

Zvláštní ujednání

Objednavatel či jeho zástupce se zavazuje telefonicky či elektronicky v předstihu alespoň jednoho pracovního dne vyrozumět zhotovitele o skutečném termínu zahájení zemních prací umožnit jeho pracovníkům volný přístup ke všem výkopům.

Kontaktní osobou objednavatele je p. Rostislav Zeman, , kontaktní osobou zhotovitele je Mgr. Radek Bláha, tel

Objednatel souhlasí s podmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek ponechán v podobě jaká byla při ukončení výkopových prací a případné požadavky na jeho další úpravu, vzniklé na základě archeologického záchranného výzkumu budou předem projednány a upraveny písemně jako samostatný dodatek této dohody.

Tato dohoda nezbavuje objednatele povinnosti v souladu se z. č. 20/1987 Sb. oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. (e-mail: arupraha@arup.cas.cz)

Změny dohody lze provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma účastníky dohody.

Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou účastníků dohody.

Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.

Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdrží objednavatel a dva zhotovitel.

V Hradci Králové dne 16. 1. 2017

Zhotovitel: /

V Chlumci nad Cidlinou dne 24.1.2017

Objednavatel:

.....

