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KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY
příspěvková organizace SMLOUVA REGISTROVÁNA
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:
Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Článek 1 Smluvní strany
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
, e-mail:
technických: Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
, tel Komerční banka, a.s.
00090450
CZ00090450
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
- 8 -07- 2020 ?/

a
	Zhotovitel:
	VIPA project, s.r.o., Projektování dopravních staveb

	se sídlem:
	Cyrilometodějská 43/20, Nové Dvory, 674 01 Třebíč



zastoupený:	Ing. Pavlem Vidlákem
zapsán v Živnostenském rejstříku č.j.: C 91136 vedená u Krajského soudu v Brně Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
technických:
	Bankovní spojení: Č. účtu:
	Komerční banka

	IČO:
	04637470

	DIČ:
	CZ04637470


Telefon:
E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)
Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“). Za účelem realizace díla definovaného v této smlouvě o dílo navazující na výběr nej vhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky s názvem Vypracování projektové dokumentace „III/36060 Trnava, opěrná zeď“, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu 'o dílo (dále jen „smlouva“).
Článek 2
Předmět smlouvy
2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí:
a) vypracování samostatné projektové dokumentace (PD) dle vyhlášky č.
499/2006 v platném znění a vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění, v rozsahu:
· vypracování projektové dokumentace včetně oceněného a neoceněného soupisu prací;
· zajištění vyjádření dotčených správců inženýrských sítí, vyjádření speciálního stavebního úřadu a vyjádření města /obce
na akci: III/36060 Trnava, opěrná zeď
a to v souladu s nabídkou zhotovitele podanou dne 22. 5. 2020 a v podrobnostech a za dodržení podmínek uvedených v přílohách této smlouvy.
2.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit na své náklady do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace.
2.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost a provést všechny práce „zadavatele“, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 (Technické podmínky), která je součástí této smlouvy.
2.4. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu.
Článek 3
Doba plnění
3.1. Termíny plnění pro vypracování projektové dokumentace v rámci předmětu plnění smluvní strany sjednávají v Příloze č. 1 (Technické podmínky), která je nedílnou součástí této smlouvy.
Článek 4
Cena díla
4.1. Cena díla dle čl. 2 této smlouvy je stanovena následovně:
	Cena projektové dokumentace
	90 000,- Kě bez DPH

	Cena celkem bez DPH
	90 000,- Kě bez DPH

	DPH (21%)
	18 900,- Kě

	Cena celkem
	108 900,- Kč vč. DPH


4.2. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla, uvedené v kalkulaci projekčních prací, v rozsahu Přílohy č. 2 (Cenová nabídka), které jsou
součástí této smlouvy a odměna za užití nehmotného statku dle odst. 8.7. této smlouvy.
4.3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se u plátce daně z přidané hodnoty rozumí cena včetně DPH.
4.4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel (plátce daně) od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
4.5. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel (plátce daně) odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4.6. Dalším důvodem pro překročení ceny díla jsou tzv. dodatečné služby, které vyplynou z požadavků objednatele nebo na základě postupu zhotovitele dle § 2594 OZ. Pro účely této smlouvy jsou dodatečné služby vždy spojeny s výdejem veřejných prostředků a podléhají postupům dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
4.7. Dodatečné služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku.
4.8. Pokud zhotovitel provede dodatečné služby mimo předchozí postup dle ZZVZ a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se rLTN'L a § 2614 OZ a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených dodatečných služeb.
4.9. Veškeré dodatečné služby splňující podmínky stanovené v § 222 ZZVZ, které jsou nezbytné pro dokončení díla, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech smlouvy a v souladu se ZZVZ.
4.10. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
Článek 5
Způsob provádění díla a dodání díla
5.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad, v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.
5.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
5.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost
zjistit při vynaložení odborné péče.
5.4. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Trvá - li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.
5.5. V příloze č. 3 (Seznam poddodavatelů), který je součástí této smlouvy jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. Poddodavatelé jsou identifikováni v příloze č. 3, která je přílohou této smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za poskytování řádného plnění dle této smlouvy či její dílčí části.
Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje dle ZZVZ všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou.
Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen na vyžádání neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů, předložit objednateli.
5.6. Není-li stanoveno jinak, bude projektová dokumentace předána i v elektronické podobě a zhotovitel se zavazuje předat příslušné soubory projektové dokumentace ve formátu - .dwg, a .pdf. Pokud je předmětem plnění rovněž zpracování geodetického zaměření zavazuje se zhotovitel předat toto zaměření v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu .dwg, resp. .dgn, případně odevzdat vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.
5.7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou dle ěl. 3. této smlouvy.
5.8. Kontaktní osoby objednatele a osoby pověřené provedením díla:
5.8.1 Zástupci zhotovitele ve věcech technických:
Další zástupce objednatele ve věcech technických:
5.8.2 Zástupce zhotovitele, který vypracuje projektovou dokumentaci a je autorizovanou osobou:
Obor autorizace: dopravní stavby Číslo autorizace...
5.9. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli v rozsahu dle přílohy ě. 2 této smlouvy.
5.10. Předání díla bude provedeno na základě písemného Předávacího protokolu podepsaného
oprávněnými zástupci obou smluvních stran
5.11. Osoba pověřená převzetím díla za objednatele:	0 808
Místem předání plnění je:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, Jihlava, PSČ 586 01
Článek 6
Placení a fakturace
6.1. Nárok na zaplacení ceny a právo vystavení faktury vzniká:
6.1.1. Předáním kompletní dokumentace včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě.
6.1.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za dílo na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.
6.2. Faktura musí v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH) a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
6.3. Zhotovitel je povinen fakturu, „Předávací protokol“ a případně další doklady, označit číslem smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli.
6.4. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
6.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude některá část předmětu díla plněna, nebude tato cena účtována.
6.6. Úhrada ceny díla bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona o DPH.
6.7. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována z uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
Článek 7
Smluvní pokuty
7.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle § 2048 a násl. OZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dle § 2050 OZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávku objednatele na zaplacení smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
7.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání projektové dokumentace, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
7.4 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za početní chyby v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterými dojde k vícepracím v průběhu realizace stavby, a to ve výši 4 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše 20 % ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy v souhrnu za všechny takové případy. Jedním případem se rozumí i chyba ve více vzájemně provázaných položkách soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
7.5 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení se zaplacením faktury.
7.6 Smluvní strany se dohodly, že ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
7.7 Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
Článek 8
Další ujednání
8.1 Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
8.2 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písni, e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění.
8.3 Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, budou předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem.
8.4 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených změn dojde knové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě.
8.5 Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v poskytnuté přiměřené lhůtě a jeho postup by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
8.6 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele předáním díla. Vlastnické právo na zhotovované věci nabývá objednatel úplným zaplacením ceny za dílo.
8.7 V případě, že součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy OZ a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nehmotný statek“), udílí zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pouze pro naplnění účelu připravované akce, stavby. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.
8.8 Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele.
8.9 Dojde-li v průběhu účinnosti této smlouvy na straně zhotovitele ke změně kvalifikačních předpokladů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli do 10 pracovních dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti dověděl a ve lhůtě dalších 10 pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti objednateli je povinen prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii splnění kvalifikačních předpokladů.
8.10 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 150.000 Kč. Za účelem prokázání splnění tohoto požadavku je zhotovitel povinen doložit objednateli do 3 pracovních dnů od doručení výzvy doklad osvědčující uzavření pojistné smlouvy v požadovaném rozsahu.
Článek 9
Zvláštní ujednání
9.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
9.2. Zhotovitel prohlašuje, že i při plnění svého závazku bude respektovat obecně závazné předpisy a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, zajistí rovné zacházení se zaměstnanci a neumožní výkon nelegální práce.
9.3. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.
Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.
9.4. Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit:
a. při prodlení s předáním díla ze strany zhotovitele po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a nebo
b. při zjištění, že dílo neodpovídají požadavkům objednatele stanoveným v zadávací dokumentaci; a nebo
c. v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v předchozím zadávacím řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; a
d. bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli.
9.5. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozpracované dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako nej výhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
Článek 10
Závěrečná ujednání
10.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
10.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou.
10.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné.
10.4. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. Dodatek ke smlouvě musí být uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ.
10.5. Plnění této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
10.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.

10.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
10.9. Účastnící se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění splní objednatel.
10.10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
Přílohy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:
Příloha č. 1 - Technické podmínky
Příloha č. 2 - Cenová nabídka
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelůZhotovitel:

Objednatel:
V ...■.|.ZZ.^>.!..C.'... dne: A.1&0
V Jihlavě dne:
1 5. 07. 2020

Ing. Pavel Vidlák
jednatel
In^. Radovan Necid
ředitel
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Příloha č. 1	
Technické podmínky
III/36060 Trnava, opěrná zeď
Předmětem projekčních prací je návrh opravy opěrné zdi podél silnice III/36060 v průtahu obce Trnava, okres Třebíč.
Opravovaný úsek opěrné zdi silnice III/36060 začíná v km 0,885, v intravilánu obce Trnava, a končí v km 0,995. Opravovaná opěrná zeď navazuje na silniční obrubu, odvodnění vozovky v úseku opěrné zdi je zajištěno třemi dešťovými vpusťmi, které budou zachovány
Při opravě se nepředpokládá změna šířkového ani výškového uspořádání komunikace vzhledem k nově vybudovanému chodníku obce v předcházejících letech.
Celková délka opravovaného úseku opěrné zdi je 110 m.
Návrh opravy opěrné zdi bude určen na základě místního šetření a odborné vizuální prohlídky za účasti investora, následně bude návrh opravy projednán se zástupci obce, vlastníky a správci inženýrských sítí. Předpokládaný typ opravy je demolice hlavy opěrné zdi včetně navazující monolitické části, sanace těla opěrné zdi z prefabrikátů a provedení nové hlavy opěrné zdi včetně monolitické části zdi s následným osazením silničního svodidla.
Odvrty na přítomnost dehtu ve stmelených vrstvách přiléhajícího asfaltového povrchu nebudou provedeny - do vozovky nebude zasaženo.
Diagnostický průzkum vozovky podél opěrné zdi nebude proveden.
Veřejný provoz
Zadavatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za omezení či vyloučení silničního provozu (případně jejich kombinace). Předpokládaný termín realizace stavebních prací - období 2021 -2022.
Technické podmínky
Rozsah, obsah a skladba dokumentace:
A. Průvodní a technická zpráva
B. Souhrnné řešení stavby -Přehledná situace stavby -Návrh objízdné trasy
C. Stavební část
· Koordinační situace M 1:500
· Příčné řezy M 1:50 (v místech změny výšky monolitické části zdi)
· Podélný řez M 1:50
· Výkres výztuže s výpisem prvků výztuže
· Pohled na opěrnou zeď s vyznačením míst sanace prefabrikované části
· Detail osazení silničního svodidla do hlavy opěrné zdi s kotevním systémem
Dokumentace bude obsahovat zejména:
1. Zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí včetně zakreslení do situace
2. Vypracování projektové dokumentace, která bude zahrnovat návrh opravy opěrné zdi vč. návrhu případných sanací prefabrikované části, řešení odvodnění silnice v předmětném úseku (případné doplnění dešťových vpustí). Pro každý úsek opěrné zdi při změně výšky monolitické části bude zpracován vzorový řez. Výkres skladby výztuže s výpisem prvků. Detail osazení silničního svodidla do hlavy opěrné zdi. Koordinační situace v intravilánu obce bude v měřítku 1:500. Součástí projektové dokumentace rovněž bude výkaz výměr.
Příloha č. 1
Rozsah stavebních prací bude projednán a upřesněn na vstupním výrobním výboru.
3. DIO v rozsahu návrhu objízdné trasy bude projednáno s Policií ČR a doloženo souhlasným stanoviskem.
4. Dokladová část - vyjádření provozovatelů inženýrských sítí, projednání s obcí a příslušným speciálním stavebním úřadem a získání jejich kladných vyjádření a stanovisek k opravě.
5. Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu ve formátu XC4, v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., v aktuálním znění dle vyhlášky č. 405/2017 o dokumentaci staveb, a s využitím vyhlášky č. 146/2008 Sb. v souladu s § 194c)a vyhlášky č. 405/2017. Soupis prací, bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.. Datová základna bude určena či dodána v průběhu projekčních prací (předpoklad OTSKP-SPK 2019 Expertní ceny pro rámcovou dohodu).
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x). Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
PD - 6x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve 3 paré, v digitální v otevřeném formátu (*.dwg, *.doc(x), *.xls(x)) a v uzavřeném formátu *.pdf
Oceněný soupis prací - lx v tištěné podobě, v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xml (exportní soubor ve formátu XC4)
Neoceněný soupis prací - lx v tištěné podobě, v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xml (exportní soubor ve formátu XC4)
Digitální podoba projektové dokumentace včetně soupisu prací a rozpočtu bude předána na nosiči CD v plném rozsahu tištěné podoby v počtu 2ks CD.
III/36060 Trnava, opěrná zeď
	Lhůty plnění

	Zahájení realizace:
	ihned po nabytí účinnosti smlouvy/obj ednávky

	Návrh technického řešení:
	do 30 dnů od provedení sond

	Koncept dokumentace k odsouhlasení:
	do 60 dnů od návrhu technického řešení

	Předání dokončené dokumentace, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:
	do 60 dnů od předání konceptu dokumentace
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Příloha c. 3 - Seznam poddodavatelů
Pokyn pro účastníka výběrového řízení:
· případě, že účastníku výběrového řízení nejsou známi poddodavatele, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, účastník výběrového řízení tento seznam neuvede a tuto skutečnost čestně prohlásí.
Dodavatel VIPA project, s.r.o., IČO: 04637470, se sídlem Cyrilometodějská 43/20, PSČ 674 01 Třebíč, (dále jen „dodavatel“), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Vypracování projektové dokumentace „III/36060 Trnava, opěrná zeď“, tímto v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že mu nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky.
· Třebíči dne 1.7. 2020
VIPA project, s.r.o.
Ing. Pavel Vidlák - Jednatel společnosti
(podpis)příloha Č. 3

Vypracování PD „III/36060 Trnava, opěrná zeď“
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]CENOVÁ NABÍDKA
PROJEKTOVÉ NÁKLADY
Akce: OPĚRNÁ ZEĎ PODÉL SILNICE III/36060 V OBCI TRNAVA
Projektová dokumentace ve stupni DSP bude odevzdána v počtu 6 ks pare + lx digitální odevzdání na CD
Cenová kalkulace projektové dokumentace ve stupni DSP
Vypracování PD SO 101 OPĚRNÁ ZEĎ	80 000,-	Kč
DIO komunikace	4 000,-	Kč
Podklady od správců inž. sítí	1 000,-	Kč
Soupis prací, neoceněný a oceněný	 5	000,-	Kč
Celkem bez DPH	90 000,-	Kč
DPH	18 900,-	Kč
Cena celkem včetně DPH	108 900,-	Kč
Cenovou nabídku nelze dělit na jednotlivé samostatné části
Podmínky pro plnění projektových prací
Investor dodá pro zpracování inženýrskogeologický popřípadě i hydrogeologický průzkum s určením třídy těžitelnosti horniny a geodetické zaměření uličního prostoru v rozsahu zadání. Dále investor dodá diagnostický průzkum. Bez dodání diagnostického průzkumu bude navržená oprava opěrné zdi pouze orientační (odhadovaná). Cena průzkumu není součásti cen nabídky. Součástí projektové dokumentace nejsou smlouvy o věcných břemenech, popř. o koupi pozemků. Projektant bude spolupracovat při zajišťování smluv týkajících se majetkoprávních vztahů. Dále není součástí PD zpracování samostatné dokumentace případných přeložek neuvedených v cenové nabídce (vedení NN, vodovod, kanalizace, kabely PVSEK atd). V projektové dokumentaci budou pouze návrhy přeložek zapracovány a koordinovány. Cenová nabídka nezahrnuje zpracování žádosti o dotační titul ani vyřízení územního a stavebního povolení. V případě zájmu bude cenová nabídka na zpracování dotační části řešená samostatně.
Termín dokončení dle dohody. Odvíjí se od poskytnutí požadovaných informací a podkladů. Nabídku sestavil za společnost VIPA project s.r.o.
Třebíč, 22. 5.2020
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