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SMLOUVA O dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zhotovení
projektové dokumentace pod názvem:

„ÚPRAVA SILNICE 111/05014 VČETNĚ UMÍSTĚNÍ KANALIZACE, UH. HRADIŠTĚ,

MĚSTSKÁ ČÁST VÉSKY“

1. smluvní STRANY

1.1. Objednatel
název:
sídlo:
zastoupené:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení; 
č. účtu:

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou, starostu města

00291471
CZ00291471
Česká spořitelna a s., expozitura Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Marcela Uherková, odbor investic
tel. oprávněné osoby;
e-mail:
mobilní číslo:

572 525 278
marcela.uherkova@mesto-uh.cz
606 318 863

(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel
název:
sidlo:
zastoupení:
IČO:
DIČ;

Ing. Rudolf Nečas

Ing. Rudolf Nečas 
181 724 66 

Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku; v Živnostenském rejstříku
bankovní spojení: 
č. účtu:
za Zhotovitele je oprávněn jednat: 
tel. oprávněné osoby; 
e-mail: 
mobilní číslo;

 

(dále jen „zhotovitel")

2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení podle interního předpisu 
objednatele - Pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo dle podmínek této 
smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy na vlastní 
náklady a nebezpečí a Objednatel se zavazuje dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli 
smluvni cenu dle podmínek této smlouvy a zároveň se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost při zhotovování díla.

2.3. Předmětem této smlouvy jsou i další 
a Zhotovitelem obsažené v této smlouvě.

vzájemné smluvní závazky mezi Objednatelem

r\
v-

2.4. Mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje (investiční úsek) a městem Uherské Hradiště bude 
uzavřena Dohoda o společném postupu přípravy a realizace, kde bude sjednán rozsah spolupráce
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při přípravě a realizaci stavby ( město zajistí celou DÚR včetně zajištění ÚR na oba investory, DSP 
každý investor na své stavební objekty, přeložky inž. sítí - město), bude rozděleno financování a 
vlastnictví jednotlivých stavebních objektů, případně další ujednání.

3. PREDMET DÍLA
Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě pro Objednatele 
a Objednateli odevzdá projektovou dokumentaci pod názvem „ÚPRAVA SILNICE 111/05014 VČETNĚ 
UMÍSTĚNÍ KANALIZACE, UH. HRADIŠTĚ, MĚSTSKÁ ČÁST VÉSKY“ v rozsahu a členění dle bodu 3.3 
této smlouvy. Součástí díla je i inženýrská činnost v rozsahu dle bodu 3.4 a 3.5 spojená s předmětem 
díla.

3.1. Podklad objednatele pro zpracování předmětu díla.

Podkladem pro zhotovení projektové dokumentace jsou;

- Studie vypracovaná Ing. Martinem Machulkou, datum 
vyhotovení 04/2020

- Studie vypracovaná Ing Rudolfem Nečasem,  datum 
vyhotovení 03/2020

3.2. Předmět díla dle této smlouvy je:
3.2.1. Provedení geodetických prací, zjištění stávajícího stavu

Součásti prací zhotovitele bude rovněž zajištění vstupních podkladů, nutných průzkumů a 
doměření stávajícího stavu JDTM Zlín v nezbytném rozsahu pro zpracování DUR

3.2.1.1. potřebných průzkumů plynoucí z požadavku na zhotoveni PD - tj. zjišťování a ověření 
současného stavu. Objednatel předpokládá provedení v potřebném rozsahu zejména těchto prací:

3.2.1.1.1. Geodetické práce, zaměření stávajícího stavu, ověření polohy sítí

3.2.2. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí řízení (DUR)

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně 
inženýrské činnosti související s vydáním pravomocného rozhodnutí o umístění stavby dle této 
dokumentace. Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb.. o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve zněni pozdějších předpisů a doplnění, 
v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů a dle požadavků příslušného stavebního úřadu, tak aby 
podle této dokumentace mohlo být vydáno rozhodnutí o umístěni stavby. V dokladové části bude 
dokumentace doložená stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, 
případné dalšími správními úřady a institucemi a ostatními účastníky povolovacího procesu, 
potřebnými průzkumy, doměřeni stávajícího stavu, geodetického zaměření, případné vytýčení 
hranice. Součástí díla zhotovitele je rovněž vyhotovení a předložení dílčí dokumentace nutné pro 
případné zabezpečení souhlasu ostatních účastníků územního řízeni či majetkového vypořádání. 
Součástí této části projektové dokumentace je rovněž propočet ceny stavebních prací.
Do dokumentace budou zapracovány podmínky stanovisek dotčených orgánů (dále jen DO), 
vyjádření správců inženýrských síti a další požadavky Objednatele, tak jak budou definovány 
v rámci výrobních výborů.

Tato část díla bude zpracována a Objednateli předána v následujících fázích a rozsahu;
Pracovní paré - pracovní verze projektové dokumentace před rozesláním DO a správcům sítí. 

Dokumentace bude odevzdána 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD (formát 
„PDF" a „DWG");

Čistopis - kompletní projektová dokumentace včetně zapracovaných a odsouhlasených 
požadavků DO a správců sítí. Dokumentace bude odevzdána 4x v tištěné podobě a 1x v 
digitální podobě na CD/DVD (formát „PDF a „DWG"); Součástí bude rovněž propočet ceny 
stavebních prací 1x v tištěné a 1x v digitální podobě.

Zhotovitel je povinen neprodleně opravit či doplnit předanou projektovou dokumentaci vč. 
dokladové části pokud si stavební úřad takovou opravu či doplněni vyžádá.

3.3. Projednání PD, inženýrská činnost
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Zhotovitel je povinen při zpracování předmětu díla provést řádné projednání se všemi dotčenými 
orgány, správci síti a jinými dotčenými právnickými či fyzickými osobami.
Během zpracování PD budou realizovány nezbytné koordinační schůzky a jednání k upřesnění 
požadavků Objednatele a projednání požadavků dotčených orgánů a institucí. Objednatel i 
Zhotovitel jsou povinni přizvat k jednání potřebné osoby své strany (např. Objednatel uživatele 
nebo správce objektu, Zhotovitel Poddodavatele apod.), které smluvní strany zhodnotí jako vhodné 
pro hladký průběh jednání a realizace díla.

3.4. Kromě specifických činností popsaných výše je Zhotovitel povinen zabezpečit i další činnosti a
služby, a to v průběhu celé své činnosti, a to zejména;

3.4.1. organizace výrobních výborů k průběhu postupu prací při zpracovávání projektové 
dokumentace či při výkonu inženýrské činnosti;

3.4.2. zápisy z výrobních výborů vč. prezenčních listin;
3.4.3. veškeré další případné služby související a nezbytné pro vypracování projektové 

dokumentace nebo kterékoliv fáze inženýrské činnosti;
3.4.4. prezentaci projektu vedení města, případně občanům, či místní komisi;

3.5. Ostatní práce a povinnosti zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje vynaložit při realizaci díla veškeré své schopnosti, píli a péči, odbornou 
znalost tak, aby svou prací chránil majetek objednatele. Je povinen respektovat a chránit 
oprávněné zájmy objednatele, je povinen postupovat v souladu s profesním řádem pro výkon své 
profese.
Při realizaci díla je povinen řádné se seznámit se záměrem objednatele, prověřit veškeré 
náležitosti mající vliv na v budoucnu zhotovené dílo. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat své dílo 
vždy s ohledem na výsledný produkt tj. stavbu a to zejména z pohledu architektonická kvality, 
užitné a uživatelské hodnoty díla, provozních nákladů stavby, trvanlivosti a celkových pořizovacích 
nákladů stavby. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen objednatele včas upozorňovat na 
všechny náležitosti, které by mohly mít vliv na zhotovené dílo {projekt i stavbu), jeho výslednou 
cenu, dobu realizace díla či nesoulad se záměrem objednatele. Zhotovitel je povinen 
prokazatelně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu objednatele, a to 
neprodleně a pod sankci náhrady škody v případě, že taková škoda objednateli vznikne.

4. TERMINY A MÍSTO PLNĚNÍ
Stavba se rozkládá v Uherském Hradišti, ulice Na Dědině a Na Krajině, k. ú. Vésky.

4.1. Termín zahájení projektových prací

4.1.1. Termínem zahájení projektových prací se rozumí den. v němž dojde k podpisu Smlouvy, 
předpoklad 03.08.2020.

4.1.2. Zhotovitel je povinen od tohoto Termínu zahájeni aktivně zahájit přípravu na zpracování 
projektové dokumentace studiem podkladů a shromažďováním nezbytných podkladů. Do 10 
kalendářních dnů poté je Zhotovitel povinen zahájit vlastní projekční práce.

4.1.3- Pokud Zhotovitel projekční práce včetně dokladové části, či výkon inženýrské činnosti 
nezahájí ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy měl zahájit, je Objednatel oprávněn od 
Smlouvy odstoupit.

4.2. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace

4.2.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést a předat Objednateli nejpozději 
v následujících termínech:

4.2.1.1. Dokumentace pro územní řízení (DUR)
Dokumentace pro - územní řízeni bez vyjádřeni dotčených orgánů bude vyhotovena a 
předána Objednateli do 30.09.2020/9 týdnů od podpisu smlouvy 
Dokumentace pro územní řízení včetně vyjádřeni dotčených orgánů bude vyhotovena 
a předána Objednateli do 30.11.2020/17 týdnů od podpisu smlouvy

Dodržení výše zmíněných lhůt odevzdání projektové dokumentace dle předmětu díla, závisí 
na včasném spolupůsobení Objednatele, pokud by došlo ke zdržení zaviněním Objednatele, 
bude lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení.
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Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt
a) Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro 

dokončení kterékoliv části projektové dokumentace nebo inženýrské činnosti, předloží 
svůj návrh na změnu příslušné Lhůty pro dokončení Objednateli k projednání.

b) Prodloužení Lhůty pro dokončení je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.

c) O případném prodloužení kterékoliv Lhůtý pro dokončení musí být sjednán písemný 
dodatek ke smlouvě, jinak je nepatné.

d) Případný zvýšený rozsah projekčních prací nebo inženýrských činností, jejichž celkový 
finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na 
žádnou lhůtu. Lhůty pro dokončení a všechny části projektové dokumentace a fáze 
inženýrské činnosti budou dokončeny ve sjednaných lhůtách.

4.2.2. Místo předání PD
Veškeré výsledky činnosti Zhotovitele včetně závěrečného předání a převzetí dokončené
příslušné části projektové dokumentace se uskuteční v sídle Objednatele.

5. CENA ZA PREDMET DÍLA
Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel objednatele pro zadávání veřejných 
zakázek objednatele a nabídce zhotovitele.

5.1. Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí
Cena bez DPH 405 000,- Kč

Z toho

Výše DPH 85 050,- Kč
Cena včetně DPH 490 050,- Kč

5.1.1. Cena za provedení geodetických služeb, zaměření stávajícího stavu a ověření 
polohy sítí

Cena bez DPH 48 000,- Kč
Výše DPH 10 080,-Kč
Cena včetně DPH 58 080,- Kč

5.1.2. Dokumentace pro územní řízeni (DUR)
Cena bez DPH 357 000,- Kč
Výše DPH 74 970,- Kč
Cena včetně DPH 431 970,- Kč

Dokumentace pro územní řízení - bez vyjádření dotčených orgánů a správců sítí a dokumentace 
pro územní řízeni - včetně vyjádření dotčených orgánů a správců síti bude fakturována v souladu 
s ČI. 6.4., odst. 6.4.1.

5.2. Objeví-li se při provádění předmětu plnění potřeba činností, které nebyly v době uzavření smlouvy 
předvídatelné, může se Zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšení ceny. Zhotovitel však bere na 
vědomí, že jednostranné navýšení ceny či úprava termínů nejsou možné. Tyto skutečnosti lze 
měnit výhradně formou řádného dodatku k této smlouvě.

5.3. Cena je sjednána bez daně z přidané hodnoty, která bude připočtena k výše uvedeným částkám 
v zákonné výši.

5.4. V ceně díla je zahrnut počet čistopisů dle specifikace v článku 3. této Smlouvy. Další paré budou 
poskytnuta Objednateli za úhradu provozních nákladů {resp. reprografických prací).

5.5. V ceně díla nejsou zahrnuty následující činnosti a poplatky:
a) zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou a souhlasy majitelů dotčených 

pozemků se stavbou;
b) expertízy a posudky nutné pro vypracování projektové dokumentace, případné požadované 

DO;
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c) správní poplatky dotčeným orgánům (budou uhrazeny Zhotovitelem a následně Objednateli 
přefakturovány);

d) projektová dokumentace a inženýrská činnost související s přeiožkami inženýrských sítí a 
případnými dalšími souvisejícími investicemi.

5.6. Výši ceny jednotlivých části diia, tak jak je stanovena výše, lze překročit pouze za těchto podmínek;
a) pokud dojde v průběhu zpracování diia ze zákona ke změně pravidei účtování výše daně z 

přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace;
b) pokud v průběhu provádění dila dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 

a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny;
c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 

a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;
d) pokud bude objednatel požadovat provedení prací nad rámec této smlouvy, nebo pokud 

objednatel vyloučí některé práce z předmětu díla.
Požadavky na veškeré tyto změny musí být uplatněny písemně.

5.7. Nárok Zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho část vzniká na základě následujících 
skutečností:
a) faktické provedení fakturovaných činností,
b) předání a převzetí díla nebo její části,
c) podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo její části, případné protokolu o odstranění 

vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn fakturovat
d) teprve vznik a existence nároku Zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané 

lhůty a termíny pro vystavení faktur Zhotovitelem.

5.8. Nebude-li některá část dila v důsledku písemně sjednaných méné-praci provedena, či v důsledku 
jiné objektivní okolnosti provedena, bude celková cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých 
nákladů na provedení těch částí dila, které v rámci méně-prací nebudou provedeny.

6. platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na úhradě za provedené dílo a činnosti s tím související takto;
6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádné dokončeného a bezvadného 
díla (den zdanitelného plnění). Po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků má 
Zhotovitel právo vystavit Objednateli fakturu (daňový doklad).

6.3. Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci a za vykonanou činnost bude hrazena průběžné 
na základě daňových dokladů (dále jen „faktur) vystavených Zhotovitelem vždy po dokončení 
příslušné části projektové dokumentace nebo po dokončení sjednané fáze inženýrské činnost.,

6.4. Faktury budou vystaveny po dokončení následujících činností:
6.4.1. Faktura po dokončení Dokumentace pro územní řízení - bez vyjádřeni dotčených orgánů 

a správců sítí bude vystavena ve výši 75% ceny příslušné části. Faktura po dokončení 
Dokumentace pro územní řízení - včetně vyjádřeni dotčených orgánů a správců síti bude 
vystavena ve výši 25% ceny příslušné části.

6.5. Cena za ostatní činnosti (náiežitosti) vztahujících se ke zpracování projektové dokumentace bude 
uhrazena současné s úhradou příslušné části projektové dokumentace a cena za ostatní činnosti 
(náležitosti) vztahujících se k zadávacímu řízení na Zhotovitele stavby bude uhrazena jednorázově 
podle skutečně vykonaného rozsahu prací, a to po uveřejnění výsledku zadávacího řízeni na 
Zhotovitele stavby ve Věstníku veřejných zakázek.

6.6. Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od jejich doručeni Objednateli do sídia Objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.

6.7. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit 90 % celkové ceny díla a zbývajících 10 % ceny díla bude 
uhrazeno do 15-ti dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného dila a v případě výskytu 
vad až po jejich odstranění. V případě, že Objednatel ve lhůtě 15 dnů od převzetí dila písemně 
neuplatní nárok na odstranění vad, má se automaticky za to, že dílo bylo předáno bez vad a 
nedodělků. Vykazuje-li předávané dílo hrubé vady nebo nedodělky, které bráni užívání diia, 
nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a

(,i\
V.
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6.8.

včasného předání díla. Na takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit 
nejpozdějj do 15 dnů od předání díla.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

6.9. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být faktura 
vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň 
obsahovat sdělení, že výSi dané je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

6.10. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinnosti spojené s přenesenou daňovou povinnosti budou 
sjednány formou dodatku ke smlouvě.

6.11. Jsou-li předmětem plněni práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o 
DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:

6.11.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plněni podle smlouvy,

6.11.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

6.11.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6.12. Faktury musí splňovat obsahové náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 
a) označení smlouvy;

označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno;
číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem Objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 
(předávací protokol bude přílohou faktury), pokud má být dle této Smlouvy podmínkou pro 
fakturaci;
lhůtu splatnosti faktury;
jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

b)
c)

d)
e)

6.13. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je Objednatel oprávněn ji ve 
lhůtě pěti dnů od jejího doručení vrátit Zhotoviteli k opravení. Zhotovitel je pak povinen zaslat 
Objednateli opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě začíná běžet až od 
prokazatelného doručení faktury, splňující všechny požadované náležitosti. Objednateli.

6.14. Faktura je uhrazena dnem odepsáni fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu 
uvedeného v čl. 1 této smlouvy.

6.15. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb. o DPH v platném zněni, bude o této skutečnosti neprodlené Objednatele informovat. 
Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající daní z přidané hodnoty přímo na 
účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění.

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Pro potřeby této SoD se objednatel považuje za spotřebitele a nepodnikatele v oboru 
stavebnictví či projektování staveb.

7.2. Zhotovitel bude při provádění dila postupovat podle obecné platných předpisů, závazných a 
doporučených českých, resp. evropských norem, standardů výkonů, dokumentace oceňování 
architektů, inženýrů a techniků ve výstavbě, výchozích podkladů předaných Objednatelem ke dni 
uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednáni 
obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované PD a 
podle zápisů projednání s Objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, 
případné obvyklé.

7.3. Dílo bude průběžně konzultováno na společných kontrolních dnech projektu, ze kterých bude 
Zhotovitel pořizovat zápisy, podepsané zástupci obou smluvních stran. Objednatel je povinen se 
těchto kontrolních dnů aktivně účastnit.

7.4. Předáním dila či části díla dle této smlouvy se rozumí její protokolární odevzdání Objednateli dle 
specifikace a podmínek uvedených v bodě 3. této smlouvy V případě, že Zhotovitelem předávané
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dílo, či jeho část nemá veškeré náležitosti a součásti dle bodu 3. této smlouvy, je Objednatel 
oprávněn převzetí dila bezodkladné odmítnout s uvedením důvodu, proč tak člni.

7.5. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly, že má-li být písemnost doručena druhé straně 
prostřednictvím poštovní služby, musí být odeslána doporučeně, či musí být doručena osobně 
oproti písemnému potvrzení o jejím převzetí, pokud se smluvní strany v jednotlivých případech 
nedohodnou jinak. Závazné kontaktní údaje smluvních stran jsou vedeny v záhlaví této smlouvy.

7.6. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu přípravy 
stavby získá, a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla. Dále se Objednatel zavazuje k úzké 
součinnosti a spolupůsobení při zpracování dila a na písemnou výzvu Zhotovitele a jím 
zpracovaného zadání předat nebo zajistit podklady potřebné pro zpracování díla. Tyto informace a 
podklady předá Objednatel neprodleně po jejich získání. Taktéž Objednatel na základě písemné 
výzvy Zhotovitele vystaví bez zbytečného odkladu dohodnutá potvrzeni a žádosti pro dotčené 
orgány a správce inženýrských sítí, pokud jejich vystavení nespadá do kompetence Zhotovitele.

7.7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli a 
jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich 
poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy, nebo k jejich poskytnutí 
nedal Objednatel výslovný souhlas. Zhotovitel není oprávněn vést jednání a činit kontakty ve věci 
předmětu dila bez vědomi a souhlasu Objednatele, s výjimkou jednání s příslušnými dotčenými 
orgány a správci sítí. V opačněm případě odpovídá za škodu takto vzniklou.

7.8. Pokud v průběhu prováděni dila dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na plnění smlouvy, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na 
tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu a případné změny si písemně 
odsouhlasit.

Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu 
Objednatele, a to neprodlené a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda Objednateli 
vznikne.

8. předaní a převzetí predmetu díla

8.1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivá část projektové 
dokumentace připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 dnů od 
terminu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízeni

8.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. nebo jeho část jeho řádným 
dokončením dle časového harmonogramu a předáním předmětu díla Objednateli v sídle 
Objednatele a to bez vad a nedodělků.

8.3. Objednatel se zavazuje jednotlivé části předmětu díla dle čl. 3, odst. 3.2. dokončené dle časového 
harmonogramu do pěti dnů po výzvě Zhotovitele převzít a převzetí potvrdit na předávacím 
protokolu a to i před termínem plnění. Má-li k jednotlivé části projektu dle předcházející věty 
připomínky, je povinen je označit na předávacím protokolu.

8.4. Vykazuje-li předávané dílo (projektová dokumentace) hrubé vady nebo nedodělky, které brání 
užívání díla (stavby či její dílčí části), pro které je dílo realizováno, nevzniká zhotoviteli nárok na 
úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a včasného předání díla. Na 
takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit nejpozději do 15-ti dnů ode dne 
předání díla.

8.5. Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele.

8.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace přizvat na 
požádáni Objednatele i své Poddodavatele.

8.7. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo její části bude sepsán „Protokol o předání a 
převzetí díla", který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá 
ze stran. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu 
zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o odstranění 
vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.

8.8. Předávací protokol musí mít alespoň tyto náležitosti:
8.8.1 Údaje o Zhotoviteli a Objednateli;
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8.8.2 Popis konkrétní části projektové dokumentace, která je předmětem předáni a převzetí 
(Identifikační údaje o díle nebo jeho částech);

8.8.3 Soupis vad, převzal-ii objednatel dílo s vadami, s uvedením termínu jejich odstranění;
8.8.4 Prohlášení Objednatele, zda projektovou dokumentaci dle členění přejímá nebo nepřejímá.

V případě, že Objednatel odmítá příslušnou část projektové dokumentace převzít, uvede 
v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá příslušnou část projektové 
dokumentace/ dílo převzít:
Adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude zajištěna dosažitelnost 
k nahlášení vady projektu a zajištění jejího odstranění;
Soupis příloh.

8.8.5

8.8.6

8.8.7

Odpovědnost Zhotovitele; Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně 
způsobilou a není schopen ani pří vynaloženi veškeré své odborné péče zkontrolovat ph 
předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá 
Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu 
dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez 
jakýchkoliv výhrad.

8.9. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle 
přechází ze Zhotovitele na Objednatele na základě protokolu o odevzdání a převzetí díla.

8.10. Zhotovitel je povinen v případě požadavku Objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést prezentaci viz čl. 3.4.1.4. této smlouvy konečné verze projektové 
dokumentace zda je zpracována v souladu se smlouvou a zpracovat případné připomínky 
objednatele do daného stupně projektové dokumentace.

9. ZÁRUKY ZA DÍLO
9.1. Odpovědnost za vady dila

9.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu 
životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena, dle platných předpisů 
v době vyhotovení projektu (projektové dokumentace).

9.1.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho Poddodavateli.

9.2. Podmínky odstranění zjištěných Vad
9.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení písemného upozornění 

Objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí 
zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna.

9.2.2. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude Vada 
odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav.

9.2.3. Nezahájí-li Zhotovitel odstranění Vady ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným 
postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele.

9.2.4. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

9.3. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstraněni vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
Objednatel dle objektivních hledisek.

9.4. Předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá podmínkám 
stanoveným v této smlouvě.

9.5. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. v době jeho převzetí a v záruční 
době.

9.6. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. vzniklé po době uvedené v odst. 8.2. 
tohoto článku, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.

9.7. U veškerých odstranitelných vad předmětu dila dle čl. 2. a čl. 3. přísluší Objednateli výlučně nárok 
na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to po dohodě Zhotovitele a
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Objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že Objednatel písemně oznámil 
Zhotoviteli vady do 15- ti dnů poté, co je zjistil.

9.8. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. které byly způsobeny porušením 
povinností Objednatele dle této smlouvy.

9.9. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjisti. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem. 
V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen 
zahájit odstraňování vad nejpozdéji do 30 dnů ode dne doručení reklamace. V odůvodněných 
případech delší dle dohody smluvních stran.

9.10. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu provádění stavebních prací nebo užívání díla 
ke škodám, způsobených vadou v projektové dokumentaci, které způsobí vynaložení nákladů, 
které nebyly v projektové dokumentaci specifikovány a předpokládány, ale pro řádné provedení 
díla a užívání díla je jejich provedení nezbytné a zhotovitel je měl z podstaty své profese předvídat, 
bude část takových nákladů hrazena Zhotovitelem. V takovém případě se Zhotovitel podílí na 
nákladech z navýšené částký podílem ve výši 10%, maximálně však 20 tis. Kč.

10. ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

10.1. Okolností vzniku změny projektové dokumentace
10.1.1. Zhotovitel v rámci Autorského dozoru bude kontrolovat a vyjadřovat se ke všem 

Změnovým listům včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně nebo 
více prací ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který vypracoval 
Zhotovitel.

10.2. Změny projektové dokumentace
10.2.1 Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo 

změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů 
v již zpracované projektové dokumentaci.

10.2.2 Za změny projektové dokumentace se považují zejména:
10.2.2.1. případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, 

které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo 
v průběhu provádění stavby;

10.2.2.2 případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 
řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení.

10. 2.3 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do Zhotovitelem 
navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Objednatel 
požaduje jiné, než navržené řešení nebo rozsah projektové dokumentace.

10.2.4 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého 
řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí 
nebo podmínek příslušných orgánů či organizací.

10.3. Úhrada nákladů Změn projektové dokumentace
10.3.1 Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly 

zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění 
stavby, pak tyto Změny provede Zhotovitel bezplatně.

10.3.2. Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti 
původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové 
dokumentace na účet a náklady Objednatele.

11. SMLUVNÍ POKUTY
11.1. Úhrada smluvních pokut nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody.

11.2. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednané lhůtě pro dokončení kterékoliv dílčí části 
projektové dokumentace nebo dokončení kterékoliv fáze inženýrské činnosti (uvedené v bodě 4) je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý i započatý kalendářní 
den prodlení.
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11.3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůté pro dokončeni Projektová dokumentace pro 
územní řízení je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení.

11.4. Prodlení Zhotovitele proti sjednané Lhůtě pro dokončení projektové dokumentace - DUR delší jak 
30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11.5. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností při výkonu ostatních činností - inženýrská
činnost související s DUR - Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení u 
kterékoliv ostatní činnosti definované Smlouvou je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení na základě nesplněných povinností uvedených 
v zápisech z výrobních výborů.

11.6. Smluvní pokuta za neodstranění vad či nedodělků zjištěných v projektové dokumentaci Pokud 
Zhotovitel neodstraní vadý nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání 
Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, 
kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě.

11.7. Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodlení s úhradou Pokud bude Objednatel v prodlení s 
úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

11.8. Pokud zhotovitel prokáže, že učinil veškerá opatřeni, abý zabránil nesplnění své smluvní 
povinnosti dle této smlouvý, může objednatel upustit od vymáhání sjednané smluvní pokuty.

11.9. Způsob vyúčtování smluvní pokuty

11.9.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtováni 
musí být uvedeno ustanoveni smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna 
vyúčtováni smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne 
obdržení příslušného vyúčtování.

11.9.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit 
nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním 
souhlasí. V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, 
nesouhlasí, je povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní 
pokuty neuznává.

11.9.3. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtováni musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování 
smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

11.9.4. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemné ve 
sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtováni smluvní pokuty 
neuznává.

11.10. Lhůta splatnosti smluvních pokut

11.10.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozdéji do 30 dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování.

11.10.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

11.11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1. Závazek plynoucí z této smlouvy zaniká jeho splněním dle ust. § 1908 občanského zákoníku. Od 
této smlouvy lze odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran pouze za 
podmínek dále uvedených.

12.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že došlo k porušení povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč.
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důvodů. Které jí brání nebo budou bránit v pínění povinností a jejich důsledcích a způsobu řešení. 
Zpráva musí být podána písemné bez zbytečného odkladu. Lhůtou bez zbytečného odkladu se 
rozumí lhůta 14 dnů.

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

a)

b)

c)

d)
e)
f)

g)
h)

Zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoliv z termínů uvedených v čl. 4. této smlouvy o více jak 30 
dní;
Zhotovitel poruší či nezapracuje v přiměřené lhůtě závazné pokyny Objednatele, uvedené 
v zápisech výrobních výborů projektu;
Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě, poskytnuté Objednatelem, nezapracuje či provádí 
dílo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
Předmět smlouvy, dílo či jeho část, je nezpůsobilé k zamyšlenému účelu použití;
Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle této smlouvy povinen; 
bylo-ii příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčni zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 
podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenčni návrh;
je-li zhotovitel pravomocně odsouzen v trestním řízení vedeném proti němu podle ustanovení 
zákona č. 418/2011 Sb,, o trestní odpovědnosti právnických osob a řízeni proti nim, v platném 
znění, nebo je-li pravomocné shledán vinným člen či členové statutárního orgánu objednatele 
ze spáchání trestného činu souvisejícího s podnikáním zhotovitele; 
je-li zhotovitel pravomocné odsouzen pro trestný čin související s jeho podnikáním.

12.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

a) Objednatel neposkytuje přes písemnou výzvu součinnost Zhotoviteli dle této smlouvy déle než 
14 dní;

b) Objednatel bude v prodlení se splatností faktur o více jak 14 dní.

12.5. Oznámení o odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny zaslat druhé smluvní straně, 
vzniknou-li k tomu podmínky dle této smlouvy, a to doporučeným dopisem do sídla druhé smluvni 
strany, není-li smluvní straně prokazatelně sděleno druhou smluvni stranou, aby korespondence 
byla doručována na jinou adresu.

12.6. Po odstoupení od smlouvy jedné ze stran této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od 
odstoupení od smlouvy.

12.7. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší dnem odstoupeni. Odstoupením od smlouvy není 
dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

12.8. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude ve věci postupováno dle článku 13 této smlouvy.
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13. SPORY

13.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smíouvy vyvinou maximáiní úsiií řešit tyto 
spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne přediožení sporné 
véci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem.

14. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

14.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžné číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

15. VEDLEJŠÍ UJEDNÁNÍ

15.1. Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového 
nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá Objednateli za škodu v této 
souvislosti vzniklou.

15.2. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná 
odpovědnost vůči Objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a rádné provedení díla tím však 
není dotčena.

15.3. Objednatel je oprávněn použít dílo, předmět této smlouvy pro účely dle bodů 2. a 3. této smlouvy.

15.4. Zhotovitel jako autor předmětu díla v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku v platném zněni prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, 
které bude předmětem plnění dle této smlouvy užívat a že vůči Objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob 
v souvislosti s užitím díla. Zhotovitel jako autor poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva 
užít dílo zhotovitele pro své potřeby a taktéž dílo šířit, a to bez omezení území, na dobu neurčitou. 
Užívací právo objednatel k předmětu díla zahrnuje rovněž právo dílo upravit či jinak měnit nebo 
dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění kdílu nebo jeho část postoupit třetí 
osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem 
oprávněním objednatele podle této smlouvy je bezúplatná. Objednatel se zavazuje užít dílo 
způsobem, který není v rozporu s dobrými mravy.

15.5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem díla jiným osobám, 
než je Objednatel, v opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním vzniklou.

15.6. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splněni 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla Objednatele nebo zakládajících 
jakékoliv jiné nároky Zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.

15.7. Objednatel je povinen respektovat osobní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.

15.8. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že má ve smyslu příslušným právních předpisů uzavřenou 
pojistnou smlouvu týkající se pojištění profesní odpovědnosti. Kopii této smlouvy je Zhotovitel 
povinen na žádost Objednatele předložit.

16. ZÁVĚREČNÁ ujednaní

16.1. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož i všechny 
vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo s ní související se řídí právem
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České republiky. Smluvni strany si pro případ soudního sporu, týkajícího se této smlouvy, nebo 
jakéhokoliv vztahu založeného touto smlouvou nebo s ní souvisejícího, dohodly jako místné 
příslušný soud prvního stupně soud, v jehož obvodu se nachází sidlo Objednatele,

16.2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem ktéto smlouvě, podepsaným 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

16.3. Zhotovitel potvrzuje správnost údajů, které jsou v článku 1 a jejich shodu splatným výpisem 
z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávněni. V případě, že dojde v průběhu smluvního 
vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Zhotovitel předat Objednateli bez zbytečného 
odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a provést jejich aktualizaci dodatkem této 
předmětné smlouvy.

16.4. Stane-li se některé ustanoveni této smlouvy neplatným, je neplatné pouze neplatností postižené 
ustanovení, ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. Smluvní strany se zavazují neplatné 
ustanoveni nahradit platným ustanovením, které se bude co možná nejvíce blížit hospodářskému 
účelu původního ustanovení, a to formou písemného dodatku k této smlouvě, a to do dvou týdnů 
od okamžiku, kdy vyjde najevo neplatnost dotčeného ustanovení. Odmítne-li jedna smluvni strana 
na výzvu druhé smluvní strany uzavřít dodatek této smlouvy, jehož účelem je nahradit neplatností 
postižené ustanovení platným ustanovením, může se dotčená smluvní strana domáhat u soudu, 
aby chybějící projev vůle smluvní strany, která odmítla uzavřít takový dodatek smlouvy, nahradil 
svým rozhodnutím.

16.5. Pokud jsou ve smlouvě použity výrazy „do“, „nejpozdéji do“, „od“ a výrazy podobného významu 
vztahující se k jakékoli časové lhůté, budou vykládány tak, že zahrnuji uvedené datum. Výraz „po" 
bude vykládán tak, že nezahrnuje uvedené datum. Výrazy použité v této smlouvě v množném 
čísle zahrnuji pro účely jejího výkladu i jednotné číslo a naopak. Výrazy použité v mužském rodě 
zahrnuji i ženský a střední rod,

16.6. Hovoři-li se v této smlouvě o stavbě, myslí se tím „Úprava silnice 111/05014 včetně umístění 
kanalizace, Uh. Hradiště, městská část Vésky".

16.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody způsobené porušením této 
smlouvy.

16.8. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence 
mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy

16.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.

16.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává 
účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

16.11. Zhotovitel bere na vědomi, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v 
platném znění (dále jen „zákon o registru smluv"), neboť objednatel je mj. povinným subjektem 
dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemné upozornit a to 
nejpozdéji ke dni podpisu této smlouvy na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje 
vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které budou následné 
objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. Smluvní strany souhlasí, že skutečnosti uvedené 
v této smlouvě nepovažuji za obchodní tajemství a uděluji svolení k jejich užiti a zveřejněni bez stanoveni jakýchkoliv 
podmínek.

16.12. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné 
povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 
počátku.
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16.13. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlaSuji, že je projevem jejich 
svobodné vůle, a na důkaz toho připojuji vlastnoruční podpisy,

16.14. Doložka podle § 41 zákona o obcich: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s 
vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště Č.1526/89/RM/2018 ze 
dne 08.10.2018

Ve Zlíně, dne 30.6.2020

za Objednatele - razítko a podpis 
Ing. Stanislav Blaha 
starosta města

za Zhotovitele - razítko a podpis
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