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1. Smluvní strany

Objednatel
Sídlo
IČ
DIČ

Bankovní spojení

Zastoupen

: město Klatovy
: nám. Míru 62/1 , 339 01 Klatovy

: 00255661
: CZ00255661
:

: ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
investiční referent

objednatele, tel.: mobil:
e-mail: j

a

Zhotovitel
Sídlo
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu

: Václav Fiala
: Arbesova 146 Klatovy 339 01

: 76637590
: CZ5501110318
:

:

Zastoupen :
Ve věcech smluvních : Václav Fiala

Tel:7 e-mail
Ve věcech technických: Václav Fiala

Plátce DPH ANO
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2. výchozí údaje a podklady

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.01.2020 a rozhodnutí
zadavatele z 03.03.2020.

3. Předmět plnění díla

3.1

3.1.1 Předmětem tohoto díla jsou stavební práce v rámci akce ,,Dětské hřiště Činov" na
pozemcích p.č. 3063/1 v k. ú. Klatovy, dle návrhu zpracovaného Václavem Fialou.

3.1.2 Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné
k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem
zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení
těchto prací nezvyšuje cenu díla.

3.2

3.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
3.2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy

České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto
stanovují jako závazné.

3.2.3 Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a všechny její části včetně soupisu
prací s výkazem výměr řádně zkontrolovat před zahájením díla a na případné
nedostatky bezodkladně upozornit objednatele.

3.2.4 Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně
provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu
smlouvou sjednaných.

3.3

3.3.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle
článku 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn
plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však
objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění
vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o
to požádá, je zhotovitel povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského
rejstříku.

4. Doba plnění

Vlastní realizace díla proběhla na základě předešlé objednávky a její akceptace.
Smluvní strany potvrzují, Že termíny obsažené v této smlouvě byly dodrženy.

4.1

4.2

Objednatel předal a zhotovitel převzal staveniště ve lhůtě nejpozději 06.04.2020.

Zahájení plnění díla (stavební práce) nejpozději do 5 dnů od předání staveniště.

Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončil a písemným protokolem předal objednateli
nejpozději do 30.06.2020 a objednatel dílo ve stejném termínu převzal.
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4.3 Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

4.4 Objednatel má právo jednostranně ukončit platnost této smlouvy kdykoliv v průběhu
její realizace. Ukončení platnosti provede objednatel písemnou výpovědí doručenou
zhotoviteli, která má účinnost dnem následujícím po dni doručení. výpovědi smlouvy
nebrání předchozí uplatnění pozastávky díla. V případě výpovědi je objednatel
povinen zhotoviteli uhradit cenu všech již zhotovených částí díla, a pokud by bylo
placeno předem, má naopak zhotovitel povinnost i po výpovědi smlouvy dokončit již
zaplacené části díla. Objednatel nemá povinnost uhradit zhotoviteli náklady za nákup
materiálu pro provedení předmětu plnění, který prokazatelně není ke dni účinnosti
písemné výpovědi v místě plnění a není zabudován.

5. Cena díla

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovená dohodou smluvních stran a je dána
nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 26.01.2020.

5.1. Cena za zhotovení díla, viz příloha č. l této smlouvy) činí:

730.000,00 Kč bez DPH , tj. 883.300,00 Kč vC DPH
5.2
5.2.1 DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového

dokladu.

5.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý
plátce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající
dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a
zákona o DPH.

5.2.4 Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost
bezodkladně oznámit objednateli.

5.3
5.3.1 Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální,

nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně
touto smlouvou. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její
správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu
za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat.

5.3.2 Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.2 lze změnit pouze v těchto případech:
a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb

V DPH,
b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu

stanovenému v této smlouvě,
C) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo

jejich provedení není nutné,
d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu

smlouvy, zhotovitelem nezaviněné.
výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

5.4 Způsob změny ceny
5.4.1 Zvýšení ceny díla:

Nastane-li některá ze skutečností v ČI. 5.3.2 této smlouvy a je odůvodněno zvýšení
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ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej
objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3 této
smlouvy), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět
nebudou a práce, které je nutno provést navíc. V případě změny u prací, které jsou
obsaženy v oceněném soupisu prací, bude zrněna ceny stanovena na základě
jednotkové ceny dané práce. V případě změn u ostatních prací bude jejich
zhotovitelem vypočtená cena rovna max. cenám uvedeným v ceníku URS.
Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla
objednatelem a projektantem a autorským dozorem pokud není shodný s
projektantem. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného
odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět,
nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny
díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného
dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato
okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

5.4.2 Snížení ceny díla:
Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli
snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací
nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel
rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací
nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném
formuláři změnového listu, kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem
ke změně provádět nebudou. Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít
vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě
neprováděných prací a dodávek.
V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši a tedy i
částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný
objednatelem. výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený
v nabídce zhotovitele.

5.4.3 V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě.
výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

5.5 V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla,
zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců
sítí, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním
staveniště, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na staveniště, dále náklady
spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního
stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré
zkoušky, měření a revize, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady
na pojištění stavby atd.

6. Platební a fakturační podmínky

6.1

6.1.1 Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky lx měsíčně
dílčími fakturami. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od
uplynutí příslušného měsíce zjišt'ovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž
uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci.
Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 6.4 této smlouvy
vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišt'ovacího protokolu
objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuelní zdůvodnění vady nebo
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vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišt'ovacího protokolu od zhotovitele
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že
s protokolem souhlasí. V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za
konkrétní část díla soudní znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být
pracovníkem objednatele.

Zadavatel zaplatí z každé dílčí faktury 90 % fakturované ceny s tím, že zbývajících
10 % (zádržné) bude uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených
v protokolu o předání a převzetí díla, po vydání kolaudačního souhlasu, po předání
originálů stavebních deníků a po splnění podmínky uvedené v bodě 6.1.2, 6.1.3 a 6.1.4
smlouvy o dílo.

6.1.2 Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění
vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele
o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech
č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

6.1.3 Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnání splatných
pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se
rozumí prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné
pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení
poddodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn
pohledávku poddodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko
zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno.

6.1.4 Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení seznamu poddodavatelů dle ČI. 3.4
této smlouvy.

6.2

6.3

Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení
smluvních pokut, eventuelně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli.

Úhrada bude prováděna v české měně.

6.4

6.4.1 Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:
- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon,
- IČ,DIČ,
- číslo faktury,
- datum vystavení a datum splatnosti faktury,
- datum uskutečněného plnění,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem

daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem
účtu uvedeným v této smlouvě,

- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky,
- označení díla ,,Dětské hřiště Cínov",
- označení číslem projektu:
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty.

6.4.2 V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je
oprávněný vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě
neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené
faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu ve 3
originálech včetně příloh (odsouhlasený zjišt'ovací protokol - soupis prací a dodávek).

6.4.3 Objednatel prohlašuje, že dílo se týká veřejné správy a pro výše uvedené dílo tedy
nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92e zákona o DPH.

7



6.5

6.6

Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá
z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo
nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provádění stavby.

Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení objednateli.

7. ZáruČní doba - zodpovědnost za vady

7.1

7.2

7.3

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek
smlouvy, dokumentace pro provádění stavby, která byla součástí zadávací
dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně
závaznými právními předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v
zadávací dokumentaci.

Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady,
které se projeví v záruční době.

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech
díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a
předpisy, dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků
uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u
tohoto druhu díla.

7.4 Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu.

7.5 Délka záruční doby

7.5.1 Záruční doba za celé dílo je stanovena nabídkou dodavatele, měsíců .
7.5.2 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

7.6 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má
objednatel právo zejména

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů
apod.),

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- odstoupit od smlouvy.
Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Tím
není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady
díla.

7.7

7.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za
to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění
vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění
vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to
bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel
písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž běžnou vadu odstraní
bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí reklamace, pokud to je
technicky možné, jinak v dohodnutém termínu.

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas
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uplatněnou.

7.7.3 Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i
započatý den prodlení.

7.7.4 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po
obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.

7.7.5 V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat
stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou,
je k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo
obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého
posudku hradí zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném
případě hradí náklady objednatel. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel
reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele,
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady
prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které byly nutné k odstranění vady.

7.7.6 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po
obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,1 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k
odstraňování vady později. Objednatel je v případě nedodržení 24hodinové lhůty pro
zahájení odstraňování vady ze strany zhotovitele oprávněn zajistit odstranění vady na
náklady zhotovitele odbornou firmou a oznámit je zhotoviteli bezprostředně
telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost odborné firmy při odstraňování vad
odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám.

7.7.7 Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží komě objednatele též
případnému budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a
provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude
vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

8. Podmínky provedení díla

8.1

8.1.1 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.

8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen
a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení

a dokončení díla v dohodnutém termínu,
b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy,

podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele,
technického dozoru investora a koordinátora BOZP,

C) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele,
v případě vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele,

d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla,
včetně dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu
s provedením ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí souhlas
s provedením ohlášené stavby a případnou změnu stavby před dokončením,

e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními
či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění
díla; nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené
v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému
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provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení
stanoviska objednatele; o dobu takového přerušení se prodlužuje lhůta k dokončení
díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez
zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů,
odpovídá za vady díla a jiné následky způsobené takovými nevhodnými pokyny
objednatele,

f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté
překážky znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob
odstranění této překážky nebo změnu díla.

8.1.3 Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

8.1.4 Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem
dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů,
souhlasů
a oznámení souvisejících s provedením díla.

8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/20002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb.,
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011- prohlášení o shodě, atesty,
certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením
zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá ve 3 vyhotoveních
objednateli současně s předáním díla.

8.1.6 Zhotovitel je povinen vypracovat potřebné dílenské a montážní výkresy pokud to dílo
vyžaduje. Tyto budou navazovat na předcházející zpracované a objednatelem
odsouhlasené stupně projektové dokumentace. Výkresy budou objednateli a
technickému dozoru stavby popř. autorskému dozoru předány k odsouhlasení ve 3
tištěných vyhotoveních nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením příslušné
práce.

8.1.7 Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu
provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) dle
vyhlášky č. 499/2006 Sb., včetně jejich změn vyhl. č. 62/2013 Sb., příloha č. 7
(l. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby). Změny je povinen
předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich
provedení, vždy však před realizací těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve
3 papírových vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu dgn, dwg
případně dxf.

8.1.8 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli
změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých
materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné
stanovené materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví,
navrhne zhotovitel objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií
apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a
technologie může zhotovitel použít až po odsouhlasení změny objednatelem na
změnovém listu a po odsouhlasení projektantem, technickým dozorem stavby.

8.1.9 Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel
povinen se řídit pokyny objednatele.

8.1.10 Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie je povinen využít pro takový účel
vymezené lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelem
nájemní smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelem.

8.2 Staveniště

8.2.1 Podmínky předání a převzetí staveniště.
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Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí
staveniště od objednatele, o kterém bude podepsán zápis.

8.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je
prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a
v termínu stanovenými touto smlouvou.

8.2.3 Způsob zabezpečení staveniště
a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně

napojení na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy
jej na svoje náklady řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady
v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo jinak
zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před poškozením) a v případě potřeby
nájemní či jiné smlouvy na užívání ploch mimo obvod staveniště (např.
mezideponie a jiné).

b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po
projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržovat.

C) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel.
Náklady na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí
dohodnuté smluvní ceny podle ČI. 5 této smlouvy.

d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů,
stavebních hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a
zpět.

e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost
a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště.
Zhotovitel je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných
osob a proti neoprávněnému počínání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární
bezpečnost předmětu díla do doby jeho předání a převzetí objednatelem

f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na
vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho Činnosti, v souladu s platnými
právními předpisy.

g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními
předpisy. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště označit stavbu
viditelnou tabulí, která bude obsahovat název stavby, identifikační údaje
objednatele, identifikační údaje zhotovitele, termín zahájení a dokončení stavby a
další informace dle pokynů objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel není
oprávněn umíst'ovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační, reklamní
či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, s výjimkou
tabule dle předchozí věty.

h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště
zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouřce a rovněž na své náklady
odstraní při nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání
díla.

i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím
osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu vozidel
integrovaných záchranných sborů v souladu s ČSN 730834.

j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba,
zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady.

k) Zhotovitel se zavazuje omezit prováděni díla na místo provádění díla - staveniště
a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho
součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele.

8.2.4 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí
díla - vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude
dokončeno a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla.
Nedodržení tohoto termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 1.000,00 kč za každý den
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prodlení.

8.3 Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí Škody na věci
Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a
zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení
díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu
protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující
možnost vzniku jakýchkoli škod.

8.4 Kontrola zakrývaných částí díla

8.4.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem ke kontrole všech
prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky
na č. tel. pracovníka města a TDI.

8.4.2 Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při
dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí
zhotovitel.

8.4.3 Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních
situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před
jejich zakrytím včetně okótování a předat na lx na CD ve formátu jpg objednateli při
předání díla.

8.5 Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací

8.5.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu
prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor
souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.

8.5.2 zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se
zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vadu v této lhůtě, je
objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle bodu 9.2 této smlouvy.
Dále je objednatel oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud
ji zhotovitel neodstraní ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení
smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3
smlouvy.

8.6 Zkoušky

8.6.1 Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření.

8.6.2 Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků
potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních
orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou
dokumentací
a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást
zhotovovaného díla.

8.6.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele emailem alespoň 3
pracovní dny předem. O výsledku zkoušky se sepíše protokol.

8.6.4 Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést
dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky
nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

8.6.5 Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření
v tištěné a digitální podobě, geodetické zaměření skutečného provedení stavby
zpracované dle Obecně závazné vyhlášky města Klatov č. 1/2016 o vedení technické
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mapy města: (l1ttp://www.klatovY.cz/mukt/user/vyhlaskY/v1-2016-teclmicka-
mapa.pdf) a akceptační protokol o převzetí zaměření správcem DTM, revizní zprávy
dle ČSN a další nutná měření.

8.7

8.7.1 Případný postih za nedodržení obecně závazných právních předpisů při provádění díla
nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.

8.7.2 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu
vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu
v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.

8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

8.9.1 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy.
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci
zhotovitele musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou
zhotovitele, příp. poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele.

8.9.2 Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpečností práce v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů. Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se
řídit jeho pokyny.

8.9.3 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž
dojde v souvislosti s realizací díla.

8.9 Způsob předání a převzetí díla

8.9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním
objednateli v místě provedení díla.

8.9.2 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat
objednatele písemnou formou k jeho převzetí. Objednatel je povinen k písemné výzvě
zhotovitele v uvedené lhůtě řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je
provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se na místě provedení díla
a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto
dokumentů:

a) dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně jeho
změn, přílohy č. 7 ve 3 stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě
předané projektové dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu
.pdE .dwg případně .dxf a geometrické zaměření stavby,

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých
zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy,
normami, případně touto smlouvou,

c) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho poddodavateli,
d) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno platnými

právními předpisy nebo ČSN,
e) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně

fotodokumentace,
D seznam zařízení, strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla

s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu,
g) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů

v 1 vyhotovení a protokol o zaškolení obsluhy,
h) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů
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a přístrojů,
i) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického

zařízení
j) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené

dokumentaci pro provádění stavby - změnové listy,
k) originály stavebních a montážních deníků,
l) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
m)ostatní doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla předá objednatel zhotoviteli

před plánovaným termínem dokončení díla,
n) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádně datovanou

a popsanou).

8.9.3 Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít, pokud:
a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího

řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny
nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění
zhotovitele trval,

b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo
některou její část.

8.9.4 V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že
tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel.

8.9.5 Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele
nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady
odstranit v objednatelem stanovené technologicky možné lhůtě.

8.9.6 O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.

8.9.7 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci protokol s uvedením důvodů
nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné
výzvy zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované
dokumentace.

8.9.8 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě
neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do
doby, kdy se prokáže opak.

9. Smluvní pokuty

9.1

9.2

9.3

Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu pro celkové dokončení díla uvedeném
v ČI. 4.2. zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,20 % z ceny celého díla bez DPH za každý
započatý den prodlení.
Jestliže zhotovitel nedodrží dílčí termín dokončení stanovený v bodě 4.2, 3.1.3 a 3.2.5
této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,20 % z ceny části díla bez DPH za
každý započatý den prodlení.
Cenou části díla se rozumí cena uvedená zhotovitelem v soupisu prací s výkazem
výměr pro část díla, k jejímuž dokončení se dílčí termín plnění vztahuje.

Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím
záruční lhůty, v termínu dle ČI. 7.7, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
celého díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení.

Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle ČI. 7.7 této smlouvy vadu, zaplatí smluvní
pokutu ve výši ve výši 1.000,00 kč za každý kalendářní den prodlení.
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9.4

9.5

9.6

9.7

Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli
uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez
DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele.

Jestliže zhotovitel poruší povinnosti uvedené v bodě 8.2.4 a 8.8.1, zaplatí smluvní
pokutu uvedenou v těchto článcích.

Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle ČI. 4.1 této smlouvy o dílo,
zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý
týden prodlení.

Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je
oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 3 % z ceny díla bez
DPH.

9.8

9.8.1 Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu
na případné poddodavatele.

9.8.2 Smluvní pokuta je splatná uplynutím pátého kalendářního dne po porušení povinnosti,
jejíž dodržení sankcionuje.

9.8.3 Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody.

9.8.4 Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti
k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného
oznámení objednatele zhotoviteli.

9.8.5 Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.

10. VyŠŠí moc

10.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření
smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou
objektivně nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka,
mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.).

10.2 Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností
o dobu, během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení o více
než 30 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku
smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na
dalším postupu.

10.3 Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší
moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak
není oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci
pominou, je dotčená smluvní strana neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní
stranu.

11. DoruČování, formy právních úkonů

11.1 Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a
technický dozor dle záhlaví této smlouvy.

11.2 Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran
uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na
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zasílání na jinou adresu.

11.3 Oznámení se považuje za doručené při osobním doručení ve chvíli, kdy je zanecháno
na adrese druhé smluvní strany s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu
adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8:30 hodin.
Odmítne-li adresát převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se
oznámení za doručené dnem odmítnutí.
Pokud je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po
podání oznámení k poštovní přepravě.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů
stanovených zákonem a touto smlouvou.
Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá
smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční
nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek.
Každá ze smluvních stran dále může odstoupit od smlouvy v případě, že nastane
okolnost, kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit
(tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů
nemůže plnit své závazky ze smlouvy.
Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepíší protokol o stavu
provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech
uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se
neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce
i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem.

12.2
12.2.1 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu

s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.

12.2.2 Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro
neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla,
jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započetl povinnost k úhradě
oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu.

12.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než

30 dnů,
b) zhotovitel nesplnil povinnost dle ČI. 13.3,
C) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích

nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo
normami technické povahy,

d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným
škodám na jeho majetku.

12.4
12.4.1 Neprodleně po účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat

objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla
a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny
mimo místo provedení díla (např. k restaurování apod.).

12.4.2 Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby
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zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do řádného dokončení
díla náhradním zhotovitelem.
Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou
zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný
rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

12.4.3 Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. zůstávají však v platnosti
ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních
stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne
odstoupení od smlouvy.

12.4.4 Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana.

13. Pojištění

13.1
13.1.1 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou

smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské
činnosti pokrývající dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených
k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu,
aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2 Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za
všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s
a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby,
b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku

provádění díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli
související nároky, řízení, škody a další náklady.

13.1.3 Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu
případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním
prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy.

13.1.4 Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi
pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena
konáním či opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné
nároky či škody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je
zhotovitel povinen objednatele odškodnit.

13.2 pojistná částka za pojištění dle ČI. 13.1 musí činit alespoň 700.000,00 KČ.

13.3

13.3.1 Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu
či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah
pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné
krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu
provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné
smlouvy.

13.3.2 Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu
v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné
znění pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je
oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit
jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a
pojistné i veškeré další související výdaje započíst oproti povinnosti k úhradě smluvní
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ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

13.3.3 V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami
stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli
ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

14. ZávěreČná ustanovení

14.1 Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy
doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem.
Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem
smluvní strany.

14.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků,
které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.
Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných
částí.
K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvním strany zavazují vyjádřit písemně ve
lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je
tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

14.3
14.3.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí

z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

14.3.2 Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu
objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.

14.3.3 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

14.3.4 Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak.

14.3.5 Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně
neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní
části smlouvy.

14.3.6 Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této
smlouvy, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu
identifikačních, adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně
platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679).
Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní administrativní
a statistické účely objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti
nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské
unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této
smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou
související. Osobní údaje objednatele mohou být předávány též dalším zpracovatelům
nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních údajů
zhotovitele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů
údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách
zpracování osobních údajů objednatele.
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14.3.7 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních
předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita.

14.3.8 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

14.3.9 Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá
objednatel a dvě zhotovitel.

14.3.10 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli,
seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

15. Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán
a schválen Radou města Klatovy 03.03.2020, usnesením Č. 5/2020.

30, 06. 2ô20
V Klatovech

gr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov

(objednatel)

Václav Fiala
(zhotovitel)

Přílohy ke smlouvě:
Č. 1 - oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)
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VÁCLAV FIALA
SOCHAŘ

Městský úřad Klatovy
nám. Míru 62
339 01 Klatovy
Odbor rozvoje města

Aú'besova 146
339 O!
Czech Reµubfi<

E-sna
řeľ.:

NOEMOVA ARCHA
Dětské hřiště pro náves v osadě Činov

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY

Hrací objekt Noemova archa
Včetně šplhacich prvků a skluzavky
Materiál modřín
Včechny části zaoblené - "omleté mořem" 380 000,-

Zvířátka
měkké dřevo "beztřískové",
polyuretanový barevný nátěr 160 000,-

Kotvící prvky
Žárově zinkované železo
Betonové patky 20 000,-

Terénní úpravy a stavební práce
Srovnání terénu, odstranění zeminy, geotextilie, Kačírek
Rámování plochy od trávníku
Vybudování dřevěné zábrany na hranici s rybníkem
Vytvořeni palisády Odtraněni stávajÍcĹho kruhového sezení

130 000,-

Vytvořeni nového sezení okolo ohně
přesunutí k cestě, nové osazení 40 000,-

Celkem náklady bez dph,..,.,, , , ,, ,, ,, , , ,,,,.,,,,,.,,730 000,-

Při tvorbě hracích prvků pro děti nutná konzultace
s bezpečnostním technikem.

V Klatovech 26. 1. 020
ni' " " ' " '" 'i '; 'l' " " í ' '
... ..,., . ,. . .
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