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SMLOUVA O DILO
& 018-16

uzaviend dle § 2586 zakona ¢ 892012 Sb. — obCansky zakonik , ve znéni pozdéjsich zmen a doplitki

Objednatel :

Zhotovitel :

CL I Smluvni strany

SLUZBY MESTA JIHLAVY s.r.o., Havlickova 64, 586 01 Jihlava
jednajici p. Ing. Jindfichem Klegou, jednatelem spolec¢nosti

ICO: 60727772 DIC: CZ60727772

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s., pobocka Jihlava

C. VCtU: XXXXXXXXXX

Tel., fax: XXXXXXXXX

MG - PLUS, s.r.o., Havlickova 24, 586 01 Jihlava

Zastoupena p. Ing Miloslavem Truplem, jednatelem spole¢nosti

IC: 28266242 DIC:CZ28266242

Zapis v obchodnim rejstiiku vedeny u Krajského soudu v Brné, oddil C,
vlozka 57395

Penézni astav: Raiffeisen bank Jihlava

Cislo GEtu: XXXXXXXXXXXX

. Objednatel povéfil:

a) technickym dozorem: p. Miroslava Veselého
b) Kk pfevzeti predmétu dila: p. Ing. Alese Secku

. Zhotovitel povefil:

a) stavbyvedoucim / mistrem: p. Emilii GaSovou
b) k pfedani dila: p. Ing Trupla

Zmény povéienych osob nebo rozsah jejich opravnéni dle odst. 3. a 4 tohoto ¢lanku smlouvy
je kterakoliv ze smluvnich stran povinna pisemné ozndmit druhé smluvni strané. Tyto zmény
jsou uc¢inné okamzikem doruceni pisemného ozndmeni druhé smluvni stran¢.

CL II. Pfedmét dila

. Zhotovitel se touto smlouvou o dilo (déle jen,,SOD*) zavazuje provést pro objednatele na

svoje naklady a na své nebezpeci dilo:

""Rekonstrukce détského bazénu - Vodni raj Jihlava «

. Predmét dila je specifikovan takto :

Vybourani stavajicich obkladii a dlazeb bazénu, bouraci prace nutné pro novou kci bazénu,
demontaz stavajicich atrakci, vykopy pro technologické rozvody, montaz nerezového télesa
bazénu, zpétné osazeni atrakci, propojeni bazénu na technologické rozvody, konecné Gpravy
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3.

4.

5.

—

dotéenych povrchil, odzkouseni a uvedeni do provozu vcetné predani vSech atestl a
certifikata,

Predmét dila je specifikovan a jeho rozsah a kvalita je dana:

a) projektovou dokumentaci pro provadéni stavby zpracované firmou HUTNI PROJEKT
Frydek-Mistek a.s. zak.¢. 10507- 002-000 ktera je soucasti této SOD jako ptiloha ¢.1 a
nasledného upfesnéni rozsahu zadavatelem tj Technické a kvalifikaénimi piedpoklady
pro dodavatele nerezové ¢asti bazénu a bazénové technologie jako pfiloha ¢.2

b) cenovou nabidkou zhotovitele ze dne 18.7.2016 zpracované ve form¢ polozkovych
rozpoctu , které jsou soucasti SOD jako ptiloha ¢. 3

€) podminkami a pfipominkami vefejnopravnich organt

d) pfislusnymi piedpisy a technickymi normami platnymi v dobé provadéni dila

e) touto SOD a pokyny objednatele.

Drobné odchylky od sjednaného rozsahu ptedmétu dila, které neméni celkové feSeni dila ani
nezvysuji cenu dila, musi byt dohodnuty pfedem alespoii souhlasnym zapisem do
stavebniho deniku.

Ptipadné ménéprace pii realizaci dila musi byt pfedem pisemné odsouhlaseny obéma
stranami formou dodatku k této smlouvé a zapsany do stavebniho deniku. Soucasné
si smluvni strany dohodnou vliv téchto skutecnosti na cenu dila s tim, Ze budou vychézet
Z jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu, pokud to nebude mozné pak z cen
obvyklych.

Zhotovitel se zavazuje zajistit pro objednatele piipadné provedeni praci a dodavek
souvisejicich s dilem nad rdmec sjednané¢ho rozsahu dila na zakladé pisemného pozadavku
objednatele a vzajemné odsouhlasené ceny a terminu plnéni. Tato skute¢nost musi byt
obsaZzena v pisemném dodatku k této smlouvé uzavieném obéma smluvnimi stranami.
Objednatel se zavazuje tyto, nad pivodni ramec vyzadané, prace uhradit. Ocenéni provede
zhotovitel v cenach pouZitych v polozkovém rozpoétu nebo dle URS Praha, CU 1/2016.

CL. II1. Misto plnéni

. Mistem plnéni dila je: areal Vodniho raje Jihlava, p.¢. 193/5, k.u. Bedfichov u Jihlavy.

CL IV. Terminy pInéni

Smluvni strany se dohodly na nésledujicich terminech plnéni:
Termin zahajeni provadéni dila: 12.9.2016

Termin dokonceni predmétu dila: 15.5.2017.

Zhotovitel je povinen objednatele pisemné upozornit nejméné 3 kalenddini dny predem
na skuteCnost, ze nezahdji, pferusi nebo zastavi plnéni podle této smlouvy. V piipadé
poruseni této povinnosti je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty e vysi 3.000,- K¢ s tim, Ze zaplacenim smluvni pokuty zlstava pravo objednatele
na nahradu Skody nedotceno.

V pripad¢ prodleni zhotovitele s dokonc¢enim dila v terminu podle odst.1 shora je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1% z ceny dila bez
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DPH za kazdy den prodleni. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele
na nahradu skody.

CL V. Staveni§té

1. Stavenist¢ odevzda objednatel zhotoviteli do 12.9.2016. Objednatel zapijci zhotoviteli
podklady od stavajicich podzemnich siti. Za poSkozeni téchto siti nese odpovédnost
zhotovitel.

2. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli na staveni$ti zejména uloZeni materialu
potifebného k provadéni dila, elektroptipojku, zdroj vody a vjezd dopravnich prostredk.

3. Zafizeni staveni$t€¢ vrozsahu potfebném pro provedeni dila podle této smlouvy
si zabezpecuje zhotovitel.

4. Zhotovitel je povinen do 5ti kalendainich dnt po ptedani dila stavenisté vyklidit. Po uplynuti
této lhlty je zhotovitel opravnén ponechat na staveniSti jen stroje a zafizeni potfebné
K odstranéni vytknutych vad. Do 5ti kalendainich dnti po odstranéni téchto vad je zhotovitel
povinen staveni$té zcela vyklidit.

5. V pfipad¢ prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti podle odst.4 shora je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 3 000,-,-K¢ za kazdy
den prodleni.

Cl. VI. Stavbyvedouci a technicky dozor

1. Stavbyvedouci je opravnén jednat za zhotovitele v téchto zaleZitostech:
- projednavani a odsouhlasovani drobnych zmén a vicepraci zapisem do stavebniho
deniku, sjednavani dohod o zmé&nach a mnozstvi vyrobki a vykont,
- je opravnén odevzdavat objednateli dokoncené prace a uzavirat dohodu o opatienich
a lhutach k odstranéni vad a drobnych nedod¢lki.

2. Technicky dozor objednatele je opravnén:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi  podminkami,
projektovou dokumentaci, pfisluSnymi normamia obecnymi pravnimi piedpisy,

- upozoriiovat zédpisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky,

- dat pracovnikim zhotovitele piikaz k zastaveni praci v piipadé, ze zastupce
zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, zivot nebo
hrozi-li jiné vazné Skody,

- pfejimat za objednatele zakryvané konstrukce, dokoncené prace a uzaviit dohodu
o opatfenich a terminech odstranéni vad a nedodélkii.

- provadét kontrolu Cerpani néklada stavby

- provadét kontrolu vé€cné a cenové spravnosti, uplnosti oceniovanych podkladi
a faktur, jejich soulad se smluvnimi podminkami a jejich piedkladani k likvidaci
objednateli.
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CL VIL Provadéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvu,
technickymi. normami a platnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel nesmi pro provedeni dila pouzit vyrobek (material, soucast, pfistroj, surovinu
apod.), ktery odporuje svymi vlastnostmi, parametry ¢i kvalitou zakonu ¢&. 102/2001 Sb.
v platném znéni (dale jen ,,Zakon o obecné bezpecCnosti vyrobki). Pokud tak zhotovitel
ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést na sviij ndklad okamzitou népravu.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat po celou dobu plnéni povinnosti stanovenych touto
smlouvou ke zhotoveni dila pouze takové stroje a zafizeni, které odpovidaji pislusnym CSN,
ptipadn& DIN, pokud CSN k takovym strojiim a zafizenim neexistuji, které maji platné revize
¢i zkousky, povoleni, opravnéni, nebo jakékoliv jiné osvédCeni ¢i rozhodnuti nutné a
potiebné dle platnych pravnich predpisi k legalnimu provozu a uZivani na uzemi CR a
jejichz aktudalni technicky stav po celou dobu plnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich
z této smlouvy bude odpovidat p¥islusnym CSN, ptipadné DIN, neni-li pro ptislusny stroj i
zafizeni CSN zpracovana.

Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpe€nost a ochranu zdravi svych pracovnikil v
prostoru staveniSté a zabezpeCi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami.
Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani veskerych ptedpist tykajicich se provadénych
praci na dile se zvySenym diirazem na piedpisy z oblasti pozarni ochrany, BOZP, hygieny a
ochrany Zivotniho prostredi.

Zhotovitel v maximalni mozné mife zajisti ochranu dila pted poskozenim nebo znecisténim
vhodnym, a€innym a funkénim zajisténim, které bezprostiedné po provedeni ptislusné ¢asti
dila odstrani na vlastni ndklady. Zhotovitel se zavazuje udrZovat prubézné¢ potadek
na pracovisti a po skonceni provadéni dila provést uklid pracovisté a uvést ho do ptivodniho
stavu. Ddle se zhotovitel zavazuje postupovat pii provadéni praci tak, aby nepfimétené
nerusil uzivatele objektu a aby v dasledku jeho ¢innosti nedoslo k poSkozeni Zivotniho
prostiedi (zejména ke kontaminaci pidy, vody a k poskozeni vegetacnich prvkl) a odstranit
na vlastni naklady veSkeré odpady a obaly, které vzniknou pii provadéni dila. Zhotovitel
pfitom zabezpe¢i odstranéni a likvidaci odpadi v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb.
Vv platném znéni. Objednatel je na druhé stran€ povinen ucinit ve svém provozu nezbytna
opatfeni tak, aby zhotovitel mohl dilo provadét.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti staveniSté stavebni denik. Stavebnim denikem
se pro ucely této smlouvy rozumi fadné evidovana a Cislovana kniha, kterou je povinen vést
za podminek stanovenych touto smlouvou a obecnymi pravnimi piedpisy zhotovitel.
Do deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje
o Casovém postupu praci, odchylky provadénych praci od projektové dokumentace, jakoz
1 udaje nutné k posouzeni provedenych praci organy statni spravy. Denni zdznamy se zapisuji
v den, kdy byly provedeny prace tvofici obsah téchto zdznami. Opravnéni Cinit
do stavebniho deniku zapisy ma objednatel, jeho technicky dozor a zhotovitel.
K pozadavkim objednatele zapsanym do stavebniho deniku se zhotovitel vyjadii do 3 prac.
dnii nebo nejpozdéji do objednatelem stanoveného prodlouzeného terminu. Tentyz postup
plati i obracené.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, ze zhotovitel provadi dilo

V rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zplGsobem. Pokud do 7
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10.

11.

12.

13.

kalendarnich dni po doruceni pisemné vyzvy objednatele nebudou vady odstranény,
je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych
poradach (kontrolnich dnech), které bude organizovat podle potfeby nebo prani objednatele
¢1 jeho technického dozoru.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole vSech praci nebo konstrukci, které ma;ji
byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi min. 3 pracovni dny pfedem a to zapisem
do stavebniho deniku a telefonicky.

V ptipadé, Ze zhotovitel tuto oznamovaci povinnost nesplni, je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli odkryti téchto praci na naklad zhotovitele.

Jestlize se objednatel pies splnéni oznamovaci povinnosti zhotovitele nedostavi a neprovede
kontrolu praci, bude zhotovitel pokracovat v pracich. Jestlize objednatel bude dodatecné
pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele, s tim, ze o dobu potiebnou k této ¢innosti se prodluzuji terminy provedeni dila.
V ptipadé, ze se vSak pfi této dodatecné kontrole zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny,
hradi jejich odkryti zhotovitel a neprodluzuje se terminy plnéni.

Ucast objednatele nebo jeho technického dozoru na fizeni o zakryti praci nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za fadné provedeni pfedmétu dila ani odpovédnosti za zaruky.

Zjisti-li zhotovitel pii provadéni dila skryté piekazky, které objektivné neumoznuji dalsi
provadéni dila obvyklym technologickym postupem, je povinen tuto skutecnost pisemné
oznamit objednateli a pfipadné navrhnout zménu v provadéni dila véetné pfipadného ocenéni.
Do doby vyjadieni se objednatele k dalSimu postupu neni zhotovitel v prodleni s provadénim
dila.

Zhotovitel odpovidd za Skody zplsobené svoji Cinnosti objednateli a dalSim osobam
uzivajicim objekt, v némz je dilo realizovano.

Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit znecisténi nebo poskozeni vefejné komunikace,
které zplsobi svoji ¢innosti.

Zhotovitel je povinen zaznamendavat zapisem do stavebniho deniku veSkeré potiebné
informace, veSkeré vyzvy, doporueni a upozornéni a je povinen respektovat pokyny
a zadosti technického dozoru, pokud jsou v souladu s touto smlouvou.

CL. VIIL Cena za dilo a financovani

Celkova cena dila je sjednana dle nabidky zhotovitele ze dne 18.7.2016 ve vysi

4126 973 K¢ + DPH v zékonné vysi, a nemuze byt z zadného diivodu dale zvySovana,
pokud nedojde k objednatelem odsouhlasené zméné predmétu dila.

Vyse uvedena cena je platna do 30.6.2017

Podkladem pro konecnou cenu dila v rozsahu stanoveném v odst.1 shora je polozkovy
rozpocet zhotovitele, podle kterého budou ocenény skutecné provedené prace a dodavky dila.

Cena za dilo podle odst.]1 a 2 shora zahrnuje veSkeré naklady, které musi zhotovitel

na provedeni pfedmétu dila vynalozit, a to v¢. ndkladli na zafizeni staveniSté, energie,
zkousky, likvidaci odpadii apod.
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Provedené prace a dodavky budou objednatelem placeny mési¢né na zaklad¢é faktur, které
vystavi zhotovitel na zdkladé objednatelem potvrzenych soupisit provedenych praci.

Soucasti faktury bude protokol o predani a prevzeti dilc¢iho plnéni potvrzeny technickym
dozorem objednatele. Jednotlivé faktury musi spliiovat nélezitosti danového dokladu. Dnem
zdanitelného plnéni je posledni kalendaini den v mésici. Objednatel je povinen se vyjadfit
k pfedlozenému soupisu provedenych praci do tfi dnii ode dne jeho pievzeti. Nevyjadri-li se,
ma se zato, ze s navrhem souhlasi.

Splatnost faktur se sjednava na 21 kalendarnich dnii ode dne doruceni faktury objednateli.

Z kone¢né faktury bude objednatelem provedena pozastavka (zadrzné) ve vysi 10 %
z celkové ceny bez DPH. Zadrzné bude zhotoviteli uhrazeno po odstranéni vsech vad a
nedodélkl z ptejimky dila a kolaudace

Kone¢nou fakturu je zhotovitel oprdvnén vystavit nejdiive po dokonceni dila.

Kazda faktura — dafovy doklad musi obsahovat nasledujici ndlezitosti a musi k ni byt
pripojen soupis skutecné provedenych praci, vystaveny zhotovitelem a odsouhlaseny
objednatelem a jeho stavebnim dozorem:
zjistovaci protokol;
¢islo smlouvy;
nazev akce;
IC a DIC zhotovitele;
oznaceni a misto pobytu objednatele a obchodni firmu a sidlo zhotovitele;
udaj o zapisu v obchodnim rejstiiku véetné spisové znacky;
vymezeni dila;
uctovanou ¢astku rozdélenou na vlastni platbu a DPH;
splatnost v souladu s touto smlouvou;

J. razitko a podpis opravnéné osoby zhotovitele;
Nebude-1i danovy doklad obsahovat néktery z udaju uvedenych vyse, bude-li obsahovat
nespravné udaje nebo nebude-li k nému pfipojen soupis, je objednatel opravnén danovy
doklad vratit zhotoviteli k opraveé. V tomto pfipad¢€ je objednatel povinen na danovy doklad
nebo v privodnim dopise diivod vraceni oznacit. Lhuta splatnosti bézi v tomto ptipadé ode
dne doruceni opraveného danového dokladu objednateli.

—mSQ@ P a0 o

V piipad¢ prodleni objednatele se zaplacenim faktury je objednatel opravnén pozadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1% z dluzné castky za kazdy den prodleni.

V ptipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani dle této smlouvy narok na smluvni pokutu nebo
jinou majetkovou sankci vici zhotoviteli, je objednatel opravnén odecist tuto Castku
z kterékoliv faktury, ptip. z vice faktur zhotovitele.

CI. IX. Prevzeti dila

Ptevzeti dokonceného dila bude provedeno dle téchto zésad:
a) zhotovitel je povinen vyzvat zapisem do stavebniho deniku a telefonicky nejméné
3 kalendaini dny pfedem objednatele a jeho technicky dozor k prevzeti dila,
b) objednatel prevezme dilo, bude-li pfedmét dila a jeho jakost v souladu s touto
smlouvou a pieda-li mu zhotovitel pii predani dila veSkerou dokumentaci s doklady
podle podminek této smlouvy,
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C) v pripadé, ze dilo bude ke dni pfedani vykazovat drobné vady, nebranici fadnému
uzivani, je objednatel opravnén dilo pievzit, v protokolu o pievzeti predmétu dila vSak
budou veskeré zavady popsany s uvedenim lhtity pro jejich odstranéni,

d) o prubc¢hu a vysledku piejimky bude sepsan obéma smluvnimi stranami podepsany
zapis, v némz budou ur¢eny lhity k odstranéni vad a nedodélkli, dnem podpisu zapisu
o prevzeti zacCina bézet zarucni lhuta,

e) jestlize zhotovitel nedodrzi jednotlivé lhity vzajemné dohodnuté v zapisu o piedani
a prevzeti stanovené pro odstranéni zavad, je objednatel opravnén pozadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1000,- K¢ za kazdy den prodleni do
doby jejich odstranéni.

Zhotovitel pfedd objednateli nejpozdéji v den zahdjeni piejimaciho fizeni 1 paré
dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Dale piedad téz schémata nezbytna pro provoz,
navody k pouziti a technické zpravy, které se vazi k provozu, revizim, udrzbé zatizeni apod.
vzdy nejméné v jednom vyhotoveni.

Zhotovitel predd objednateli nejpozd€ji v den zahdjeni piejimaciho ftizeni certifikaty,
prohlaseni o shodé¢, revizni zpradvy a protokoly od zkousek od vSech pouzitych materiala
a provedenych pracich.

Zhotovitel je povinen zucastnit se zavérecné kontrolni prohlidky stavby Stavebnim tradem
v Jihlave.

Cl. X. Odpovédnost za vady (zaruka)

Zhotovitel odpovidé za to, ze provedené dilo nebude mit nedostatky jakosti, které maji vliv
na funkci ¢i trvanlivost dila a po celou dobu zaru¢ni doby bude mit vlastnosti sjednané
ve smlouvé a bude pIn¢ funkéné zplisobilé k uzivani podle ucelu smlouvy. Zhotovitel
prohlasuje, Zze provedené dilo bude mit vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a bude
odpovidat pfisluSnym platnym Ceskym technickym normam a obecné zavaznym platnym
¢eskym predpisiim.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost pifedmétu dila v rozsahu uvedeném v odst.1
shora po dobu 60 mésici ode dne vydani kolauda¢niho souhlasu, pfip. ode dne, kdy
objednatel bude opravnén podle ustanoveni §§ 119 a nasl. stavebniho zékona dokoncené dilo
opravnén uzivat .

Smluvni strany se dohodly, ze v ptipadé vad dila zjiSténych v dob¢ zarucni lhity ma
objednatel pravo predevSim pozadovat bezplatné odstranéni vad, ptip. téz dal$i naroky
vyplyvajici z ptisl. pravni upravy v obchodnim zékoniku. Jestlize zhotovitel neodstrani vady
do 15 kalendéainich dnti ode dne doruceni oznameni vad dila (reklamace) nebo pokud nedojde
k jiné dohodé o terminu odstranéni vad nebo pokud v téchto terminech nesdéli objednateli,
ze neuznava z divodu jeho neopravnénosti narok objednatele vyplyvajici ze zaruky za jakost,
je objednatel opravnén poveértit odstranénim vad dila jinou firmu nebo jejim prostiednictvim
zakoupit, vymeénit vadnou ¢i netiplné funkéni ¢ast predmétu dila. Takto prokazatelné vzniklé
naklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 20-ti kalendainich dnii od jejich
uplatnéni.
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Zarucni doba podle odst.2 shora se prodluzuje o dobu pocinajici datem uplatnéni opravnéné
reklamace a koncici dnem odstranéni vady. O odstranéni vady bude sepsan zapis.

Reklamace vad je uplatnéna vcas, pokud ji objednatel uplatni pisemné u zhotovitele
nejpozdéji do 40ti dnti po uplynuti zaruéni doby a prokéze, Ze k vyskytu vady doslo jeste
Vv prub¢hu zaru¢ni doby.

Mistem reklamace vad je sidlo zhotovitele. Objednatel je povinen oznamit zhotoviteli vady
pisemnou reklamaci bez zbyteéného odkladu ode dne, kdy objednatel vady zjisti. Objednatel
je v pisemné reklamaci povinen popsat anebo jinak specifikovat reklamované vady.

Cl. XI. Nebezpedi §kody na dile a vlastnické pravo

Nebezpeci skody na predmétu dila nese zhotovitel, na objednatele piechdzi nebezpeci Skody
okamzikem ptedani dokonceného dila objednateli.

Vlastnické pravo ke zhotovovanému piedmétu dila ma objednatel.

Zhotovitel nese do piedani pfedmétu dila objednateli odpovédnost za Skodu na realizovaném
dile, materidlu, zafizeni a jinych vécech nachdzejicich se na stavenisti, jakoz i1 za Skody
zpusobené v disledku svého zavinéni tietim osobam. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti
Skodam zplsobenym jeho ¢innosti véetné Skod zplisobenych jeho pracovniky.

Sjednani pojisténi podle odst.3 tohoto ¢lanku je zhotovitel povinen prokazat objednateli
nejpozdéji v den zahajeni provadéni dila podle ¢l. IV odst.1 této SOD. V piipadé nesplnéni
této povinnosti zhotovitele, je objednatel opravnén od této Smlouvy odstoupit.

Cl. XII. Ostatni ujednani

Veskeré platby dle této smlouvy jsou zaplaceny okamzikem, kdy jsou odepsany
z bankovniho U¢tu objednatele ve prospéch zhotovitele.

Ceny a procentudlni vyjadfeni (napf. vySe smluvnich pokut) uvadéné v této smlouve se vzdy
rozumi ve vysi bez dané z pridané hodnoty, neni-li v konkrétnim pfipadé uvedeno jinak.

Doru€ovani pisemnosti mezi stranami se d¢je na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy
nebo osobné. V takovém piipade postacuje podpis obou stran na dokumentu.

Zhotovitel jako uchaze¢ o zakazku v nabidce postupoval a jako zhotovitel dila pii realizaci
dila bude postupovat tak, aby neporusil ¢i nezneuzil duSevni vlastnictvi tfeti osoby vcetné
autorskych prav a je schopen tento stav zdokumentovat a nésledné stvrdit svym podpisem
V této smlouve o dilo.

Cl. XIII. Vy$si moc

Pro ucely této smlouvy se za vyssi moc povazuji skutecnosti, které nejsou zavislé na vuli
smluvnich stran a ani nemohou byt smluvnimi stranami ovlivnény, jako naptiklad zivelné
pohromy, povstani, obCanské nepokoje, valka, mobilizace, kosterni, archeologické, ¢i jinak
vyznamné nalezy na jejichz podkladé bude zhotovitel ze zdkona, ¢i na zéklad¢é Gredniho
opatfeni povinen zastavit realizaci dila a jiné podobné udalosti.
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2. Stane-li se plnéni v dasledku zasahu vyss$i moci nemoznym, a to nejpozdéji do jednoho
meésice od zdsahu vyssi moci, strana, ktera se bude odvolavat na vys$i moc pozada druhou
smluvni stranu o Upravu smlouvy o dilo z pohledu pfedmétu, doby a ceny plnéni. Pokud
nedojde k dohod¢, ma strana, kterd se na vyssi moc odvolala pravo od této smlouvy pisemné
odstoupit.

Cl XIV. Zavére¢na ustanoveni

1. Pravni vztahy touto SOD vyslovné neupravené se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obchodniho
zakoniku.

2. Tuto smlouvu lze zménit, uptesnit nebo doplnit pouze pisemnymi cislovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, dva stejnopisy jsou uréeny pro
objednatele a dva pro zhotovitele.
V Jihlave, dne 12.8.2016

objednatel zhotovitel
Ing Jindtich Klega - jednatel Ing Miloslav Trupl — jednatel
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