

na provedení záchranného archeologického výzkumu a dokumentace, uzavřená na základě zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění.

I.

Účastníci dohody

Objednatel: **Technické služby Hradec Králové**

Na Brně 362

500 08 Hradec Králové

zastoupený Ing. Jiřím Henzlem

bankovní spojení: Komerční banka

████████████████████

IČO: 64809447

DIČ: CZ64809447

Kontaktní osoby:

████████████████

████████████████

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **Muzeum východních Čech v Hradci Králové**

Eliščino nábřeží čp. 465

500 01 Hradec Králové

t████████████████

zastoupený Mgr. Nad'ou Machkovou Prajzovou, Ph.D., ředitelkou muzea

bankovní spojení: Komerční banka a.s. Hradec Králové

████████████████████

IČO: 00088382

DIČ: CZ00088382

Kontaktní osoba:

██

(dále jen zhotovitel)

II.

P ř e d m ě t d o h o d y

II. 1. Provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě:

„Schodiště Bono Publico - Hradec Králové - sondáže“.

Stavba se nachází v k.ú. Hradec Králové na parcele č. 31 (zahrada biskupství)

III.

Čas plnění

III.1. Výzkum a následné zpracování dokumentace bude prováděno od února/března 2017. Ukončení archeologických dokumentačních prací bude závislé na průběhu stavby. Zpracování pořízené dokumentace a vyhotovení závěrečné zprávy bude provedeno do tří měsíců od ukončení veškerých zemních prací.

IV.

Způsob provádění výzkumu

IV.1. Součástí archeologického výzkumu bude dohled při rozebírání stávajících historických stavebních konstrukcí a zemních pracích, začištění povrchů, stěn a den výkopů s archeologickými situacemi a jejich následná kresebná, fotografická dokumentace, ovzorkování a geodetické zaměření. Archeologické nálezy budou zaevidovány (soupis sáčků), poté budou podrobeny laboratornímu ošetření (tj. mytí, číselná identifikace a odborná konzervace) a následně uloženy v depozitáři zhotovitele.

IV.2. Součástí archeologického výzkumu je i zpracování pořízené fotografické, kresebné a geodetické dokumentace a vypracování závěrečné zprávy.

IV.3. Ze strany pracovníků AO MVC budou průběžně prováděny zápisy do stavebního deníku, ve kterém budou uvedena zjištěná fakta a zaznamenáván postup archeologického výzkumu.

V.

Cena práce zhotovitele, platební podmínky

V.1. Cena se sjednává podle zákona č. 526/ 1990 Sb., o cenách v maximální výši

do **241.900,- Kč**

(slovy: dvěstěčtyřicetjednatisícdevětset korun)

(cena je bez DPH; výsledná fakturovaná částka bude navýšena o DPH ve výši 21%)

V.2. Konečná cena (která nepřekročí maximální výši ceny, jak je uvedena v předchozí větě) bude vypočtena jako součet:

- cena za materiál - skutečně vynaložené náklady materiál dle příslušných daňových dokladů
- cena za služby – skutečně vynaložené náklady dle příslušných daňových dokladů
- cena za práce - součin skutečně odpracovaných hodin evidovaných ve stavebním deníku a hodinové ceny za práci jednotlivých profesí, jak je uvedeno v čl. V.4.

V.3. Fakturace bude provedena zvlášť po ukončení terénní fáze výzkumu a následně při odevzdání závěrečné zprávy, podle skutečně vynaložených nákladů (náklady na materiál a služby ve výši dle příslušných daňových dokladů) a skutečně odpracovaných hodin evidovaných ve stavebním deníku objednavatele a vzájemně odsouhlasených objednavatelem a zhotovitelem). Doba splatnosti faktury je 14 dní. Fakturované částky za provedenou práci (archeologický výzkum):

V.4. Fakturované částky za provedenou práci:

archeolog - terén, zpracování	450,-- Kč/hod
technik/dokumentátor.....	250,-- Kč/hod
odborný konzervátor.....	415,-- Kč/hod

terénní pracovník.....	150,-- Kč/hod
laborant.....	150,-- Kč/hod
kreslič.....	250,-- Kč/hod
geodet.....	450,-- Kč/hod

(částky jsou bez DPH)

VI.

Zvláštní a závěrečná ujednání

VI.1. Objednavatel umožní pracovníkům zhotovitele volný přístup na plochu předmětného výzkumu.

VI.2. Objednavatel či jeho zástupce oznámí telefonicky či jiným způsobem zhotoviteli počátek zemních prací v jednotlivých úsecích stavby, a to v předstihu tří pracovních dnů.

VI.3. Zhotovitel si vyhrazuje právo v případě extrémních nepříznivých klimatických podmínek přerušit provádění archeologického výzkumu na dobu nezbytně nutnou, o kterou se automaticky prodlužuje doba pro splnění díla.

VI.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni jeho pracovníci podílející se na realizaci prací dle této dohody dodržovali předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi.

VI.5. Tato dohoda je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdrží objednavatel a dva zhotovitel.

VI.6. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou účastníků dohody. Změny dohody lze provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma účastníky.

VI.7. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.

VI.8. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato dohoda doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zhotovitel.

V Hradci Králové, dne 31.1.2017

V Hradci Králové, dne 31.1.2017

.....

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Mgr. Nad'a Machková Prajzová, Ph.D., ředitelka

.....

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOV
Ing. Jiří Henzl - ředitel