

LESYČR

**SMLOUVA O DÍLO (Do 300.- tis. Kč)**

**č.11/S933/2017/017**

**Akce: Vytvoření odvozního místa na LC Pod Bulíkem**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové PSČ 500 08  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540  
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,  
zastoupené na základě pověření dle směrnice č.19/2015 Podpisový řád : Ing. Zdeněk Růžek,  
ředitelem Krajského ředitelství Teplice.

ve věcech technických jedná:

Ing.František Havlíček (technický dozor objednatele),

Tomáš Frajer (technický dozor objednatele)

Tomáš Hora ( technický dozor objednatele),

(dále jen „objednatel“)

a

**2.Zhotovitel:**

**ADS.M s.r.o.**

IČO: 25441787

DIČ: CZ25441787

zapsán v obchodním rejstříku u městského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 18548

sídlo: Chožov 157, 439 22 Chožov

zastoupený: Janem Slavíkem

ve věcech technických jedná : Jan Slavík tel.:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

## II. P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo Vytvoření odvozního místa na LC Pod Bulíkem, evidenční číslo zakázky S933/2017/017 a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení
  - Vážní lístky – použitý materiál ŠD
  - Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

## III. D o b a p l n ě n í

1. Termín zahájení provádění díla: **13.12.2016**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.12.2016**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

#### IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **179 354,11Kč** bez DPH, slovy **jednostosedmdesátdevět tisíc třístapadesát čtyřikorun českých jedenácthaléřů**, bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

#### V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli

2. Splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,
4. Faktury budou vystaveny na adresu: **Lesy České republiky, s.p. , Lesní správa Litvínov, Máchova 1688, 436 06 Litvínov**

## **VI.**

### **Provádění prací**

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
- 7.

## VII.

### Dalsí povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.

12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

## VIII.

### Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

## IX.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci,

je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

## X.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

## XI. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Chožov, dne: 16.12.2016

V Teplicích, dne: 23.12.2016

  
Za zhotovitele

  
Za objednatele



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zpevnění skládky Klíny	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
Objednatel	Lesy ČR s.p., LS Litvínov	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	ADS.M s.r.o., Chožov 157, 439 22 Chožov		
Zpracoval	Jan Slavík		
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	09.12.2016	CZ-CPA	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby																	
1	HSV	Dodávky	103 251,75	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00																
2		Montáž	76 102,36	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00																
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00																
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00																
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00																
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00																
7	ZRN (ř.)		179 354,11	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00																
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00																
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								<b>D Celkem bez DPH</b> <span style="float: right;">179 354,11</span>																			
								<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">179 354,11</td> <td style="text-align: right;">37 664,36</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>217 018,47</b></td> </tr> </tbody> </table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	179 354,11	37 664,36	<b>Cena s DPH</b>			<b>217 018,47</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																								
snížená	15,0	0,00	0,00																								
základní	21,0	179 354,11	37 664,36																								
<b>Cena s DPH</b>			<b>217 018,47</b>																								
								<b>E Přípočty a odpočty</b>																			
								Dodá zadavatel <span style="float: right;">0,00</span>																			
								Klouzavá doložka <span style="float: right;">0,00</span>																			
								Zvýhodnění <span style="float: right;">0,00</span>																			

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zpevnění skládky Klíny

Objekt:

Objednávateľ: Lesy ČR s.p. , LS Litvínov

Zhotoviteľ: ADS.M s.r.o. , Chožov 157, 439 22 Chožov

Miesto:

Spracoval: Jan Slavík

Dátum: 9.12.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>103 251,75</b>	<b>76 102,36</b>	<b>179 354,11</b>		<b>0,000</b>
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					<b>402,60</b>	<b>48 531,76</b>	<b>48 934,36</b>		<b>0,000</b>
7	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	6,000	477,00	402,60	2 459,40	2 862,00	0,00008	0,000
1	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	225,250	60,50	0,00	13 627,63	13 627,63	0,00000	0,000
2	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	225,250	27,60	0,00	6 216,90	6 216,90	0,00000	0,000
8	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	225,250	77,30	0,00	17 411,83	17 411,83	0,00000	0,000
9	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	160,000	55,10	0,00	8 816,00	8 816,00	0,00000	0,000
<b>2</b>	<b>Zakládání</b>					<b>0,00</b>	<b>2 838,15</b>	<b>2 838,15</b>		<b>0,000</b>
4	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	450,500	6,30	0,00	2 838,15	2 838,15	0,00000	0,000
<b>5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>					<b>102 849,15</b>	<b>24 732,45</b>	<b>127 581,60</b>		<b>0,000</b>
6	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	450,500	88,20	31 219,65	8 514,45	39 734,10	0,00000	0,000
5	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	450,500	195,00	71 629,50	16 218,00	87 847,50	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>						<b>103 251,75</b>	<b>76 102,36</b>	<b>179 354,11</b>		<b>0,000</b>

## SEZNAM FIGUR

Stavba: 235 - Zpevnění skládky Klíny

Datum: 21.12.2016

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Žádné figury		

## Úplný výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Ústí nad Labem  
oddíl C, vložka 18548

<b>Datum zápisu:</b>	16. února 2002	
<b>Spisová značka:</b>	C 18548 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem	
<b>Obchodní firma:</b>	<u>ALFA Transport spol. s r.o.</u>	zapsáno 16. února 2002 zapsáno 16. února 2002 vymazáno 18. června 2013
	<u>ADS.M s.r.o.</u>	zapsáno 18. června 2013
<b>Sídlo:</b>	<u>Most, J.Ševčíka 865, PSČ 43401</u>	zapsáno 16. února 2002 vymazáno 1. října 2012
	<u>č.p. 157, 439 22 Chožov</u>	zapsáno 1. října 2012
<b>Identifikační číslo:</b>	254 41 787	zapsáno 16. února 2002
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným	zapsáno 16. února 2002
<b>Předmět podnikání:</b>	<u>silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní pro tahače a vozidla nad 3,5 t celkové hmotnosti</u>	zapsáno 16. února 2002 vymazáno 18. června 2013
	<u>zasílatelství</u>	zapsáno 16. února 2002 vymazáno 18. června 2013
	<u>specializovaný maloobchod</u>	zapsáno 16. února 2002 vymazáno 18. června 2013
	<u>silniční motorová doprava nákladní</u> <u>- vnitrostátní provozovaná vozidla nad 3,5 t celkové hmotnosti</u> <u>- mezinárodní provozovaná vozidla nad 3,5 t celkové hmotnosti</u>	zapsáno 13. června 2008 vymazáno 18. června 2013
	<u>provádění staveb, jejich změn a odstraňování</u>	zapsáno 18. června 2013
	<u>výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</u>	zapsáno 18. června 2013
	<u>silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí</u>	zapsáno 18. června 2013
<b>Statutární orgán:</b>		
<b>Jednatel:</b>	<u>Ing. MIROSLAV HECL, dat. nar. 29. září 1967</u> <u>Most, Lesní 2340/10</u>	

Den vzniku funkce: 16. února 2002

zapsáno 16. února 2002  
vymazáno 20. března 2007

**Jednatel:**

Ing. MIROSLAV HECL, dat. nar. 29. září 1967  
Most, Na Ovčíně 3311, PSČ 43401  
Den vzniku funkce: 16. února 2002  
Den zániku funkce: 22. května 2008

zapsáno 20. března 2007  
vymazáno 13. června 2008

**Jednatel:**

Ing. VLADIMÍR DOBRÝ, dat. nar. 30. března 1964  
Most, J.Ševčíka 865/22  
Den vzniku funkce: 16. února 2002  
Den zániku funkce: 11. září 2012

zapsáno 16. února 2002  
vymazáno 1. října 2012

**Jednatel:**

JAN SLAVÍK, dat. nar. 18. listopadu 1971  
č.p. 157, 439 22 Chožov  
Den vzniku funkce: 11. září 2012

zapsáno 1. října 2012  
vymazáno 17. června 2014

**Jednatel:**

JAN SLAVÍK, dat. nar. 18. listopadu 1971  
č.p. 158, 439 22 Chožov  
Den vzniku funkce: 11. září 2012

zapsáno 17. června 2014  
vymazáno 12. dubna 2015

**Jednatel:**

JAN SLAVÍK, dat. nar. 18. listopadu 1971  
č.p. 157, 439 22 Chožov  
Den vzniku funkce: 11. září 2012

zapsáno 12. dubna 2015

**Jednatel:**

MARTINA THOMASOVÁ, dat. nar. 24. ledna 1982  
Podkrušnohorská 1033, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov  
Den vzniku funkce: 13. března 2013

zapsáno 18. června 2013

**Způsob jednání:**

Jednatelé jednají jménem společnosti, a to každý samostatně. Za společnost se podepisují tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis jednatel.

zapsáno 16. února 2002  
vymazáno 1. října 2012

Společnost má jednoho jednatele. Jednatel jedná jménem společnosti samostatně ve všech věcech.

zapsáno 1. října 2012  
vymazáno 18. června 2013

Každý jednatel jedná jménem společnosti samostatně.

zapsáno 18. června 2013  
vymazáno 17. června 2014

Jednatel zastupuje společnost samostatně.

zapsáno 17. června 2014

**Společníci:****Společník:** Ing. MIROSLAV HECL, dat. nar. 29. září 1967  
Most, Lesní 2340/10zapsáno 16. února 2002  
vymazáno 20. března 2007**Podíl:** Vklad: 100 000,- Kč  
Splaceno: 50 000,- Kč  
Obchodní podíl: 50 %zapsáno 16. února 2002  
vymazáno 20. března 2007**Společník:** Ing. VLADIMÍR DOBRÝ, dat. nar. 30. března 1964  
Most, J.Ševčíka 865/22zapsáno 16. února 2002  
vymazáno 20. března 2007**Podíl:** Vklad: 100 000,- Kč  
Splaceno: 50 000,- Kč  
Obchodní podíl: 50 %zapsáno 16. února 2002  
vymazáno 20. března 2007**Společník:** Ing. MIROSLAV HECL, dat. nar. 29. září 1967  
Most, Na Ovčíně 3311, PSC 43401zapsáno 20. března 2007  
vymazáno 13. června 2008**Podíl:** Vklad: 100 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 50 %zapsáno 20. března 2007  
vymazáno 13. června 2008**Společník:** Ing. VLADIMÍR DOBRÝ, dat. nar. 30. března 1964  
Most, J.Ševčíka 865/22zapsáno 20. března 2007  
vymazáno 13. června 2008**Podíl:** Vklad: 100 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 50 %zapsáno 20. března 2007  
vymazáno 13. června 2008**Společník:** Ing. VLADIMÍR DOBRÝ, dat. nar. 30. března 1964  
Most, J.Ševčíka 865/22, PSC 43401zapsáno 13. června 2008  
vymazáno 1. října 2012**Podíl:** Vklad: 200 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 100 %zapsáno 13. června 2008

vymazáno 1. října 2012

**Společník:** JAN SLAVÍK, dat. nar. 18. listopadu 1971  
č.p. 157, 439 22 Chožov

zapsáno 1. října 2012  
vymazáno 17. června 2014

**Podíl:** Vklad: 200 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 100 %

zapsáno 1. října 2012  
vymazáno 17. června 2014

**Společník:** JAN SLAVÍK, dat. nar. 18. listopadu 1971  
č.p. 158, 439 22 Chožov

zapsáno 17. června 2014  
vymazáno 12. dubna 2015

**Podíl:** Vklad: 200 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 100 %  
Druh podílu: základní podíl č. 1  
Kmenový list: nebyl vydán

zapsáno 17. června 2014  
vymazáno 12. dubna 2015

**Společník:** JAN SLAVÍK, dat. nar. 18. listopadu 1971  
č.p. 157, 439 22 Chožov

zapsáno 12. dubna 2015

**Podíl:** Vklad: 200 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 100 %  
Druh podílu: základní podíl č. 1  
Kmenový list: nebyl vydán

zapsáno 12. dubna 2015

**Základní kapitál:** 200 000,- Kč

zapsáno 16. února 2002

**Ostatní skutečnosti:**

Počet členů statutárního orgánu: 2

zapsáno 17. června 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

zapsáno 17. června 2014

Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Teplice

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

**Uživatel stavby: LS Litvínov, Máchova 1688, 436 01 Litvínov**

**Požadavek na schválení : Smlouvy o dílo č. 11/S933/2017/017 k SoD: Vytvoření odvozního místa na LC Pod Bulíkem**

Vážený pane krajský řediteli,

žádáme Vás o schválení **Smlouvy o dílo k SoD: 11/S933/2017/017**

na následující akci: Vytvoření odvozního místa na LC Pod Bulíkem

Investiční číslo : 235 360

Technické řešení opravy: Dojde ke stržení budoucí plochy odvozního místa a následnému zhutnění. Doplněn bude podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300mm a kameniva hrubého drceného vel. 32 - 63 tl. 100mm.

Přibližná nadmořská výška: Nadmořská výška cca 550 m.n.m

Majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR, s.p.

Způsob zjištění nabídkové ceny, počet oslovených uchazečů: Osloven byl zhotovitel napřímo

nabídková cena bez DPH:179 354,11,- Kč

Vybraný zhotovitel (název firmy, sídlo firmy, IČ):ADS.M s.r.o., Chožov č.p.157, Chožov , IČO: 25441787

Návrh předkládá:


Za Lesní správu Litvínov



Ing. Pavel Rus

lesní správce

Za technickou skupinu:



Tomáš Hora  
technický pracovník pro stavební činnost



Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Teplice

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Stanovisko hlavního technického pracovníka pro stavební činnost:

Doporučuji/nedoporučuji ke schválení řediteli KŘ

12

Ing. František Havlíček

hlavní TP pro stavební činnost