
S M L O U V A
O ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY A REALIZACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ VYVOLANÝCH STAVBOU 

A O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S PŘÍPRAVOU 
A REALIZACÍ STAVBY „1/11 Postřelmov - Chromeč11

evidenční číslo smlouvy ŘSD ČR : ......................
evidenční číslo smlouvy Povodí: 886/2020-SML

I.

SMLUVNÍ STRANY

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle
IČ :6599339
zastoupena:
se sídlem: ŘSD ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc 
zástupce ve věcech technických:

email:

(dále jen „ŘSD ČR") 

a

Povodí Moravy, s.p.
se sídlem: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565
IČ :70890013
zastoupen:

(dále jen „Povodí)

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. ŘSD ČR, státní příspěvková organizace realizuje investiční akci -  stavbu s názvem: „1/11 Postřelmov 
- Chromeč" (dále jen „Stavba"). Na tuto Stavbu bylo vydáno Městským úřadem Šumperk, odborem 
výstavby, územní rozhodnutí č.j. MUSP 59678/2018, které nabylo právní moci 10. 7. 2018.

2. Stavební objekty související s vodním tokem jsou ve Stavbě řešeny jako samostatné stavební objekty, 
přičemž stavební objekty, které jsou součástí či příslušenstvím pozemní komunikace zůstávají 
v příslušnosti hospodaření ŘSD ČR a níže vyjmenované stavební objekty, které nejsou součástí či 
příslušenstvím pozemní komunikace, převezme jako vyvolanou investici Povodí, a to včetně 
majetkoprávně vypořádaných pozemků.

3. V rámci Stavby se jedná o tyto stavební objekty vyvolaných investic (dále jen „objekty stavby").
SO 320 -  Úprava vodního toku Hraniční strouha při křížení s 1/11,

SO 321 -  Úprava vodního toku Hraniční strouha při křížení s II/369,

a to pouze za předpokladu podmínek stanovených ve stanovisku Povodí Moravy, s.p., zn. PM- 
33258/2018/5203/Fi ze dne 13. 3. 2019.
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4. Technicko - provozní podmínky:

Veškeré technické specifikace k jednotlivým stavebním objektům jsou uvedeny ve stanovisku 
k projektové dokumentaci zn. PM-33258/2018/5203/Fi ze dne 13. 3. 2019, které je nedílnou součástí 
této smlouvy.

5. Majetkoprávní podmínky:

Pro výstavbu stavebních objektů uvedených v odst. 3. budou mj. použity pozemky České republiky, se 
kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p., a to na základě příslušné smlouvy uzavřené 
v souladu s Rámcovou smlouvou.

III.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. ŘSD ČR se touto smlouvou zavazuje zajistit pro realizaci předmětu této smlouvy dle čl. II:
a) vstupní podklady pro projektovou a inženýrskou přípravu jednotlivých objektů stavby;
b) investorskou činnost pro projektovou přípravu Stavby, přičemž jednotlivé objekty stavby budou 

projektovány dle platných vyhlášek a norem;
c) územní rozhodnutí a stavební povolení na jednotlivé objekty stavby dle čl. II této smlouvy;
d) realizaci uvedených objektů Stavby podle projektu stavby odsouhlaseného Povodím, včetně 

úhrady veškerých nákladů spojených s přípravou a realizací;
e) realizaci uvedených objektů stavby zhotovitelem vzešlým na základě výběrového řízení (podle 

zákona o veřejných zakázkách, v platném znění). Přesné termíny zahájení prací budou Povodí 
oznámeny ŘSD ČR písemně;

f) písemné oznámení Povodí o zahájení prací a písemné pozvání Povodí na kontrolní dny Stavby, 
v rámci kterých bude prováděna kontrola výstavby objektů stavby;

g) přizvání Povodí k předání objektů stavby dle čl. II. této smlouvy od jejich zhotovitele, přičemž 
Povodí se zavazuje zúčastnit se tohoto předání a uplatnit při něm své připomínky a námitky, které 
budou zohledněny v protokolu o převzetí;

h) předání objektů stavby po odstranění případných vad a nedodělků protokolem o předání a převzetí 
objektů stavby včetně předání dokumentace skutečného provedení, oddělovacích geometrických 
plánů a pravomocného kolaudačního souhlasu (či souhlasu stavebního úřadu s předčasným 
užíváním objektů, bude-li toho zapotřebí);

i) přípravu smluvních dokumentů, kterými bude dokončeno majetkoprávní předání pozemků, včetně 
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2. Při zajišťování předmětu smlouvy se dále ŘSD ČR zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, 
technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady Povodí, odevzdanými 
ŘSD ČR ke dni uzavření této smlouvy, jeho pokyny, zápisy a dohodami smluvních stran podepsanými 
pověřenými osobami.

3. Povodí je touto smlouvou oprávněno:
a) vznášet připomínky a předkládat návrhy k posouzení a projednání projektové dokumentace stavby 

a jednotlivých stavebních objektů a formou zápisu vyjádřit své konečné stanovisko k projektové 
dokumentaci;

b) vyslat svého pověřeného zástupce s oprávněním požadovat prostřednictvím zástupce ŘSD ČR 
přerušení stavebních prací při porušování technických norem a předpisů.

4. Povodí se touto smlouvou zavazuje umožnit realizaci a převzít objekty stavby uvedené v čl. II. odst. 3. 
ve lhůtě do sedmi pracovních dnů od doručení písemné výzvy ŘSD ČR o odstranění případných vad 
a nedodělků a zabezpečit jejich následný provoz.

IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem plnění je Stavba „ 1/11 Postřelmov - Chromeč".
2. Předpokládané zahájení a dokončení prací: 2021 - 2024, termín se může změnit s ohledem na priority 

a finanční prostředky investora / státu. Termíny zahájení a dokončení prací ŘSD ČR písemně upřesní 
min. 14 dní před započetím prací na příslušném objektu.
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3. ŘSD ČR se zavazuje, že odborné investorské činnosti bude vykonávat od data uzavření smlouvy do 
okamžiku protokolárního převzetí hotového objektu ze strany Povodí.

V.
ODPOVĚDNOST ZA VADY -  ZÁRUKA

1. ŘSD ČR neodpovídá za vady způsobené použitím podkladů převzatých od Povodí, jejichž nevhodnost 
nemohlo ani při veškeré péči zjistit, případně na ni upozornilo a Povodí na jejich použití trvalo.

2. ŘSD ČR zajistí poskytnutí záruky ze strany zhotovitele příslušného objektu v obvyklém rozsahu 
a s obvyklou délkou záruční doby. Vady v záruční době bude SP uplatňovat prostřednictvím ŘSD ČR.

VI.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 
vyhotoveních.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými dodatky řádně podepsanými oběma smluvními 
stranami.

3. Sjednává se následující rozvazovací podmínka: Tato smlouva se ruší v případě, že bude rozhodnuto 
stavbu nerealizovat.

4. Další stupně přípravy (výkupy, SP a realizace) bude zajišťovat investor ŘSD ČR, IČ: 659 93 39. Práva 
a povinnosti dohodnuté v této smlouvě přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních 
stran.

5. Pokud smlouva nestanoví výslovně jinak, řídí se vztahy Občanským zákoníkem, v platném znění.
6. Tato smlouva se ve věcech v ní neupravených řídí Rámcovou smlouvou Pravidly organizačního 

zabezpečení nakládání s majetkem v rámci investiční činnosti ŘSD ČR, která byla mezi stranami 
uzavřena dne 16. 3. 2017(dále též jako „Rámcová smlouvá) V případě rozporu má přednost úprava 
dle Rámcové smlouvy. Ve věcech neupravených ani v této ani v Rámcové smlouvě se vztahy řídí 
Občanským zákoníkem, v platném znění.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, přičemž zveřejnění se zavazuje zajistit ŘSD ČR.

za Ředitelství silnic a dálnic ČR: za Povodí: ^ Q 06, $0®

v Olomouci dne 1 5 - 05-  2020 v Brně dne
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r
Dopravoprojekt Ostrava a.s.

1

Masarykovo náměstí 5/5 
702 00 Ostrava

L J
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA

PM-33258/2018/5203/Fi
VYŘIZUJE MÍSTO/DATUM 

Brno 13.3.2019

1/11 Postřelm ov -  Chrom eč
(k.ú. Postřelmov, ORP Šumperk , k.ú. Chromeč, Vyšehoří, Postřelmůvek: ORP Zábřeh, kraj Olomoucký; ČHP 4-10- 
01)

Charakteristika akce:

Jedná se o DSP přeložky silnice 1/11 v úseku Postřelmov -  Chromeč včetně přeložek a úprav souvisejících 
komunikací. PD zpracovala firma Dopravoprojekt Ostrava a.s. v 10/2018, investorem je ŘSD ČR.
Silnice je vedena přes zemědělské pozemky, na začátku úseku napojena na připravovanou stavbu „I/44 
Bludov -  obchvať, na konci na silnici 1/11 v km 150,605, v tomto místě je křižovatka, která bude přeložena 
do nové polohy. Délka úpravy 4025 m, kategorie S 9,5/80. Začátek úseku se nachází v rozlivu Q100- 
do km 0,320, v tomto úseku bude pata svahu odlážděna 0,5 m nad Q100 (záhozová patka z lom. kamene 
do 80 kg s proštěrkovánim a urovnáním líce a rovnanina z lom. kamene s vyklínováním a urovnáním líce. 
Na konci úseku podél DVT Hraniční strouha (SO 320) je v km 3,909 -  3,970 odláždění svahu 0,5 m 
nad Q100.
Odvodnění: vody z vozovek a okolního terénu budou převážně odváděny do vsaku, částečně do okolních 
stávajících příkopů a do VT Hraniční strouha. Vody z komunikace a svahů v úseku 0,0 - 0,60 budou 
svedeny ve směru proti staničení komunikace do příkopů silnice I/44, vody z úseků 0,60 - 3,880 budou 
odváděny do zasakovacích příkopů a průlehů, v km 3,880-4,020 bude nová komunikace a svahy násypu 
odvodněny do vodního toku Hraniční strouha, který se nachází podél komunikace vpravo. Levá strana 
komunikace a svahů bude odvodněna levostranným příkopem napojeným na vodní tok pod objektem 
mostu. Odvodnění přeložky silnice II/369 Vyšehoří - Chromeč v km 0,000-0,140 bude do Hraniční strouhy 
pod objektem mostu.
Součástí stavby jsou objekty pozemních komunikaci, mostní objekty (5, z nichž 2 přechází vodní toky 
ve správě Povodí Moravy, s.p), vodohospodářské objekty (dvě přeložky - úpravy Hraniční strouhy, přeložka 
splaškové kanalizace, přeložka HOZ, přeložky vodovodu), elektro a sdělovací objekty, objekty pozemních 
staveb, přípravy staveniště a úpravy území.

Stavba se dotýká VT Hraniční strouha ve správě Povodí Moravy, s.p. následujícími objekty:
SO 320 Úprava vodního toku Hraniční strouha při křížení s 1/11
Pro křížení je nutno změnit trasu vodního toku, pracovní staničení úseku je od km 0,485 do km 0,755.
Nové koryto toku bude navrženo jako náhrada přírodního přirozeného koryta novým přirozeným korytem 
(vodohospodářská úprava). Ve směrovém řešení přeložky jsou použity oblouky velikosti poloměru 15-30 
m. Na začátku a na konci úpravy je vytvořeno plynulé navázání na stávající koryto toku. Podélný profil 
zůstává zachován v hodnotách přibližných stávajícímu od 0,339 do 0,234 %. Příčný profil zůstává 
zachován jako stávající, se šířkou dna 2,2 m, sklonem břehů 1 ; 1,5 a hloubkou koryta 1,5 -  2,5 m. Stabilita 
tvaru svahů koryta bude v první fázi (před vzejitím osetí) zajištěna položením geomříže a osetím, dno bude 
ponecháno přírodní. Bude provedena úprava terénu na levém břehu, přebytečná zemina bude vytvarována 
jako zemní val s šířkou v koruně 3,5 m, výškově a směrově bude navazovat na stávající úpravu na konci

w w w .p m o .c z
P o v o d í M o ra v y , s.p.
D ře v a řsk á  l i ,  6 0 2 0 0  B rn o

T + 4 2 0  5 4 1  6 3 7  1 1 1  
E info<u>pmo.ez
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úpravy (pracovní staničeni km 0,755), začátek bude u zídky pro navádění živočichů pod most - SO 202 
pracovní staničeni 0,575. Koruna zemního válu bude zpevněna štěrkodrtí pro možnost pojezdu techniky. 
Osek křížení toku se silnicí 1/11 Postřelmov -  Chromeč v úhlu 60 st a úseky délky 15 m před a za mostním 
objektem (pracovní staničeni km 0,552 - 0,592) jsou součástí SO 202. Tento úsek je vymezen příčnými 
prahy osazenými kolmo k ose toku. V místě stávajícího mostu 0,488 -  0,515 bude po odstranění mostu 
vytvarováno přirozené koryto se šířkou dna 2,2 m, se sklonem břehů 1 : 1,5. Stabilita tvaru koryta bude 
v první fázi zajištěna položením geomříže a osetím.
SO 321 Úprava vodního toku Hraniční strouha při křížení s II/369
Pro křížení je nutno vodní tok přeložit v úseku pracovního staničeni 0,086 -0,212. Nové koryto toku bude 
navrženo jako náhrada přírodního přirozeného koryta novým přirozeným korytem (vodohospodářská 
úprava). Ve směrovém řešení přeložky jsou použity oblouky velikosti poloměru 15 - 30 m. Na začátku 
a na konci úpravy je vytvořeno plynulé navázáni na stávající koryto toku. Podélný profil zůstává zachován 
v hodnotě přibližné stávajícímu 0,175 %. Příčný profil zůstává zachován jako stávající, se šířkou dna 2,2 
m, sklonem břehů 1 : 1,5 a hloubkou koryta 2 -  2,5 m. Stabilita tvaru svahu koryta bude v první fázi 
zajištěna položením geomříže a osetím, dno bude ponecháno přírodní. Bude provedena úprava terénu 
na levém břehu, přebytečná zemina bude vytvarována jako zemní val s šířkou v koruně 3,5 m, výškově 
a směrově bude navazovat na stávající úpravu na začátku úseku úpravy (pracovní staničeni km 0,100), 
konec bude u zídky pro navádění živočichů pod most - SO 240 pracovní staničeni 0,186. Koruna zemního 
válu bude zpevněna štěrkodrtí pro možnost pojezdu techniky.
Úsek křížení toku se silnicí II/369 Vyšehoři -  Chromeč v úhlu 60 st a úseky délky 15 m před a za mostním 
objektem (pracovní staničeni km 0,167 - 0,212) jsou součástí SO 240. Tento úsek je vymezen příčnými 
prahy osazenými kolmo k ose toku. Po dobu výstavby budou řešeny opatření kompenzační opatření 
pro zajištění obyvatelnosti toku Hraniční strouha pro ichtyofaunu po dobu výstavby. Předpokládá 
se realizace dočasných příčných objektů s vývarem popř. realizace umělých tůní o hloubce min. 0,40 m 
včetně rybích úkrytů. Opatření bude upřesněno v rámci rozpracování dalšího stupně projektové 
dokumentace.
SO 202 Most na silnici 1/11 přes Hraniční strouhu v km 3,890 - ŽB rámová konstrukce, jednopólová, 
kolmá světlost 4,4 m, plošné založení
SO 240 Most na silnici II/369 přes Hraniční strouhu v km 0,100 -  ŽB rámová konstrukce jednopólová, 
kolmá světlost 3,9 m, založení plošné.
Zaústěními objekty odvodnění.

Stavbou bude dotčen DVT Hraniční strouha (IDVT 101 89004) ve správě Povodí Moravy, s.p., tento vodní 
tok bude dle PD na dvou místech přeložen. Přímou správu vykonává Povodí Moravy, s.p., provoz 
Šumperk. Stavba se nachází u obce Postřelmov částečně v záplavovém území W T  Morava.

Dotčený vodní útvar: Morava od toku Křupá po tok Děsná ID VÚ : MOV_0080.

I. Vyjádření správce povodí

N základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru 
toto

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího 
povodí Moravy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože 
lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického 
stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního 
stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého 
stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše 
uvedenými platnými dokumenty.
Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na 
stav vodního útvaru.
b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.
Upozorňujeme:
1. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývající ze stavby v záplavovém území 

a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při
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neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního 
toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85- odpovědnost 
za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost 
za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo 
chodem ledů. Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník 
stavby.

2. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou 
dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům 
ropných látek.

3. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

II. Vyjádření správce DVT Hraniční strouha

Jako správce vodního toku Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, provoz Šumperk)
s předloženým záměrem souhlasíme za podmínek:
1. Stavbou nesmí být zhoršeny stávající odtokové poměry, zvýšeno povodňové ohrožení 

a snížena kvalita vody v recipientu a v podloží.
2. Projektant předloženým technickým řešením a posouzením geologické stránky věci 

garantuje, že jím navržené řešení vodohospodářských úprav toku Hraniční strouha je 
dostatečně odolné pro převádění n-letých průtoků.

3. V  rámci realizační dokumentace požadujeme projekčně dořešit a konzultovat s provozem 
Šumperk detaily zaústění odvodnění do Hraniční strouhy. Návrh provedení výustních objektů 
musí být provozem odsouhlasen před započetím stavby.

4. Pro provádění stavby bude zpracován povodňový a havarijní plán (§ 39 a § 71 zákona 
č.254/2001 Sb.). Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předán 
na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel 
a termíny provádění.

5. Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních 
prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. 
Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány 
na břehu vodního toku ani v záplavovém území.

6. V  případě zásahu do břehového porostu musí být tento zásah projednán a odsouhlasen 
se zástupcem provozu Šumperk a dále musí být postupováno v souladu se zák. č. 114/1992 
Sb. v  platném znění.

7. Po celou dobu výstavby musí být umožněn správci toku přístup k toku z důvodu výkonu jeho 
práv a povinností;

8. Zařízení staveniště, terénní úpravy, skládky materiálu a stavebního odpadu budou umístěny 
mimo záplavové území.

9. Přímému správci DVT, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Šumperk
e-mail: I l bude min. v týdenním časovém předstihu
oznámen termín předáni staveniště, zahájení a ukončení prací (v prostoru vodního toku 
a v jeho blízkosti) a termíny kontrolních dnů. Veškeré práce dotýkající se vodního toku 
a jeho blízkosti budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

10. Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny, upraveny a veškerý 
přebytečný materiál a odpad odstraněn.

11. Přímý správce bude přizván v časovém předstihu min. týden k závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby, kde mu bude předložena dokumentace skutečného provedení přeložek DVT (SO 
320 a 321), mostů (SO 202 a 240) a detaily zaústění odvodňovacích zařízení do DVT 
(vyhotovené oprávněným geodetem ve výšk. systému Balt. po vyrovnání s navázáním 
na JTSK), rozsah bude upřesněn na kontrolních dnech.

12. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani 
majetku ( tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí 
Moravy, s.p.) vyjma správy vodohospodářských úprav, resp. vody (část objektů SO 320, 
321).
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Objekty SO 320 a 321 budou v souladu s Rámcovou smlouvou (viz níže bod III.) rozděleny 
na část v majetku a správě ŘSD a zbývající části objektů (vodohospodářské úpravy) 
následujícím způsobem: Úseky objektů SO 320 a 321 pod mostními objekty a 15 m před 
a za nimi zůstanou v majetku a správě ŘSD, za těmito úseky jsou objekty 
řešeny jako vodohospodářské úpravy, které nebude PM přebírat do majetku, ale zůstane 
pouze správcem vodního toku, resp. vody. Tyto části vodních toků se stanou po provedení 
vodohospodářských úprav přirozenými koryty vodních toků, jimiž dosud jsou. Návrh 
rozdělení bude před uzavřením smlouvy odsouhlasen přímým správcem DVT Hraniční 
strouha.

Upozorňujeme:
Val podél toku Hraniční strouha není veden jako protipovodňová stavba a není ve správě PM.

III. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že navržený záměr bude realizován na pozemku státu, kterým má právo 
hospodařit Povodí Moravy, s.p., pro vydání rozhodnutí příslušného orgánu státní správy je 
nutné získat práva k dotčenému pozemku.
Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku závodu 
Horní Morava (U Dětského domova 263, 773 03 Olomouc, S  585711211, fax 585711215). 
Majetkoprávní vztahy týkající se úprav DVT Hraniční strouha budou řešeny v souladu 
s dokumentem „Rámcová smlouva -  Pravidla organizačního zabezpečení nakládání s majetkem 
v rámci investiční činnosti ŘSD ČR“. která byla uzavřena mezi ŘSD ČR a Lesy ČR, s.p. 
a podniky Povodí, s.p. dne 16.3.2017 (viz bod 11.12)
Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat písemnou žádost příslušnému závodu 
s následujícím obsahem:

popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání, 
stupeň projektové dokumentace,
pozemky, kterých se akce dotýká, k.ú., případně další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p.,
(úpravy, apod.) -  rozsah dotčení (zábor dočasný a trvalý),
co konkrétně se bude na dotčených pozemcích realizovat,
předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky)
snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci,
investora stavby, případně plnou moc pro zastupování,
doložení vyjádření útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., k příslušnému stupni PD 
(kopie tohoto stanoviska).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření 
vodoDrávního nebo iiného SDrávního úřadu.

Kopie: Provoz Šumperk (elektronicky)


