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Číslo smlouvy objednatele: 201 5/02063/OVZI/DSM
Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

o provedeníprojektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací

a činností pro akci

Odborný léčebný ústav Paseka -Vybudování plynových kotelen

pro výrobu tepla a TUV - Moravský Beroun",

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

SMLUVNÍ STRANY

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a , 779 1 1 Olomouc

606 09 460

CZ 606 09 460

Ing, Miroslavem Kubínem, vedoucím odboru veřejných
zakázek a investic Krajského úřadu Olomouckého kraje, na

základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
2. 3. 2015.

Objednatel:

Se sídlem:

IČ:
DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Vilém Urbánek, pracovník oddělení přípravy a realizace

investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
telefon/fax:

e-mail:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc

č.ú. 3344722/0800

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: Ing. Petr Machalec

Se sídlem podnikatele: 77900 Olomouc - Povel, S

Zápis v OŽÚ; 1.6.2015

73926191

CZ73926191

telefon/fax:

e-mail: p

Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 1

IČ:
DIČ:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní následovně:
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II.
VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze 20.5.2015
podaná na základě poptávkového řízení objednatele, vypsaného dne 30. 4. 2015
pod č.j. KÚOK/41 232/201 5/OVZI/7005.

2. Výchozí údaje pro zpracování nabídky zhotovitelem:

a) výzva objednatele č.j. KÚOK/41 232/201 5/OVZI/7005 ze dne 30. 4. 2015,

b) zadávací dokumentace poskytnutá objednatelem v rámci poptávkového
řízení obsahující investiční záměr vypracovaný Ing. Juditou Bravencovou,
sídlem podnikatele 77900 Olomouc - Hodoíany, Žeiivského 498/9, ÍČ:
47187689, v 06/2012.

lít.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovíte! se zavazuje k provedení díla spočívajícího ve zpracování
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí nebo územní souhlas
(DUR), projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění
stavby (DSP+DPS), včetně zpracování či zajištění potřebných podkladů a

průzkumů (doměření řešených prostor, prověření stávajících tras vnitřních
instalací, atd.) na realizaci navržené stavby:

„Odborný léčebný ústav Paseka -Vybudování plynových kotelen pro

výrobu tepla a TUV - Moravský Beroun"

(dále jen „dílo")
Dále se zhotovitel zavazuje pro objednatele jeho jménem a na jeho účet
vykonat inženýrskou Činnost směřující k zajištění územního rozhodnutí (ÚR),
popř. územního souhlasu (ÚS), a pravomocného stavebního povolení (SP)
na realizaci navržené stavby a činnosti související se zadávacím řízením
veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby dle zpracované DSP+DPS (dále
jen „výkon Činností ZŘ“)

2. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené DUR a DSP+DPS a zaplacení
dohodnuté ceny za provedení díla, za výkon inženýrské činnosti směřující
k zajištění pravomocného územního rozhodnutí / územního souhlasu a

pravomocného stavebního povolení a za výkon činností 2Ř dle čl. V odst 1,

této smlouvy.

3. Místem realizace stavby uvedené včl. Mi. odst. 1. jsou objekty OLÚ Moravský
Beroun.

4. DUR a DSP+DPS bude řešit vybudování samostatných plynových kotelen,

včetně ohřevu TUV pro jednotlivé objekty zdravotnického zařízení, a to včetně
nové rozvodné sítě plynovodního potrubí k jednotlivým kotelnám v areálu
nemocnice. Rekonstrukcí topného systému dojde ke zrušení stávajících

rozvodů tepla, které je v současné době zabezpečováno z kotelny firmy

GRANITOL akciová společnost a je přiváděno do pavilonů 1 a 2, do budovy

výměníkové stanice a také do budov dílen, bytovky a svobodárny. Předpokládá

se, že pro nové rozvody plynu bude možné využít stávajících betonových koryt
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topných kanálů vedenými mezi objekty. Jedná se o zbudování samostatných

plynových kotelen v objektech SO.Ol-Pavilon 1, SO.02-Pavilon 2, SO.03-

Bytový dům (4b.j,), SO.04-Prádelna, SO.06-Bytový dům (16 b.j.), SO.07-
Garáže.

DUR, DSP+DPS bude zpracována dle aktuálních zákonů a vyhlášek platných

pro tento typ zařízení. V rámci zpracování projektové dokumentace dále budou
zabezpečeny veškeré další potřebné podklady, provedeny nezbytné průzkumy
a vyjádření dotčených subjektů pro realizaci uvedené akce.

Rozpracovanou dokumentaci musí zhotovitel minimálně dvakrát, tedy
v průběhu a v závěru jejího zpracování, konzultovat s objednatelem za účasti
provozovatele. Konzultace bude svolána zhotovitelem písemně s přiložením
rozpracovaných výkresů (lze i elektronickou poštou) nejméně sedm pracovních
dnů předem. Při odevzdání DUR, DSP+DPS objednateli předloží zhotovitel
potvrzení od uživatele, že byl seznámen s DUR, DSP+DPS a s navrženým
řešením souhlasí.

Zhotovitel DUR, DSP+DPS po seznámení se skutečným stavem objektu
projedná návrh projektového řešení se všemi zúčastněnými stranami. V
průběhu zpracování projektové dokumentace bude možné navrhovat změny
řešení, které budou konzultovány, upřesňovány a odsouhlaseny na výrobních
výborech.

DUR, DSP+DPS musí obsahovat souhlasné stanovisko uživatele objektu s

navrženým řešením.

V průběhu zpracování projektové dokumentace bude možné navrhovat změny
dispozičního řešení a doplnění nutných prostor a vybavení, které budou
konzultovány, upřesňovány a odsouhlaseny na výrobních výborech.

V projektové dokumentaci (soupis prací, rozpočet, výkaz výměr, technická
zpráva, atd.) nebudou použity komerční názvy výrobků či výrobců (nutno
popsat nezavádějící objektivní formou).

DSP+DPS bude sloužit pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se

zavazuje k součinnosti v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby.

Podrobný rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit, je
následující:

Rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci
zpracováníprojektové dokumentace:

a) Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí nebo územní souhlas

(DUR/ÚS) vč. mapového podkladu:

Obsah a rozsah DUR přiložené k žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo
územního souhlasu musí odpovídat ustanovením dle stavebního zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby.

DUR včetně mapového podkladu a všech průzkumů musí být objednateli předána
ve dvou vyhotoveních v písemné formě (další vyhotovení pro vydání územního
rozhodnutí, popř. územního souhlasu, si zhotovitel zajistí v rámci inženýrské

5.

A.
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činnosti) a 2 vyhotovení v digitální formě na CD, kde bude veškerá projektová
dokumentace k DUR/ÚS ve formátu *.dwg, *.pdf, texty v *.doc, příp. v *xls.

Dvě písemná vyhotovení budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém
termínu předání DUR. Písemné vyhotovení ověřené příslušným správním
úřadem a digitální vyhotovení včetně kompletní dokladové části k územnímu
rozhodnutí, popř. územnímu souhlasu budou předána objednateli do 7 dnů od
nabytí právní moci územního rozhodnutí, popř. vydání územního souhlasu, a ve

stejné íhůtě budou aktualizována i první 2 písemná vyhotovení DUR.

b) Zpracování dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace
pro provádění stavby (DSP+DPS)
Obsah a rozsah DSP+DPS přiložené k žádosti o vydání stavebního povolení
musí odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb), a to
v rozsahu přiměřeném charakteru stavby.

V projektové dokumentaci (rozpočet, výkaz výměr, technická zpráva, ...) nesmí
být použity komerční názvy výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící
objektivní formou).
V rámci DSP+DPS požadujeme zpracování a zajištění potřebných podkladů pro

zpracování DSP+DPS, např. potřebné doměření skutečného stavu, souhlasná
stanoviska dotčených orgánů nutná pro zpracování projektové dokumentace
zjištění stávajících rozvodů sítí v objektu atd. Na pozdější požadavky na zvýšení
ceny za tuto činnost zadavatel nepřistoupí.

DSP+DPS musí obsahovat souhlasné stanovisko uživatele objektu (souhlas
s navrženým řešením, a že projektová dokumentace vyhovuje provozu tohoto

zařízení).
DSP+DPS bude vypracována ve 4 vyhotoveních v písemné formě (další
vyhotovení DSP+DPS pro správní úřad si zhotovitel zajistí v rámci inženýrské

činnosti) a ve 2 vyhotoveních v digitální formě (na CD): formát výkresů: jedno
vyhotovení bude ve formátu *.dwg a druhé ve formátu *.jpg nebo *.pdf; formát
textů: *.doc; formát rozpočtů: *.xls, a to odděleně oceněný a neoceněný
položkový rozpočet s výkazem výměr; formát dokladové části v *.jpg nebo *.pdf.
Všechna písemná vyhotovení DSP+DPS i vyhotovení ověřené příslušným
správním úřadem a CD budou obsahovat dokladovou část, plán BOZP a ZOV.

Všechna 4 písemná vyhotovení DSP+DPS a 1 CD budou objednateli předána ve

smluvně dohodnutém termínu předání DSP+DPS. Zbývající CD a písemné
vyhotovení DSP+DPS ověřené příslušným správním úřadem budou objednateli
předána do 7 dnů od zajištění pravomocného stavebního povolení a ve stejné
íhůtě budou aktualizována i první 4 písemná vyhotovení DSP+DPS.

Písemná vyhotovení DSP+DPS č. 1 a 2 musí obsahovat oceněný a kompletní
položkový rozpočet nákladů stavby (krycí list, souhrnný rozpočet, položkový

rozpočet vč. výpočtu objemu položek pro výběr zhotovitele). Další 4 písemná

vyhotovení DSP+DPS nebudou obsahovat výkaz výměr.

Soupisy prací musí být zpracovány jako položkové, po jednotlivých stavebních
oddílech s použitím reálných cen materiálů a prací, přičemž cena nesmí
přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve

stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18,

i
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PSČ 110 00). Soupisy prací musí být v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. a musí

být členěny podle příslušných ustanovení zákona č. 586/1 992 Sb., o daních z

příjmů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pokynem GFŘ-D-22 k § 26-33

tohoto zákona.

Ve výkazech výměr a rozpočtech musí být uvedeny všechny práce a náležitosti
nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu (např. zkoušky, revize,

poplatky za skládkovné apod.).

Součástí DSP+DPS musí být zásady organizace výstavby (ZOV), které budou v

rámci výrobních výborů před podáním žádostí o stavební povolení řádně

projednány a schváleny.

V rámci zpracování ZOV zhotovitel zajistí stanovení podmínek pro provádění

stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje plán bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci na staveništi - § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů - viz Vyhláška 5. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, odd, E.1 , odst. h
a nařízení vlády 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích.

Je nutné upřesňující popisy uvádět nejenom v technické zprávě, ale také ve

výkresové části. Ve výkresech je nutné uvádět legendy všech značek, které
popisují výkresy. Dále je nutné provázat výkresovou dokumentaci s výpisy prvků
a detailů, s výkazem výměr a slepým rozpočtem, s požární zprávou, apod.
Zhotovitel provede všechny nutné sondy do konstrukcí objektu, aby se zjistil jejich
skutečný stav. Všechny práce, které jsou popsány v textové a výkresové části
musí být také zahrnuty do položkového rozpočtu s výpočtem výkazu výměr.
Přesný položkový rozpočet je podstatnou součástí smluvního vztahu pro realizaci
zakázky.

B. Výkon inženýrské činnosti pro zajištění územního souhlasu - vedení
plynových přípojek a pro zajištěni pravomocného stavebního povolení (IČ)
Výkon inženýrské činnosti pro zajištění územního rozhodnutí, popř. územního
souhlasu, a stavebního povolení bude zahrnovat:

- projednání zpracované projektové dokumentace (DUR/US, DSP+DPS) se

všemi dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky řízení a zajištění
jejich písemných stanovisek,

- vypracování a podání žádosti o územní rozhodnutí, popř. územní souhlas,
včetně dokumentů dle § 86 vyžadovaných stavebním zákonem, v jeho
platném znění, a to včetně DUR ve dvojím vyhotovení,

- vypracování a podání žádosti o stavební povolení včetně dokumentů dle §
110 vyžadovaných stavebním zákonem, v jeho platném znění, a to včetně
DSP ve dvojím vyhotovení, která musí být zpravovaná dle prováděcího
předpisu č. 499/2006 Sb„

- předložení pravomocného územního rozhodnutí, popř. územního souhlasu, na

realizaci navržené stavby

- předložení pravomocného stavebního povolení na realizaci navržené stavby;
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- předání 1 písemného vyhotovení DUR/ÚS ověřeného příslušným správním
úřadem, a to včetně kompletní dokladové Části pro všechny zajišťované
DUR/ÚS objednateli ve stanoveném termínu.

- předání 1 písemného vyhotovení DSP+DPS ověřeného příslušným správním
úřadem, a to včetně kompletní dokladové části pro všechny zajišťované
DSP+DPS objednateli ve stanoveném termínu.

Poznámka: Smlouvy o právu provést stavbu a na věcná břemena vedení
plynovodu bude zajišťovat KUOK s technickou součinností projektanta.

C. Výkon činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr
zhotovitele díla - stavby dle výše specifikované projektové dokumentace
(činnost související se ZŘ)
Obsahem této části předmětu plnění je zejména následující:

- poskytování informací objednateli a vypracování odpovědí na dotazy
uchazečů v zadávacím řízení k DPS nejpozdněji do 48 hodin po odeslání
žádosti objednatele o informace nebo žádostí o odpověď na dotaz uchazeče
pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak;

- k zasílání požadovaných informací a vypracovaných odpovědí budou použity
elektronické prostředky (e-mail);

- vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich
následným návrhům na ÚOHS, týkajících se projektové dokumentace, a to
nejpozději do 48 hodin po odeslání žádostí objednatele o informace nebo
žádosti o stanovisko k námitkám, popř. k následným návrhům, pokud se

zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak.

Výkon činností uvedených v tomto oddílu (či. III. odst. 5. písm. C) nebude
fakturován v případě, že výběrové řízení na zhotovitele stavby dle DPS
nebude realizováno.

%

i

IV.
TERMINY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čí. III. této smlouvy
jsou následující:

a) Termín předání čistopisu DUR:

b) Termín zajištění pravomocného územního rozhodnutí, popř.
územního souhlasu:

c) Termín předání DSP+DPS a všech potřebných průzkumů
a podkladů a podání žádosti o stavební povolení:

d) Termín zajištění pravomocného stavebního povolení
a předání kompletních paré DSP+DPS po zapracování
připomínek ze stavebního řízení:

2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném
v či. NI. této smlouvy a jeho předáním objednateli, vykonáním inženýrské
činnosti a vykonáním činností ZŘ (bude-li veřejná zakázka realizována)
v rozsahu uvedeném rovněž v či. Ml. této smlouvy.
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Předáním díla se rozumí předání DUR a DSP+DPS objednateli v sídle
objednatele, tj. Jeremenkova 40a, Olomouc.

3. Objednatel se zavazuje, že převzetí DUR a DSP+DPS písemně potvrdí
v předávacím protokolu.

4. Objednatel si vyhrazuje 10 denní lhůtu na schválení zhotovitelem
předávané DUR a DSP+DPS, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat
předmětné DUR a DSP+DPS k věcné kontrole a ke schválení v termínu
nejméně 10 dni před smluvním termínem odevzdání. Teprve po schválení
objednatelem, resp. po zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel
oprávněn vystavit předávací protokol a fakturu.

3. Výkon Činností ZŘ dle této smlouvy bude zhotovitel pro objednatele provádět
ode dne zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby a bude ukončen ke
dní ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby.

V.
CENA

Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran
ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v píatném znění na základě
cenové nabídky zhotovitele ze dne 20. 5. 2015 a činí:

1, 1. cena na vypracování DUR a DSP+DPS

cena za vypracování DUR

cena za výkon inženýrské činnosti
pro územní rozhodnutí / územní souhlas

cena za vypracování DSP+DPS

cena za wkon inženýrské činnosti pro stavební povolení

1.

50 000,00 Kč

30 000,00 Kč

232 000,00 Kč

25 000.00 Kč

cena celkem bez DPH 337 000,00 Kč

(slovy: Tři sta třicet tisíc korun českých)

1. 2. cena za výkon činností ZŘ
cena za výkon činností ZŘ 500,00 Kč/hod.

(slovy: Pět set korun českých za hodinu)
Zhotovitel není plátce DPH.

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré
náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle čl. III. této
smlouvy. Podrobná kalkulace je nedílnou součástí této smlouvy.

V případě, že se zhotovitel stane v průběhu realizace předmětu díla plátcem
DPH, nebude k ceně die čl. V, odst. 1. této smlouvy připočtena DPH ve výši dle
platných a účinných právních předpisů. DPH ve výši dle platných a účinných
právních předpisů bude od ceny uvedené v čl. V. odst. 1 . této smlouvy
odečtena pro získání základu daně.

2. Cena za výkon inženýrské činností zahrnuje jak vlastní odměnu za výkon
inženýrské činnosti, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady zhotovitele
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spojené s výkonem této činnosti (i veškeré správní poplatky apod.). Zhotovitel
nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů.

3. Cenu je možno překročit pouze v případě, že v průběhu realizace díla, výkonu
inženýrské činnosti a výkonu činností ZŘ vymezených v čí. Hl. této smlouvy
dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů
majících vliv na cenu.

4. Platnost ceny zhotovitele dle 61. V. odst. 1 bod 1.2. této smlouvy za výkon
činností ZŘ je 2 kalendářní roky od data předání zpracované DSP+DPS
objednateli. V případě, že zadávací řízení na výběr dodavatele stavby nebude
zrealizováno v průběhu 2 následných let od data předání Čistopisu DSP+DPS
objednateli, bude se zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, kde odměna
za výkon činností ZŘ bude zvýšena o míru inflace.

5. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavků objednatele
ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání
snížena nebo zvýšena na základě písemného dodatku ktéto smlouvě. Pro
ocenění a vyčíslení změn bude použito následujících jednotkových cen

a hodinových sazeb bez DPH:

a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce
autorizované osoby

b) náročné a koncepční práce projektanta

c) pomocné práce

650,00 Kč/hod

500,00 Kč/hod

380,00 Kč/hod

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za plnění dle či. lil. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených
faktur následovně:

první faktura ve výši 80 000,00 Kč;

tj. 100 % ceny za vypracování DUR a 100 % ceny za inženýrskou činnost
pro územní rozhodnutí i územní souhlas;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání
pravomocného územního rozhodnutí / územního souhlasu objednateli;

druhá faktura ve výši 185 600,00 Kč;
tj. 80 % ceny za vypracování DSP+DPS;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání
DSP+DPS objednateli;

třetí faktura ve výši 71 400,00 Kč;

tj. 20 % ceny za vypracování DSP+DPS a 100 % ceny za inženýrskou
činnost pro stavební povolení;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního
povolení;

faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na

základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ

1.

a)

b)

o)

d)

Strana 8 (celkem 12)



objednatelem (sazba 500,00 Kč/hod) a vystaveny do 14 dnů od

provedeného výkonu činností ZŘ. Pokud se bude jednat o chyby v DSP a

v DPS způsobené zhotovitelem, nebudou práce účtovány.

Splatnost daňových dokladů (faktur) je 21 dnů ode dne jejich doručení
objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu

objednatele.

Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat všechny náležitosti účetního

dokladu dle zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále musí

obsahovat zejména název stavby, číslo smlouvy objednatele a den jejího

uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

* příloha faktury Č. 1 - protokol o převzetí DUR objednatelem a kopie
územního rozhodnutí / územního souhlasu;

* příloha faktury Č. 2 - protokol o převzetí čistopisu DSP+DPS a na CD
v požadovaném počtu;

• příloha faktury č. 3 - protokol o převzetí čistopisu DSP+DPS se

zapracovanými podmínkami ze stavebního řízení a digitálního vyhotovení
DSP+DPS a kopie stavebního povolení;

* příloha faktury dle čl. VI odst 1 písm. d) této smlouvy - objednatelem
odsouhlasený seznam skutečně provedeného výkonu činností ZR.

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné
údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je
objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se

přeruší plynutí Ihůty splatnosti a nová ihůta splatnosti začne plynout dnem
doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

2.

3.

4,

Vil.
SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat dispoziční
řešení s objednatelem a svolat při řešení DUR a DSP+DPS nejméně dva
výrobní výbory i za účasti dotčených orgánů a organizací ve smyslu stavebního
řízení. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli svolání výrobního výboru
nejméně 10 pracovních dnů předem.

Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem do
čistopisu DUR a DSP+DPS zapracovat.

Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne
zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména
v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření
a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to
ve Ihůtách umožňujících splnění ujednaných termínů plnění v či. IV. této
smlouvy.

1

2.

3.
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4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů
poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo
na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá
za prodlení, opomenutí a škody způsobené rozhodnutím orgánů státní správy,
která zhotovitel nemohl ovlivnit. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené
vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí.

Vili.
ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené vel. III. odst. 1.
této smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby, nejméně
do skončení záruční doby dle čl. Vili. odst. 2 této smlouvy, garantovaná je pak
pojistnou smlouvou č. 39457328-10 uzavřenou mezi zhotovitelem a společností
Česká pojišťovna, a.s. na částku 1 000 000,00 Kč. Zhotovitel je povinen být
v tomto rozsahu pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy, nejméně do
skončení uvedené záruční doby.

2. Záruka na DUR a DSP+DPS je zhotovitelem poskytnuta na dobu shodnou
s vydáním kolaudačního rozhodnutí a počíná běžet ode dne předání DUR a

DSP+DPS objednateli.

3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla, byíy-li způsobeny porušením jeho povinností
nebo porušením předpisů a norem platných v době předání díla objednateli.

4. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně
oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj
náklad a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich
oznámení zhotoviteli.

IX.
SANKCE

1. V případě prodlení zhotovitele s plněním některé své povinnosti dle čf. IV. odst.
1. písm. a), b), c) nebo d) této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve

výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení se

splněním každé povinností.

2. V případě prodlení zhotovitele s plněním svých povinností dle čl. III. odst. 5.
písm. C. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za

každý započatý den prodlení se splněním každé povinnosti.

3. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi
výkresovou částí a výkazem výměr v DUR a DSP + DPS dojde k vícepracím
stavby, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výší
10 % z hodnoty nákladů na provedení takto vzniklých víceprací, maximálně do
výše 50 % z fakturované částky za DUR a DSP+DPS. Sankce bude vyúčtována
po ukončení stavby. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které
zhotovitel nemohl během přípravy DUR a DSP+DPS předvídat a jejíchž potřeba
byla zjištěna až v průběhu realizace stavby.

4. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po

zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 100,- Kč za každou vadu a každý
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den prodlení s jejím odstraněním.

V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definovanou touto smlouvou
bankovní účet zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat
zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč.

8, V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny je zhotovitel oprávněn
požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných a účinných
právních předpisů.

7. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu
vzniklých škod v plném rozsahu.

5.

X.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel provede celé dílo v souladu s platnými a závaznými ČSN, oborovými
normami ON a Technickými kvalitativními podmínkami (TKP) pro dokumentaci
staveb.

1.

2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění
závazku, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Za tyto
osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění vykonával sám.

3. Zhotovíte! neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit (jedná se

například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí ve stavebním řízení stavebním
úřadem apod.). Je však povinen na vzniklou skutečnost objednatele upozornit
a v dostatečném předstihu (min. 5 dnů před uplynutím dohodnutého termínu
plnění) zažádat objednatele o změnu termínu plnění.

4. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k neomezenému
bezplatnému užití díla dle čl. III odst. 5, bod A. této smlouvy všemi způsoby
předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném
znění, včetně případného provedení úprav a změn, a to po dobu trvání
autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Cena uvedená v čl. V.
této smlouvy zahrnuje rovněž odměnu zhotovitele za užití díla objednatelem.
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění
poskytnout.

5. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (snížení
rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukci
(snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit.

XI.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.

2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky.

3. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich
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uzavření.

Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží n

2 vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné
dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem
souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní
tajemství dle §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souhlasí
s případným zveřejněním jejího textu v souladu s ustanovením zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů.

Příloha: „Cenová nabídka ~ kalkulace ceny

O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 1. 6. 2015

v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 2/2014, Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

4.

O

5.

6.
i

7.

8.

1 5 "06- 2015 '06- 2015
V Olomouci dne: V Olomouci dne:

Objednatel: Zhotovitel:

/o'
\ o /

/

Olomoucký kraj

Ing. Miroslav Kubín

vedoucí odboru veřejných

zakázek a investic

Ing. PetrMachalec
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