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Závazné obchodní podmínky  
SMLOUVA O DÍLO 

 
č. objednatele: INV-2020-00003-6001    č. zhotovitele: 80005/001 

(dále souhrnně vše jen „smlouva“) 
 

uzavřené dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na akci s názvem:  

 

 

 

 

 

 

 
 

Smluvní strany 
 
 

Obchodní firma: Český metrologický institut  
Právní forma: státní příspěvková organizace zřízená zřizovací listinou MH ČR čj.521 385/92-44 ze 

dne 21.12.1992 ve znění upravené zřizovací listiny vydané Rozhodnutím ministra 
MPO č. 16/2009, č.j. 1313/09/02700/1000 ze dne 10.3.2009; 

Sídlo: Okružní 31, Brno PSČ 638 00 
Jednající: Ondřej Kebrle, BBA, MSc., odborný ředitel pro ekonomiku – statutární orgán 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 198139621/0710 
IČ: 00177016      
DIČ: CZ00177016 
Datová schránka: 65msw6w 
Zástupce objednatele k řešení technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným 
projednáváním změn a doplňků díla: Ing. ………… 
           Ing. …………  
Dále jen „objednatel“ 
 
 
Obchodní firma: PF TECH s.r.o. 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
Sídlo: Křenová 524/69, Trnitá, 602 00 Brno 
Jednající: Ing. Pavel Forch 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu: 55044607001/5500 
IČ: 29210305 
DIČ: CZ29210305 
Datová schránka: eubn54q 
Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací a řešením všech problémů souvisejících 
s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí): …………………. 
 
Dále jen „zhotovitel“ 
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Preambule 

Smluvní strany prohlašují, že smlouva je uzavřena na základě pravomocného rozhodnutí o výběru 
dodavatele k veřejné zakázce „Rekonstrukce klimatizace laboratoří OI Brno“ (dále jen „veřejná zakázka“) 
zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
 

I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele: 

a) Rekonstrukci vzduchotechniky a klimatizace v laboratořích budovy ČMI OI Brno, Okružní 31, 638 

00 podle projektové dokumentace zpracované PROMED Brno s.r.o., která je nedílnou součástí této 

smlouvy – viz příloha č. 4,   

b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla dle ustanovení § 125 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 4 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

c) provedení veškerých zkoušek a předání dokladů, nezbytných pro užívání díla (revize, prohlášení o 

shodě, atesty apod.) a další činnosti vymezené ve výkazu výměr a soupisu prací a dodávek, 

d) zaškolení obsluhy 

 

dále jen „Dílo“ nebo „plnění veřejné zakázky“. 

 

Objednatel se zavazuje při provedení díla poskytnout součinnost, řádně provedené dílo převzít a za 

provedené dílo zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném 
termínu, na své náklady a nebezpečí dle dokumentace pro provedení stavby. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. 
Zhotovitel se zavazuje veškeré práce podzhotovitelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném 
rozsahu za veškeré části díla provedené podzhotoviteli. Zhotovitel provede dílo s využitím klíčových 
pracovníků vlastních i podzhotovitelů uvedených v příslušné části smlouvy. Zhotovitel je oprávněn 
změnit klíčové pracovníky pouze ze závažných důvodů a s předchozím souhlasem objednatele.  

Objednatel si vyhrazuje právo být informován o všech podzhotovitelích, kteří se budou na realizaci díla 
podílet, a to nejpozději 7 dní před jejich nástupem na realizaci dané části díla. Tuto informační povinnost 
má zhotovitel pro všechny podzhotovitele, kteří budou vykonávat práce v celkové hodnotě překračující 
500 000 Kč bez DPH. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice v době provedení díla. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny 
způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. 

6. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmikoliv úpravami v 
předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením předmětu smlouvy, dle 
konkrétních požadavků objednatele, především s ohledem na schválený rozpočet Českého 
metrologického institutu, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto vícepráce, případně méněpráce budou 
oběma smluvními stranami sjednány písemnými změnami smlouvy. Pokud taková změna předmětu 
plnění bude mít vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i 
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změnu termínu plnění. Zhotovitel se zavazuje uzavřít změnu smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu 
objednatelem. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

7. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje vystavit, v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů 
souvisejících, prohlášení o shodě, dále zajistit atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným 
druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá v 
jednom vyhotovení objednateli současně s předáním díla. 

9. Zhotovitel se zavazuje zaznamenávat veškeré dohodnuté změny oproti předanému projektu provedení 

díla – stavby a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby.  

10. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli výkresovou dokumentaci skutečného stavu v elektronickém 
formátu *.dxf nebo *.dwg (Autocad), *.pdf a v jednom vyhotovení v tištěné podobě. 

 

II. Místo plnění  

1. Místem plnění je 1. a 2. NP budovy ČMI OI Brno, na adrese: Okružní 31, 638 00 Brno. 

2. Místem pro předání veškeré dokumentace a dokladů je shodná s místem plnění. 

 

III. Doba plnění  

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci rekonstrukce dne 11. 1. 2021 - dle časového harmonogramu 
prací. Časový harmonogram prací je přílohou č. 3 této smlouvy.  

2. Zhotovitel ukončí práce na díle a předá objednateli řádně provedené dílo bez vad a nedodělků 
nejpozději do 6 ti měsíců od zahájení činností. 

3. Objednatel se zavazuje předat staveniště nejpozději 5 pracovních dní před datem zahájení stavebních 
prací. 

4. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle časového harmonogramu prací z důvodů na 
straně objednatele, například, že by se nestihlo ukončit výběrové řízení do stanoveného data, je 
zhotovitel povinen zahájit práce v novém termínu, na kterém se obě strany dohodnou, nejpozději však 
do 3 měsíců ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena. V takovém 
případě se termín pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivé termíny stanovené časovým 
harmonogramem postupu provedení díla, prodlužují o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení 
díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen upravit v tomto smyslu časový harmonogram postupu 
provedení díla. 

5. V časovém harmonogramu postupu provedení díla jsou stanoveny časově i věcně veškeré významné 
uzlové body postupu provedení díla. 

6. Předpokladem splnění termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů 
stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla je řádné a plynulé financování díla 
objednatelem. 

7. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla 
bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu 
pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem 
postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
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přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla. Za přerušení díla z důvodů 
na straně objednatele se nepovažují: 

– přerušení kvůli vážným nedostatkům zjištěným objednatelem  

– přerušení kvůli organizačnímu či dodavatelskému pochybení zhotovitele 

8. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky 
znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel 
povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí 
být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má 
po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož 
i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu 
pozastavení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu 
časový harmonogram postupu provedení díla. 

9. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla 
proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení trvajícího déle než 7 kalendářních dní oproti časovému 
harmonogramu postupu provedení díla z důvodů na straně zhotovitele, zajistí na stavbě 12-ti hodinový 
pracovní režim 6 dnů v týdnu, a to do doby, než bude prokazatelně dosaženo souladu s časovým 
harmonogramem postupu provedení díla, pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak. 

11. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít 
vliv na termín provedení díla. 

12. V případě překážek, při kterých by realizace stavby nemohla probíhat podle správných technologických 
postupů, je možno upravit časový harmonogram - prodloužit termín plnění. Vždy na základě 
odsouhlasení obou stran a na základě podepsaného Dodatku ke smlouvě.  

 

IV. Staveniště 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad 
v termínu uvedeném ve smlouvě (viz Časový harmonogram prací). O předání staveniště bude 
zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště. 

2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 

a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu, 

b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací, 

c) napojovací body médií. 

3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla.  

4. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provedení díla na staveništi umístit nebo přemístit dopravní 
značení, provede tyto práce zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního 
značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. 

5. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své 
náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá 
znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. 

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště v termínu uvedeném ve smlouvě 
(viz Časový harmonogram prací). 
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7. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 
Staveniště zhotovitel dále označí informačními tabulemi s označením stavby dle pokynů objednatele. 

8. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní 
plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení dle odstavce 7 nebo po předchozím písemném svolení 
objednatele. 

 

V. Cena díla 

1. Objednatel se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní 
cenu za řádné provedení díla. 

2. Celková cena díla bez DPH je 14.499.723,45 Kč.  DPH bude účtována dle platných právních předpisů.  

3. Celková smluvní cena díla je stanovena dle položkového rozpočtu naceněného zhotovitelem 
v zadávacím řízení a zhotovitel zaručuje jeho úplnost. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 této 
smlouvy. 

4. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a překročitelná 
pouze při splnění podmínek článku VI. smlouvy. 

5. Celková smluvní cena díla obsahuje všechny přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému provedení, 
předání a užívání díla zejména: 

a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 

b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých 
dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla, 

c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení 
a mechanismů nezbytných k provedení díla, 

d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, 

e) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, 

f) veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro účely zřízení 
zařízení staveniště nezbytného k provedení díla, nájemné za dočasné zábory dle uzavřených 
nájemních smluv 

g) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla, 

h) veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a 
telekomunikací nezbytných k provedení díla, 

i) veškeré náklady na vytyčení staveniště a inženýrských sítí za účasti jejich správců včetně 
provedení nezbytných výkopů, 

j) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel, 

k) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených 
zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek, 

l) veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení, 

m) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla, 

n) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 

o) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k 
provedení díla, 
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p) veškeré náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započetím a po 
skončení provedení díla, 

q) veškeré náklady na ostrahu díla, 

r) náklady na dokumentaci skutečného provedení.  

 

VI. Změna smluvní ceny díla    

1. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši 
součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo 
smlouvy. 

2. Celková smluvní cena bude vždy upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle 
veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy.  
Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, 
bude provedeno za využití standardizovaných ceníků (RTS).  

3. Veškeré vícepráce a méněpráce budou dopředu projednány a odsouhlaseny mezi oběma smluvními 
stranami a zaprotokolovány ve Změnových listech a následně v dodatku ke smlouvě. 

4. Sjednává se, že v případě přerušení stavby na dobu delší jak jeden rok z důvodů na straně objednatele 
a současně za splnění podmínky, že míra inflace, přesněji statistické vyjádření inflace vycházející z 
měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen vyjádřených přírůstkem indexu 
spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku stanoveného Českým statistickým úřadem 
(dále jen inflace), překročí 2,00 %, je dodavatel oprávněn požadovat navýšení smluvní ceny 
nedokončené části díla o odpovídající procento inflace za předmětné období. Pro případné 
dlouhodobější přerušení stavby se v následujících letech použije předchozí ujednání analogicky.  

 

VII. Platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle skutečného 

postupu provedení díla zhotovitelem. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové 

údaje budou v Kč. 

2. Zhotovitel předloží nejpozději do 2 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol 
obsahující výčet veškerých v příslušném měsíci skutečně provedených prací na provedení díla, 
eventuálních víceprací a méněprací, s uvedením veškerých rozdílů od časového harmonogramu 
postupu provedení díla, prací provedených do konce předchozího účetního období a aktuální celkové 
ceny díla. 

3. Úhrada bude prováděna na základě dílčích daňových účetních dokladů vystavených zhotovitelem vždy 
za kalendářní měsíc zpětně po schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. Schválený zjišťovací 
protokol musí být k daňovému dokladu přiložen. Přičemž však nikdy nesmí být fakturováno více než 
bylo skutečně provedeno za příslušný měsíc. Rovněž nesmí být fakturovány vícepráce/méněpráce, 
pokud nebyly uzavřeny příslušné dodatky ke smlouvě. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuální 
zdůvodnění nebo vyjasnění pochybných či vadných částí zjišťovacího protokolu u zhotovitele nejpozději 
do 3 pracovních dnů od jeho převzetí.  

Zhotovitel je povinen doručit daňový doklad za plnění provedená v daném kalendářním měsíci 
nejpozději do 10. dne následujícího měsíce, a to do sídla objednatele. 
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Objednatel uhradí zhotoviteli ve lhůtě splatnosti každé dílčí faktury 90 % fakturované částky. Zbývajících 
10 % z každé dílčí faktury tvoří pozastávku.  

Pozastávky ze všech dílčích faktur budou uhrazeny společně po kumulativním splnění následujících 
podmínek:  

 

• Dílo bude řádně dokončeno, bude podepsán předávací protokol, proběhne 1 měsíční zkušební 
provoz. 

• Budou odstraněny případné vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla uvedené 
v předávacím protokolu, případně vady zjištěné při zkušebním provozu. Zkušební provoz slouží 
na doladění systému, proškolení obsluhy, předání dokumentace skutečného provedení. 

• Budou předány veškeré doklady k instalovaným zařízením.  

4. Splatnost veškerých daňových účetních dokladů je stanovena 30 kalendářních dní ode dne doručení 
objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z 
účtu objednatele. 

5. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny 
a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel 
provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí. 

6. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. 

7. Veškeré účetní daňové doklady musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Objednatel je oprávněn zaslat 
ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli takové daňové účetní doklady, které nebudou splňovat tyto 
náležitosti. Zhotovitel je povinen obratem objednateli doručit opravený daňový doklad, aby objednatel 
v případě přenesené daňové povinnosti včas stihl odvést DPH. Splatnost vadného dokladu není pro 
objednatele platná a počíná běžet znovu dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu 
splňujícího výše uvedené náležitosti. 

8. Zhotovitel se zavazuje průběžně vypracovávat a bezodkladně předkládat objednateli dokumenty 
umožňující zavedení účtovaného díla do účetnictví objednatele v souladu s ustanovením zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

VIII. Odpovědnost za vady a za jakost 

1. Kontaktní údaje na záruční servis: ………………… 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. 
Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva 
z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících záručních dobách, které 
jsou uvedeny v této smlouvě. 

4. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají vyšší platnost než záruční doby vyznačené 
jednotlivými dodavateli a výrobci. 

5. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným 
předávacím protokolem. 
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6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem 
vyšší moci. 

7. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též reklamace) na odstranění vady u zhotovitele písemně 
bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla, která se vyskytla v záruční době, poskytne objednateli 
níže uvedená plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady: 

a) bezplatně zahájí odstranění reklamované vady, 

b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám v souladu s odst. 
10 tohoto článku, se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování objednatelem 

c) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla s vadou 
a bez vady v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních 
stran. 

9. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:   

a) potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem, faxem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla 
s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 24 hodin od přijetí 
reklamace vady, 

b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od 
přijetí reklamace vady, 

c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí 
reklamace vady, 

d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 15 kalendářních dnů od přijetí 
reklamace vady, 

e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném 
termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady. 

Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud nebudou s objednatelem dohodnuty jiné. 

10. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 12 hodin od jejich 
uplatnění objednatelem (pokud nebude s objednatelem dohodnuta jiná lhůta). Objednatel je oprávněn 
takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo faxem. 

11. Pokud nebude zhotovitel plnit ve sjednaných termínech je objednatel oprávněn odstranění sjednat se 
třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli v souladu s čl. VIII. odst. 7 písm. b).  

12. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný 
nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín 
odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za 
vadu. 

13. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné 
stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci 
nedohodnou do sedmi dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce 
objednatel. 

14. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na stavební práce záruční dobu v délce 36 měsíců. Záruční doba 

začíná běžet ode dne předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá dodavatel za vady, které 

objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba poběží od skončení zkušebního provozu (tzn. 

1 měsíc po zahájení činnosti systému vzduchotechniky) a kompletním předání díla dodavatelem 
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objednateli. Tato záruční lhůta se nebude vztahovat na dodávku strojů a zařízení, na které výrobce 

vydává záruční list. V těchto případech se délka záruční lhůty bude řídit údajem uvedeným v záručním 

listu, minimálně však 24 měsíců. Záruční lhůta je dále podmíněna prováděním záručního servisu 

odborně způsobilou organizací a dodržováním předaných návodů k provozování předmětu díla. 

15. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé mechanickým poškozením po převzetí díla objednatelem. 

 

IX. Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu 
pokrývající: 

a) dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané 
pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození 
opraveno nebo znovu zhotoveno.  

2. Zhotovitel je dále povinen, až na případy, které tato smlouva stanoví jinak, odškodnit objednatele za 
všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s: 

a) úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby nebo 

b) ztrátou nebo škodou na jakémkoliv cizím majetku a majetku objednatele kromě zhotovovaného 
díla,  

které mohou vzniknout v důsledku provádění nebo dokončování díla nebo v důsledku odstraňování 
vad a nedodělků; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele v souvislosti s jakýmikoliv 
nároky, řízeními, škodami a náklady takto vzniklými. 

3. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu ve prospěch objednatele, která bude pokrývat 
odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob činností prováděnou v 
souvislosti s plněním této smlouvy. Hodnota pojistné částky bude min. 20 mil. Kč. Pojistná smlouva 
musí být uzavřena na celou dobu realizace díla, tzn. 6 měsíců. 

4. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi 
zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opomenutím objednatele 
nebo jeho pracovníků. Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za všechny nároky a náklady, které 
by mu vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem. 

5. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu pokrývající rizika z pracovních úrazů svých 
zaměstnanců na celou dobu, po kterou budou tito pracovníci provádět práce na dokončení díla. Pokud 
se týče pracovníků podzhotovitelů, bude tato povinnost zhotovitele splněna, pokud podzhotovitel uzavře 
obdobnou pojistnou smlouvu týkající se jeho zaměstnanců. Za splnění této podmínky se má i 
skutečnost, že zhotovitel řádně platí povinné pojištění zaměstnanců dle zákona. 

6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením provádění díla na staveništi důkaz o tom, že 
byly uzavřeny pojistné smlouvy požadované výše a rozsahu a do 60 dní ode dne zahájení provádění 
díla předložit objednateli plné znění pojistných smluv. Zhotovitel musí uzavřít všechny pojistné smlouvy, 
které je povinen uzavřít za podmínek schválených objednatelem. 

7. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze 
prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojistitele včas informovat a případně 
změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné 
krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je 
zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného. 
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8. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v 
požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných 
smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit 
jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst 
na sjednané plnění zhotoviteli nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo. 

9. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými 
pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoliv ztráty nebo nároky vyplývající z 
nedodržení pojistných podmínek. 

 

X. Způsob provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména: 

a) dodržovat a postupovat zejména v souladu s:  

- právními předpisy a technickými normami ČR 

- technickými kvalitativními podmínkami staveb   

- směrnicí pro dokumentaci staveb  

- projektovou dokumentací  

b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem, 

c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací 
(nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).  

d) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli 
pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení 
příslušného vlastníka nebo uživatele, 

e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené 
technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele, 

f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě 
jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

g) získat jakákoli povolení či schválení, nutná pro provedení díla,  

h) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy 
v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí, 

i) účastnit se kontrolních dnů organizovaných zadavatelem 

2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, 
mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních 
předpisů. 

3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele nebo jeho zástupce učiněny změny 
oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v 
průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich 
škodlivost na lidské zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo 
technologií, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či 
technologií je podmíněno změnou smlouvy. 

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s 
prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele. 
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5. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na místě 
provedení i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost 
v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit 
odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy. Zhotovitel se 
zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 

6. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 
krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů, a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, 
případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených. 

7. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky či 
historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provedení díla zhotovitel na takové prvky 
neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen bezodkladně písemně vyrozumět 
objednatele. 

8. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit opatření k nepřetržitému střežení staveniště a zabezpečení místa 
provedení díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání, zejména opatření ke 
kontrole osob vstupujících a vozidel vjíždějících do místa provedení díla a osob a vozidel opouštějících 
místo provedení díla. Objednatel je povinen taková opatření strpět a jednat v souladu s nimi. 

9. Zhotovitel odpovídá podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, i za škodu 
způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo při provedení díla užito. 

10. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních 
předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, která 
osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu. 

11. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví, taková práva 
respektovat a odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady vzniklé v souvislosti s porušením 
práv k patentům, ochranným známkám nebo chráněnému názvu nebo obdobným chráněným právům 
v souvislosti se zařízením staveniště, prostředky zhotovitele, materiálům a zařízením určeným k 
zabudováním do díla a za veškeré další náklady v této souvislosti vzniklé, pokud se nejedná o porušení 
takových práv majících svůj původ v projektové dokumentaci nebo specifikaci předané objednatelem. 

 

XI. Pokyny k provedení díla 

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla; pokud tak objednatel 
neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně s odbornou péčí specialisty. 

2. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provedení díla, jestliže 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném 
provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby 
změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle 
daných pokynů. O dobu, po kterou bylo nutno provedení díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená 
pro dokončení díla v příslušné části smlouvy. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených 
s přerušením díla z důvodu nevhodných pokynů objednatele. 

3. Pokud objednatel trvá na provedení díla podle nevhodných pokynů podle odstavce 2, zhotovitel 
neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené nevhodnými pokyny 
objednatele. V případě nedokončení díla podle předchozí věty má zhotovitel právo na úhradu ceny za 
dílo sníženou o nedokončenou část díla. 
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4. Pokud zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele, ačkoliv je k tomu dle odst. 2 povinen, 
odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny 
objednatele. 

 

XII. Technický dozor objednatele 

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě 
pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“ nebo „TDI“) a takovou delegaci 
pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je 
oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že 
musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se 
za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez 
jakýchkoliv omezení. 

2. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem technického dozoru, 
může se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí bud' potvrdí, změní či zruší. 

3. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla a není oprávněn nahrazovat 
svou vůlí vůli objednatele kromě těch rozhodnutí, které mu přísluší dle jiných částí této smlouvy nebo 
písemného zmocnění objednatele. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn k přerušení 
provedení díla, pokud: 

a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 

b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob, 

c) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor objednatele zápisem na 
kontrolním dni a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

5. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě s tou výjimkou, že technický dozor 
může být v nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny 
akceptovat. 

6. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby odstranil 
okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle názoru 
technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo 
jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená 
nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu technického dozoru. Jakákoliv osoba 
vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu. 

7. Technický dozor je oprávněn požadovat po zhotoviteli předem, příp. i dodatečně, dokumenty obsahující 
technickou specifikaci materiálů a dílů (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení o jakosti, 
typové listy apod.), které zhotovitel použije při realizaci stavby. Zhotovitel je povinen výše uvedené 
dokumenty technickému dozoru předložit do 14 kalendářních dnů od vyžádání, nedohodnou-li si jinou 
lhůtu.    

 

XIII. Kontrola provedení díla 

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou 
smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla – předpokládá se jednou 
za 14 dní. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana 
je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Jednací místnost 
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pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém 
rozsahu a odborností. 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis. Záznam podepíší přítomní zástupci obou stran, 
přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. 
V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn 
smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná. 

3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy a to 
nejpozději do tří pracovních dnů od okamžiku jejich pořízení, v případě mimořádné situace (havárie) 
ihned. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu 
písemně nebo faxem na adresu objednatele a od doručení začne plynout lhůta tří dnů. Jestliže na zápis 
nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí. 

4. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. 
Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním 
díla, a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen 
poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných 
zástupců zhotovitele.  

5. Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle projektové 
dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů.  

6. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli v rámci nejbližšího kontrolního 
dnu přiměřenou lhůtu, která se zapíše do zápisu z kontrolního dne. Jestliže zhotovitel vady neodstraní 
ve stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu podle příslušné části 
smlouvy a stanovit další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v písemně 
stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem a objednatel 
má právo od smlouvy v souladu s ustanovením příslušné části smlouvy odstoupit. 

 

XIV. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v 
místě provedení díla. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany 
dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části.  

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se 
rozumí:  

a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou na místě provedení díla 
včetně prověření funkčnosti díla 

b) předání kompletní požadované dokumentace – ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané 
dokumentace  

3. Předání a převzetí díla musí předcházet:  

a) realizace 1-měsíčního zkušebního provozu jednotek  

b) technické dílčí přejímky, čímž se rozumí technické kontroly díla včetně elektrotechnických a 
elektronických zařízení.  

4. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl 
zhotovitel.  

5. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „přejímací řízení“) 
nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla nebo jeho části, jež je 
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předmětem předání (dále jen „předávané dílo“). V případě, že je předávané dílo rozsáhlé nebo je 
tvořeno několika objekty a v důsledku toho nelze provést přejímací řízení v průběhu jediného dne, 
dohodnou smluvní strany časový průběh přejímacího řízení. 

6. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit alespoň: 

a) projekt skutečného provedení předávaného díla dle čl. I. 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách 
předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou, 

c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery, 

d) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to vyplývá z platných ČSN, 

e) seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými 
doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu apod.,  

f) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů ve 2 vyhotoveních, 

g) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů, 

h) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení zařízení, 

i) schválené změnové listy víceprací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci, 

j) montážní deníky (originál), 

k) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, 

l) doklad o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu realizace stavby, 

m) provozní dokumentaci potřebnou k řádné evidenci a užívání díla nebo jeho částí, 

n) prohlášení zhotovitele dle vyhlášky 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, 

o) případně další nezbytné doklady vyžádané objednatelem. 

7. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud: 

a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení 
upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, 
na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval, 

b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v čl. XIV odst. 6 nebo některý doklad, jež má být její 
součástí. 

8. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to 
až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. 

9. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle 
odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže 
vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě. 

10. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), 
který musí obsahovat alespoň: 

a) popis předávaného díla, 

b) zhodnocení kvality předávaného díla, 

c) soupis zjevných vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, 
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d) způsob odstranění případných vad a nedodělků, 

e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 

f) výsledek přejímacího řízení, 

g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.  

11. K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným 
zástupcům obou smluvních stran. 

12. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího 
řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. 
Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jež je 
vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím 
řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze 
výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být 
podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k 
předchozímu protokolu.  

13. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, 
opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

14. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců 
ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže 
opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. 

15. Zhotovitel se zavazuje provést pracovníkům určeným objednatelem školení ohledně provozu a údržby 
díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla objednatelem, nebo 
nejpozději do 21 kalendářních dní ode dne, kdy objednatel určí své pracovníky ke školení. 

 

XV. Vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické 
právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.  

2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k 
provedení díla, nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odstavce 2, zejména 
zabezpečit střežení místa provedení díla. 

 

XVI. Ochrana důvěrných informací 

1. Zhotovitel je povinen zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž 
se dozvěděl v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti druhé smluvní strany. 

2. S informacemi, veškerými doklady a dokumentací, jež byly poskytnuty objednatelem za účelem splnění 
závazků zhotovitele ze smlouvy, je zhotovitel povinen nakládat jako s důvěrnými informacemi ve smyslu 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. Za důvěrné informace se pro účel smlouvy nepovažují: 

a) informace, které se staly obecně dostupnými jinak než v důsledku jejich zpřístupnění druhou 
smluvní stranou, 
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b) informace, které smluvní strana prokazatelně získá jako informace nikoli důvěrné z jiného zdroje 
než od druhé smluvní strany. 

4. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že objednatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu 
v registru smluv, příp. na svém profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, a poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

XVII. Bezpečnost a ochrana zdraví 

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při 
veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 

2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla jsou 
vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s 
tím spojených. 

3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provedení díla jako podzhotovitelé 
musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou 
zhotovitele, resp. podzhotovitele. 

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu nařízení vlády 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se provádět 
soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. 

5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit se s riziky na místě provedení díla, 
případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti 
se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést 
školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými 
skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o 
provedeném školení předá zhotovitel objednateli. 

6. Zhotovitel se zavazuje na staveništi umístit informace o rizicích a řádně označit a zabezpečit staveniště. 

7. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, případně jeho podzhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu 
podle platných předpisů zhotovitel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, 
případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na 
svou odpovědnost a náklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém úrazu, 
pokud k němu dojde v souvislosti s provedením díla. 

8. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit prostřednictvím svého pracovníka 
dozor během a po skončení svářecích prací. 

9. V případě opakovaného zjištění porušení BOZP pracovníků zhotovitele je zadavatel oprávněn uplatnit 
vůči zhotoviteli sankci ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a zdokumentovaný případ 
porušení. 
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XVIII. Zkoušky 

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných 
zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a 
kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při 
práci, životního prostředí. 

2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných 
individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se 
řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci 
jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.  

3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany alespoň 
3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým 
náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne 
překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v 
potřebném rozsahu. 

4. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení. 

5. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu 
provedeného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese 
náklady na její provedení zhotovitel sám. 

 

XIX. Odstoupení od smlouvy  

1. Objednatel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je také oprávněn písemně 
odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel: 

a) nezahájí realizaci stavby do 30 dnů od data plánovaného, resp. možného, zahájení stavby dle čl. 
III. odst. 3, resp. 4. 

b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního 
dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně,  

c) bezdůvodně přeruší provedení díla na dobu delší jak 15 dnů, 

d) je v prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu postupu provedení díla označen jako 
uzlový bod, po dobu delší než 21 dnů, 

e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s 
projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, 
případně pokyny objednatele. 

f) v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel 
činí tyto úkony bez tohoto souhlasu. 

2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je zhotovitel povinen 
neprodleně předat objednateli místo provedení díla a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a 
dopraveny na místo provedení díla. 

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, není povinen v rámci 
vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala splatnou, a to až 
do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou 
objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn 
předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh. 
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4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel: 

a) je v prodlení s předáním místa (staveniště) po dobu delší než 12 měsíců, 

b) pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 12 měsíců z důvodů, jež nejsou na straně 
zhotovitele, 

5. Každá ze smluvních stran je také oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:  

a) na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízení, 

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany, 

c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 

d) nastane vyšší moc uvedená v příslušné části smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou 
smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních 
stran plnit své závazky ze smlouvy. 

6. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní 
straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se 
oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

7. Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 4 nebo některá ze smluvních 
stran z důvodů uvedených v odstavci 5, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni 
odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu 
dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají 
vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento 
posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za 
zpracování posudku je příslušný objednatel. 

8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 4 a 5 se 
vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.  

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné 
smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší nikoliv od 
počátku, ale dnem doručení oznámení o odstoupení. 

10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a 
na náhradu škody. 

11. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy dle čl. XX. odst. 4, písm. a) a c) nemá 
zhotovitel nárok na náhradu škody, vzhledem k tomu, že ještě nezahájil provádění prací. 

 

XX. Vyšší moc 

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 
jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, které 
vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí 
mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla. 

2. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, 
občanské nepokoje a přírodní katastrofy. 

3. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více 
než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou 
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práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy nebo ukončení 
její platnosti. 

4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, 
je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, 
co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a 
písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 

 

XXI. GDPR 

1. Obě smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje za účelem plnění předmětného smluvního 
vztahu, v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Zákon“), a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“). 

2. Osobní údaje budou smluvními stranami zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše 
uvedeného účelu a pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu 
stanovenou příslušnými právními a interními předpisy a v souladu s nimi. 

3. Každá ze smluvních stran je správcem ve smyslu ustanovení platných právních předpisů. K osobním 
údajům mají přístup pouze správce a osoby, které jsou ve vztahu k němu v pracovněprávním poměru 
nebo zpracovatel na základě smluvního vztahu se správcem a pouze za výše uvedenými účely 
zpracování. Přístup a nakládání s osobními údaji zpracovávanými každým ze správců podléhají 
interním předpisům daného správce. 

4. Smluvní strany jsou povinny seznámit subjekty údajů (např. kontaktní osoby) s tím, že jejich osobní 
údaje mohou být zpracovány za účelem plnění předmětné smlouvy. Zároveň jsou povinny informovat 
subjekty údajů o možnosti uplatnění jejich práv u správce, a to na: 

• právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování 
a právo vznést námitku proti nezákonnému zpracování; 

• právo podat stížnost u dozorového úřadu. 
 

XXII. Úkony, doručování, počítání času 

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární (odpovědní) zástupci, případně osoby k 
těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních (odpovědných) 
zástupcích jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního 
rejstříku, jsou-li do něj zapsány, či jiným odpovídajícím způsobem. 

2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu 
musí být druhé smluvní straně doručeno datovou schránkou, doporučenou poštou, doručovací službou 
nebo osobně proti podpisu. V případě, že je úkon učiněn faxem nebo emailem, považuje se za platný, 
pokud je nejpozději následující pracovní den potvrzen písemnou formou zaslanou datovou schránkou, 
doporučenou poštou, doručovací službou nebo osobně proti podpisu. 

3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy 
bude doručována na adresy uvedené ve smlouvě, nebo na email: verejnezakazky@cmi.cz. 

4. Oznámení o úkonu smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené ve chvíli, kdy je 
zanecháno na ve smlouvě určené adrese s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, 
považuje se za doručené následující pracovní den v 8:30 hodin. 

5. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje 
se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno poštou, 
považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě. 
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6. Pro účel stanovení běhu lhůt v souvislosti s plněním podle smlouvy se užije pravidla o počítání času 
podle § 605 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

XXIII. Platnost a účinnost smlouvy 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 345/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy včetně jejích příloh v registru smluv 

podle zákona o registru smluv, a rovněž na profilu zadavatele, případně i na dalších místech, kde tak 

stanoví právní předpis. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel. 

 

XXIV. Celistvost smlouvy a navazující dokumentace 

1. Smlouva obsahuje úplnou dohodu a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami a nahrazuje v plném 
rozsahu veškeré předcházející ústní nebo písemné dohody, ujednání nebo úmluvy ve vztahu 
k předmětu smlouvy. Žádná ze smluvních stran není oprávněna spoléhat na dohody nebo ujednání, 
které nejsou výslovně obsaženy ve smlouvě. 

2. Jakékoli vzdání se práva plynoucího smluvní straně ze smlouvy nebude považováno za vzdání se práva 
na jakékoli následné porušení nebo nedodržení podmínek smlouvy. 

3. Smluvní strany prohlašují, že neuzavírají smlouvu na základě zastoupení, záruk nebo jiných odměn ze 
strany jakýchkoli třetích osob, vyjma vysloveně stanovených v této smlouvě. 

4. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi projektu provedení díla - stavby platí, že: 

a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu, 

b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke 

stejnému datu, 

c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy, 

d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním 

na výkresech. 

5. Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vždy přednost před 
dokumentací dřívějšího data. 

 

XXV. Postoupení smlouvy 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě 
nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

 

XXVI. Porušení smluvních povinností 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

a) Objednatel se zavazuje zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti 
kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky do jejího 
zaplacení. 
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b) Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění 
případných vad a nedodělků činí 10.000,- Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý 
kalendářní den prodlení s jejím odstraněním. 

c) Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 10.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a 
kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však 
zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, 
případně do lhůty dohodnuté na jednání. 

e) Smluvní pokuta v případě, že dojde ke znečištění místa plnění veřejné zakázky a okolních pozemků 
odpady, a to ve výši 1.000,- za každý zjištěný případ, 

f) Smluvní pokuta v případě, že dojde ke znečištění místa plnění veřejné zakázky lidskými výkaly a 
jinými odpady, a to ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ, 

g) Smluvní pokuta v případě, že dojde k porušení zákazu požívání alkoholických nápojů a kouření v 
místě plnění, a to v minimální výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ, 

h) Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí stavby a veřejné komunikace a 
nezajistí vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu zaplatí jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč, 

i) Smluvní pokuta za prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončení plnění veřejné 
zakázky, a to ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení, 

j) Smluvní pokuta v případě, že dojde k porušení jakékoliv podmínky stanovené zadavatelem k plnění 
veřejné zakázky, a to ve výši 20.000,- Kč za každý případ porušení a den trvání takového stavu. 

2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i 
v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši 
přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

3. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být 
kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné 
smluvní pokuty).  

4. Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezbavuje objednatele práva k uplatnění případné náhrady 
vzniklé škody, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut do výše škody nezapočítává.  

5. Smluvní pokuta je splatná 30. den po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty objednatelem 
zhotoviteli. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, 
která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu. Oznámení 
musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na 
určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce 
zhotovitele vůči objednateli. 

6. Objednatel má právo smluvní pokuty odečíst zhotoviteli z konečné faktury za dílo. 

7. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, ustoupit. 

 

XXVII. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztahy mezi 
stranami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud smlouva nestanoví jinak. 

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení 
smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané 
k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré 
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splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé 
(splatné) majetkové sankce podle smlouvy. 

3. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných změn podepsaných oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, 
a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.  

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí 
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení 
smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor 
by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy 
neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními 
předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní 
ustanovení. 

5. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, 
komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele 
informací. 

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné 
a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Technická specifikace nabídky. Katalogové listy zařízení. Může být shodná s Přílohou č. 1s 
(servisní smlouvy) – Přehled vzduchotechnických a klimatizačních jednotek 

Příloha č. 2: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 

Příloha č. 3: Časový harmonogram prací (požadovaná souslednost prací uvedena v Zadávacích 
podmínkách) 

Příloha č. 4: Projektová dokumentace pro realizaci rekonstrukce vzduchotechniky na OI Brno, zpracovaná 
společností PROMED Brno, s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno, v listopadu 2019. 

 

 

V Brně V Brně 

 

 

 

 

 

 

.................................................. .......................................... 

Za objednatele    Za zhotovitele 

Ondřej Kebrle, BBA, MSc.    Ing. Pavel Forch 

odborný ředitel pro ekonomiku    jednatel  
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Příloha č. 3: 
Harmonogram prací                               

2021 leden únor březen duben květen červen červenec 

                                                            

1.NP Demontáž 
stávajících zařízení, 
stavební práce                                                           

1.NP Montáž hrubých 
rozvodů                                                           

1.NP kompletace, 
dokončovací stavební 
práce                                                           

1.NP Zkušební provoz                                                           

2.NP Demontáž 
stávajících zařízení, 
stavební práce                                                           

2.NP Montáž hrubých 
rozvodů                                                           

2.NP kompletace, 
dokončovací stavební 
práce                                                           

2.NP Zkušební provoz                                                           

Vydělené místnosti 
demontáž stávajících 
zařízení, stavební 
práce                                                           

Vydělené místnosti  
montáž hrubých 
rozvodů                                                           

Vydělené místnosti 
kompletace, 
dokončovací stavební 
práce                                                           

Vydělené místnosti  
zkušební provoz                                                           

                                                            

Předání kompletního 
díla                                                           

                              

 


