MO evid. ¢. sml.: 6440-0014-2020-049

SMLOUVA O DILO
¢. 6440-0014-2020-049

NiZe uvedeného dne, mésice a roku, smluvni strany:

1. Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

ICO: 60162694

Bankovni spojeni: Ceska narodni banka, Na Piikopé 28, Praha 1

Cislo détu: 404881/0710

Za kterou jedna: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci oddéleni provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodafeni s nemovitym majetkem,
opravnény k jednani ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2) zak. ¢. 219/2000 Sb., o
majetku Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve znéni
pozdéjsich piedpist.
Kontaktni osoba:
- ve vécech smluvnich: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci OdP Praha,
- ve vécech technickych: Jifi Kamensky, ved. skupiny technikd,
Milan Prokop, SPI OdP Praha,
- ve vécech BOZP na pracovisti:
Fax:
E-mail:
Datovéa schranka: hjyaavk
Adresa pro dorucovani: Provozni stiedisko 0014 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
dale také jen ,,objednatel” na strané jedné

2. INOVA STAYV, spol. s r.o.

zapsand v obchodnim rejstitku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 74013

Sidlo: Praha 6, Pod Bastami 277/4
ICO: 261 42 848

DIC: CZ26142848

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna

Cislo détu: 169330339/0800
Zastoupeni: Michal Gnol, jednatel,

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: Michal Gnol,jcdnatcl,-
- ve vécech technickych: Petr VojtiSek, jednatel,

E-mail: |

Datové schranka: utpghdg

Adresa pro dorucovani: INOVA STAV, spol. sr.o0., Praha 6, Pod Bastami 277/4
dale také jen ,,zhotovitel* na strané druhé

podle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zdkona ¢. 89/2012 Sb., obansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich
predpist, (dale jen ,,0Z%), uzaviraji na plnéni vefejné zakazky malého rozsahu ve smyslu ustanoveni §
31 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdé€jsich pfedpisu, tuto smlouvu

o dilo (déle také jen ,,smlouva®):
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_Clanek 1
Uc¢el smlouvy

Utelem této smlouvy je provedeni opravy mistnosti &. 092 scilem zajisténi fadného stavebnd
technického stavu.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

Clanek 2
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem: ,,PS 0014 -
Oprava mistnosti €. 92, kterym se rozumi souhrn nasledujicich plnéni:

Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vySe uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, vCetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadt v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

Zpracovani ¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen predat objednateli
harmonogram do 5 pracovnich dnli po pfevzeti staveniSté. Harmonogram bude v souladu
s poloZzkami cenové nabidky (piiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zmenit.

Podrobné specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsaZena v zadani vybé&rového fizeni ,,PS
0014 - Oprava mistnosti ¢. 92, VZ(J, Praha 6%, s.¢. N006/20/V00008705, v ptiloze ¢. 1 -
Upftesnéni podminek realizace vefejné zakazky, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy.

V rdmci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dalsi souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokonceni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vSech
poplatki a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a Ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné sezndmil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu ptfedal objednatel, a pokyny, které
sdélil objednatel, zkontroloval je a prohlaSuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjiSténé vady, rozpory, opomenuti, netplné popisy,
pfipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by prekaZely faddnému zah4jeni,
provadéni a dokonéeni plnéni smlouvy;

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy Zadné nedostatky ¢i rozpory v piedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi pfedané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoZznovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zédvaznymi privnimi pfedpisy, technickymi pfedpisy, technickymi pravidly nebo poZadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

e) ma k dispozici v§echny podklady a informace potiebné k provedeni a dokonceni dila.
Zhotovitel objednateli odpovidd za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mé&l a mohl s vynaloZenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pfed jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své ndklady a nebezpeci dilo popsané vtomto c¢lanku
smlouvy, fadné¢ a vcas je predat objednateli ve lhuté podle €l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo prevzit a zaplatit za n€ cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalsi dodatecné prace, které jsou nutné k
fadnému zpracovani nebo dokonceni pfedmétu smlouvy, jejichZ potitebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivné doloZena, vyvstala az v prib¢hu plnéni dila a nebylo mozZné je pri
vynaloZeni naleZité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (déle jen ,,viceprace).

Smluvni strany se dile dohodly, Ze pokud v pribéhu provadéni dila bude zjisténo, Ze nekteré
prace, ¢innosti a dodavky obsaZené v pfedmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému
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3.2

3.2.1.

3.2.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.
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provedeni dila, (dile jen ,,ménéprace*), musi byt pfesn¢ specifikovany zapisem ve stavebnim
deniku (tzn., Ze jejich rozsah bude jednozna¢né vycislen). Neprovedeni ménépraci miZe byt
ucinéno aZ po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych a po
uzavieni dodatku k této smlouvé.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zdkona ¢. 526/1990 Sb., o cenéch, ve znéni pozd¢&jsich predpisu,

dohodly na celkové, nejvySe piipustné cené za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,

a to ve vysi:

226 351,00 K¢ bez DPH
273 884,71 K¢ s DPH
(Slovy: Dvéstésedmdesattritisiceosmsetosmdesatétyri71/100 korun ceskych).

K celkové cené dila bez DPH bude dctovana dan z ptidané hodnoty ve vysi platné v dobé

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zdkonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coZ ¢ini 47.533,71 K¢ a celkova cena za dilo véetné DPH tedy cini

273.884,71 K¢.

Smluvni strany si sjednavaji, Ze legislativni zména zdkonné sazby DPH je pro n€ zavazni a

nevyZaduje uzavieni dodatku ke smlouvé.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel, ktery v dob€ uzavieni smlouvy neni plitcem DPH,

ale v prubéhu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je oprivnén objednateli tctovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navySeni smluvni ceny o DPH.

Podrobné skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v piiloze €. 2 této smlouvy. V téchto cendch jsou jiZ zahrnuty

veskeré niklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny préce, €innosti a dodani
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skute¢né provedenych praci

a poskytnutych dodivek. Price a dodivky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila mtze byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v ptipadé vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprice a pravo na jejich tihradu m4 zhotovitel aZ po uzavieni

dodatku k této smlouvé.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné ozndmit objednateli bez zbytecného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zdmény materidlii, prvkll a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipadé€, Ze bude nezbytny k naplnéni ticelu a pfedmétu této

smlouvy.

Ptipadné viceprace budou ocetiovany takto:

a) v piipadé poloZky obsaZené v cenové nabidce bude pouZita jednotkova cena z cenové
nabidky;

b) v ostatnich pripadech budou viceprace ocenovany podle katalogii popisti a smérnych cen
stavebné montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé realizace téchto prac,
piipadné individudlni kalkulaci nakladd praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou piipustné.

Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin ptedéini a pfevzeti pracovisté: bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 10 kalendainich
dnti od Gc¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s ¢l. 12.1. smlouvy vyfidit si
v dostatecném ptedstihu potifebnd povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského
objektu.

Termin pfedidni zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
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uvedenou v zahlavi smlouvy.

Termin zahjeni plnéni: do 10 kalendafnich dnti od pfedani a pievzeti pracoviste.

Termin pro ukonceni stavebnich praci a pro predani a prevzeti dila: nejpozdéji do 50
kalendafich dnii od tucinnosti smlouvy. Tento termin lze prodlouZit pouze na zdkladé¢
uzavieného dodatku ke smlouvé po dohod€ smluvnich stran, v piipad€ nutnosti provést
viceprace, nebo v piipadé vyskytu skute€nosti, které nebylo objektivn€ mozné v dobé uzavieni
smlouvy predvidat, tj. po pfechodnou dobu brénily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na
stran¢ zhotovitele.

Pracovni doba pouze v pracovni dny od 7:00 - do 16:00 hod., mimo pracovni dobu a ve dnech
pracovniho klidu pouze po projednani s kontaktni osobou ve vécech technickych a se
souhlasem uZivatele.

Mistem plnéni je areal ve spravé PS 0014 Praha

- vojensky objekt: CE: 00-06-12 - VZU

- stavebni objekt: 1.¢. 001 - Administrativni budova, v k.i. Bubenec, obec Praha 6, parcel. €.
1170 zapsano na LV €. 18 vedeném u Katastralniho ufadu pro hlavni mésto Prahu, Katastralni
pracovisté Praha.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povéfil jako svého zastupce k:

a) predani pracoviste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

c¢) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a § 2626 0OZ;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

e) prevzeti dokon€eného dila

osobu uvedenou v zihlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O pfedani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedéano, kdo predal a pfevzal, kdy a kde k prevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajiSténi pievzatych véci k provedeni

dila a jiZ zhotovenych ¢asti dila proti ztratdm, odcizeni a poSkozeni, a to aZ do doby jejich

pfedani objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpe€nosti a ochrany zdravi pifi praci (dile také jen ,,BOZP*)

vykonava za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na pracovisti:

a) je opravnéna upozoriiovat zhotovitele na nedostatky v uplatnovani poZadavkli na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjiSt€né na pracovisti prevzatém zhotovitelem dila a
vyZadovat bezodkladné zjednéani napravy;

b) je oprdvnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatfeni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préci a pfi stanovovani pracovnich nebo technologickych postupt;

c) je opravnéna kontrolovat zabezpeCeni obvodu pracovisté, vcetné vstupu a vjezdu na
pracoviste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnil za Gcasti zhotovitele nebo osoby jim povéiené;

e) provadi zapisy o zjiSténych nedostatcich v bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na
pracovisti, na néZ upozornila zhotovitele, a dale zapisuje ddaje o tom, zda ajakym
zpuisobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnl pfed zahdjenim praci na pracovisti pisemné

informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro

realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vetné opatfeni pfijatych

k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na

stavbé veskera opatfeni z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v souladu

s ustanovenimi zadkona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdégjsich predpisti a nafizenim vlady ¢.

591/2006 Sb., o bliZz§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na

pracovistich. Naklady zhotovitele dila na zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci
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v souladu s ustanovenimi zdkona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich pfedpisii a nafizenim
vlady ¢. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cen¢ dila. V piipadé€ zjisténi ze strany Statniho
ufadu inspekce prace, mistné piisluSného oblastniho inspektoratu prace, Ze byla na stavbé
provedena nedostatecnd opatieni k zajiSténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci a bude-li
objednateli ud€lena pokuta, bude tato pokuta brana jako $koda zpiisobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli ¢astku stejné vySe jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pti ptedani pracovisté bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni stavebnich praci
v aredlu objednatele, s hranici pracoviSté, pfipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zdkresy zndmych tras nadzemnich rozvodi a zafizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pfi protokolarnim ptevzeti pracovisté s rozmisténim a trasou
nadzemnich vedeni na pracovisti, kterd nejsou predmétem dila, a tato vhodnym zptisobem
ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poSkozeni. Zhotovitel je povinen dodrZovat
vSechny podminky spravci inZenyrskych siti a nese odpovédnost za Skody vzniklé v dusledku
jejich nedodrZeni. V pfipad¢ odkryti stavajicich inZenyrskych siti a pfed jejich opétovnym
zakrytim provede zapis do stavebniho deniku s prohlaSenim o jejich neporusSenosti.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrZovat na pfevzatém pracovisti a na
piistupovych komunikacich (budou specifikovany pfi pfedini pracoviste) Cistotu a potfadek.
Pristupové komunikace musi zistat trvale prijezdné (popf. prichodné), v pfipadé jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do pivodniho stavu pfed poskozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znec€isti, je povinen provést neprodlené jejich tuklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni pracovisté nejpozdéji do dne preddni a pievzeti
dokonceného dila.

Prevzetim pracoviSt€ zhotovitel piebirda v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
piislusnych pravnich predpist v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci, poZarni
ochrany, ochrany Zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotfenych prostorech
véetné pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pti provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne pifevzeti pracovisté do
ukonceni praci, do kterého bude pravideln¢ zapisovat vSechny skutec¢nosti dulezité pro vedeni
dila, zejména pievzeti pracovisté, vyzvu k provéteni zakryvanych praci, provedeni a vysledky
zkouSek a méfeni, svolini kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a
nedodélki zjiSténych pii kontrolni prohlidce, zdznamy o mimotadnych udalostech, vyklizeni
pracovisté. Zdznamy ve stavebnim deniku musi obsahovat udaje o vSech skute¢nostech, které
maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly realny pribéh praci. Zapisy ve stavebnim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani dodatk
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na pracovisti trvale pfistupny vSem
opravnénym osobam, kdy musi obsahovat origindlni listy, které musi byt ocislovidny a
potfebné mnozstvi kopii pro oddéleni dal§im osobdm, které svym podpisem prokazuji
opravnéni k vykonu této Cinnosti. Zhotovitel je povinen piedat objednateli pfi pfedani dila
origindl stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je oprdvnéna sledovat obsah stavebniho
deniku a k zapistim zhotovitele pfipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zdpisem zastupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu pripojit své stanovisko nejpozdé€ji do 3 pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zépisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feSeny v pfimétrené 1hit¢ dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén pribézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu dodavek. Pfi nedodrZeni kvality je objednatel
prostfednictvim osoby ve vécech technickych oprdvnén preruSit realizaci nekvalitné
provadénych praci s odiivodnénim, kdy zépisem do stavebniho deniku uvede diivod preruSeni
a pocatek lhity preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
technické je k tomuto zapisu o preruseni praci povinen pfipojit své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Ukonc¢eni pferuSeni praci musi byt
odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim
deniku, a to aZ po zjednani napravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila prerusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na dhradu nikladt
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spojenych s pferuSenim provadéni dila.
Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén preruSit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v pfipad€ nepiedvidatelnych piekazek (napf. zjiSt€né vady
v dokumentaci, rozpory ve vykazu vymeér, nevhodnosti véci nebo piikazu atd.), které brani
zhotoviteli pokra¢ovat v fadném provadéni dila. Tuto skutecnost bezprostiedné (tj. ihned po
zji$téni) ozndmi pisemné (formou e-mailové zpravy) osobé objednatele ve v€cech technickych
a o pferuSeni praci provede zapis do stavebniho deniku, avSak neni opravnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
odtivodnéni pferuseni praci a do stavebniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnil, jinak plati, Ze se znénim zéapisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tyka pouze
casti dila, tak je zhotovitel povinen pokracovat v provadéni Cinnosti, jichZ se nevhodnost
netykd. Bez splnéni téchto naleZitosti a pisemného souhlasu zastupce objednatele je preruseni
praci nedivodné a neplatné. Ukonceni preruSeni praci musi byt odsouhlaseno zastupci
objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku.
V piipadé, Ze dojde k prodleni s plnénim dila z diivod uvedenych v ¢l. 5.12. této smlouvy
nebo neocekavanych okolnosti (vy$§i moci), které nastaly bez zavinéni nékterého z icastnikli
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, m4 zhotovitel pravo na prodlouZeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.
Pozada-li o to zhotovitel, umoZni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, véetné¢ zplsobu thrady nakladd, budou dojednidny samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody predstavuje
vlastni naklady zhotovitele.
Zhotovitel zodpovida za zabezpeceni pracoviSté (zajiSt€ni proti kradeZi, za jeho stfeZeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pred veSkerymi pfipadnymi Skodami, zplisobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateCeni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v ceng dila.
Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupréaci sjinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom plné odpovédny za provadéni praci svych poddodavateld. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, predlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavateli. Zménu poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokdzal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavatell majici pifisluSnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na poZidani objednatele povinen pfedloZit.
Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikiim svych poddodavatell
viditelné firemni oznaceni. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru pracovi§t€é a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomtickami.
Pti provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrZovat platné pravni piedpisy. Smluvni strany se
dohodly, Ze platné CSN jsou pro téely této smlouvy povazovény za zavazné.
Zhotovitel se zavazuje pouZivat pii provadéni dila pouze vyrobky, které spliuji technické
pozadavky stanovené zdkonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjsich ptedpist, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materidly, zafizeni apod. pouZité
pfi zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne difve neZ vroce 2019), nepouZité,
nerepasované a budou odpovidat veSkerym platnym technickym normam a pfedpisim. Tuto
skutecnost zhotovitel na vyzadani dolozi pfisluSnymi doklady.
Zhotovitel se zavazuje nezatiZit dilo Zadnymi privy tietich osob. Zhotovitel odpovida za
pripadné poruseni prav z prumyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tfetich osob.
Pti provadeéni dila zhotovitel:
- zajisti ochranu stivajicich stavebnich prvkl stavby (napf. vnitinich parapetll) tak, aby
nedoslo k jejich poSkozeni;
- zajisti, aby nedochézelo k §ifeni prachu z mistnosti, ve které budou probihat stavebni
préace, do ostatnich prostor (plachty apod.);
- provede po dokonceni stavebnich praci konec¢ny tklid tak, aby byl prostor pfipraven
k uZivani.
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Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pii provadeéni dila vznikne je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na
vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu v souladu se zdkonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a
o zméné nékterych dalSich zakont, ve znéni pozdé¢jsich predpist. U odpadl materiald, pro
které je to zduvodl jejich legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel piislusné
laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni dpravou (napi. Vyhlaska ¢.294/2005 Sb.,
o podminkich uklddani odpadti na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu a zméné
Vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladidni s odpady, ve znéni pozdéjSich
predpist).

Clanek 7
Podminky piedani dila

Dokoncené dilo zhotovitel pfed4 objednateli nejpozdé€ji v terminu sjednaném pro piedani dila

v €l. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a predat dilo jesté pied sjednanym terminem

plnéni. Nejpozdé€ji 3 pracovni dny pied pfedanim dila oznami zhotovitel kontaktni osobé

objednatele pro véci technické telefonicky a zaroven pisemné (formou e-mailové zpravy)

datum a hodinu, kdy dilo pfeda. Soucasné doruci soupis provedenych praci a dodavek, véetné

dokladti uvedenych v €l. 7.1.1. této smlouvy. O pfedani pfedmétu dila bude sepsan pisemny

zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech

technickych.

K pfejimacimu fizeni dod4 zhotovitel tyto doklady v ¢eském jazyce:

- atesty (certifikaty) na pouzité materialy a vyrobky, prohlaseni o shod¢ dle platnych pravnich

predpist;

- doklady o likvidaci (uloZeni) odpadii vzniklych v pribéhu provadéni dila;

- original stavebniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skute¢nosti majici vliv na

jeho kvalitu;

- dal$i doklady, jejichZ potfeba vznikne v pribcéhu provadéni dila a o nichZ bude ucinén

zaznam do stavebniho deniku.

Pti pfedani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, Ze pii predani dila bude pfitomna osoba povéfena statutdrnim organem zhotovitele

se znalosti ¢eského jazyka, kterd bude schopna fesit piipadné nedostatky zjisténé pii pfejimce

dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem pievzato bez vyhrad a bude uznano za dokoncené a o predani bude
podepsan zapis o predani a prevzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sob& ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uZivani podstatnym zplUsobem neomezuje,
zjisténé vady budou odstranény nejpozdéji do 5 pracovnich dnil ode dne pfedani, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dilo nepfevezme, protoZe dilo ma vady a tedy neni dokoncené. O odmitnuti
bude sepsdn obéma stranami zdpis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadieni obou smluvnich stran.

Zapis o ptredani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu

bylo pfedano, kdo ptedal a ptevzal, kdy a kde k pfevzeti doSlo. Zapis bude za objednatele

podepsan aZ po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Dilo bude po dokonceni

objednateli pfedano jako celek.
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Clanek 8
Platebni a faktura¢ni podminky

Cena dila bude zaplacena jednorazove, bezhotovostné po prevzeti dokonceného dila na
zaklad¢ danového dokladu (dale jen ,,faktura®), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutecnéni
zdanitelného plnéni je den pfedani a prevzeti dila, tj. po odsouhlaseni soupisu provedenych
praci a dodavek. Zhotovitel fakturu doruci objednateli ve dvojim vyhotoveni nejpozdéji do 10
dne nésledujiciho po dni zdanitelného plnéni na adresu pro doru¢ovini uvedenou v zihlavi
smlouvy.

Faktura musi obsahovat vSechny néleZitosti fddného danového dokladu podle platné pravni
upravy, zejména podle zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jSich
predpist, a podle § 435 OZ. Déle musi faktura obsahovat tyto idaje:

a) oznaceni ,,faktura - danovy doklad*;

b) evidencni ¢islo danového dokladu;

c) cislo smlouvy a datum jejiho uzavteni;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

e) ICO, DIC smluvnich stran;

f) predmét dodavky a nazev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendafnich dnii od doruceni objednateli);

h) oznaceni banky a ¢isla uctu zhotovitele, na ktery mé byt faktura uhrazena;

1) cenu bez DPH, sazbu a vysi DPH a cenu celkem véetné DPH.

K faktuife musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek, bez tohoto
soupisu je faktura netplnid. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu praci, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.

Splatnost faktury je 30 dnt ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura se povaZuje za uhrazenou okamZikem odepséani fakturované ¢astky z uctu objednatele
a jejim smérovanim na ucet zhotovitele.

Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané 1hité splatnosti, neobsahuje-li
néktery udaj nebo piilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zdvady v obsahu nebo
nedostatecny pocet vytiski. Pfivraceni faktury objednatel uvede diivod jejtho vriceni
a v piipadé opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opridvnénym vricenim
faktury prestava béZet piivodni lhita splatnosti a béZi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnd ode dne, kdy
mu byla dorucena oprdvnéné vricena faktura.

Budou-li u zhotovitele shleddny divody k naplnéni institutu ruceni piijemce zdanitelného
plnéni podle § 109 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jSich
predpist, bude objednatel pii zasilani uplaty vzdy postupovat zvlastnim zplsobem zajisténi
dané& podle § 109a tohoto zakona.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni oprdvnén zapocist své pohledavky na pohleddvky objednatele vici nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vici objednateli na tfeti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapocist i nesplatné pohledavky.

Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem véci, kterd byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpec¢i vzniku Skody na véci pfedané k provedeni dila pifechidzi z objednatele
na zhotovitele okamZikem pfedani véci a podpisem protokolu o pfedani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci Skody na vécech pfedanych k provedeni dila a provadéném dile aZ do predani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které vzniknou jeho ¢innosti v diisledku provadéni dila
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objednateli, ptipadné tietim osobam, a je povinen vzniklé Skody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, Ze v ptfipadé ndhrady Skody se bude hradit pouze skute¢na,
prokazatelné vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni pfedmétu smlouvy uzavieno pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpiisobenou jeho ¢innosti v disledku provadéni dila objednateli,
piipadné tfetim osobam, a to ve vySi pojistného plnéni min. 1.000.000,-K¢&. Smlouvu o
pojisténi (dfedné ovétenou kopii) je zhotovitel povinen predloZit objednateli nejpozdéji do 14
dnti od dc¢innosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel prejima zéruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 36 mésict
od ptfedani a prevzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii predani dila a specifikované v predavacim protokolu. Zaru¢ni doba nebézi po
dobu, po kterou objednatel nemtize uZivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v pribéhu zarucni doby skryti vada dila, mi se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé& piedani.

Préava z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nésl. OZ.

Reklamace se uplatiiuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadtit do 10 kalendarnich dnti ode dne jejiho
obdrZeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (vcetné¢ navrhu zptisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo diivody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
Ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendafnich dni od
obdrZeni reklamace. Po uplynuti této lhity je objednatel oprdvnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli pfetctuje veSkeré takto vzniklé nédklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaloZené naklady ve lhtté do 15 dnil ode dne
jejich vyuictovani.

O zptsobu vyftizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tfeti osobé
v dtsledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a trok z prodleni

V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrZi termin pfevzeti pracovisté nebo zahjeni plnéni stavebnich
praci sjednany v €l. 4.1. a €l. 4.2. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-
K¢, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé€, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim ¢asového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vyS$i 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.

V ptipadé€, Ze zhotovitel bude v prodleni s provddénim praci dle casového harmonogramu,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy piipad.

V piipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a pfedani dila sjednany v této
smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V piipadé€, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstraftiovanim vad podle €l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o predini a pfevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni a za kazdou vadu zvlast.

V ptipadé prodleni s pfedloZenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V ptfipadé€, Ze zhotovitel vrozporu s ¢l. 5.16. smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou
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zménu poddodavatele, jehoZ prostiednictvim zhotovitel prokazal v rdmci vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifika¢ni pfedpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykondvat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez ptislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 69.800,-K¢.

V ptipadé€ zjisténi poruseni piedpisi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, poZarni ochrany,
ekologie, véetn€ nakladani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na pfevzatém pracovisti,
je zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruSeni pfedpisi BOZP povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V pfipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k predani
a v prabehu piejimactiho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V ptipadé€, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni t&chto povinnosti.

V ptipadé prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli drok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
urCuje vySe urokl z prodleni a nakladd spojenych s uplatnénim pohledavky, urcuje odména
likvidatora, likvidaéniho spravce a Clena orgdnu pravnické osoby jmenovaného soudem
a upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstitkii pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdéjsich predpist.

Smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinné strana
stran€ opravnéné na zdkladé vytctovani vystaveného opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednéavaji do 30 dnli po jejich doruceni povinné stran€. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive drok z prodleni) vznikd prvnim dnem nésledujicim po marném
uplynuti Thity.

Smluvni pokuty a tdrok z prodleni hradi povinni strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji nahrada je vymahatelni samostatng vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouZiti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednédvaji jako ujednani na samotné
smlouve nezavisla pro ptipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého diivodu zanikne pred fadnym
dokoncenim a pfedanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze zlstane
zachovéano pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néZ mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty daleZité pro obranu stitu ve smyslu

§ 29 zdkona &. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozd&jsich predpisi. V této

souvislosti se zavazuje dodrZovat nésledujici poZadavky objednatele:

a) Na provadeéni dila se nebudou podilet ob&ané cizi statni piisluSnosti, bez statni ptislusnosti
nebo s n¢kolika statnimi piisluSnostmi (s vyjimkou obcanti ¢lenskych stati NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodrZzovat veSkera interni naifizeni upravujici vstup do téchto objektd,
piipadnég dalsi omezeni stanovena pfimym uZivatelem, kterd byla v této souvislosti vydana
piislusnym organem, do jehoZ ptisobnosti tyto objekty dileZité pro obranu stitu naleZi a se
kterymi byl sezndmen nejpozdéji pii predani pracovisté. NedodrZeni tohoto ujednini,
miiZze byt divodem k vystaveni zdkazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zdkazu
vjezdu pro dopravni prostiedky.

c¢) Kudeleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu ptedlozi zhotovitel min. 3
pracovni dny pfed zahajenim praci seznam vSech zaméstnancii, ktefi budou vstupovat do
vojenského objektu (zejména jméno, piijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo ob¢anského
prukazu a adresa trvalého bydlist¢) a seznam registracnich znacek dopravnich prostiedkil.

d) Vystavena povoleni opraviiujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uZivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonceni dila. NedodrZzeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviluje objednatele k pozastaveni platby
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danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veskeré zmény tykajici se jeho pravni
subjektivity nejpozdéji do 5 dnli od okamzZiku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace
a prohlaseni dpadku, v dané 1hité je zhotovitel rovnéZ povinen sdélit objednateli zahéjeni
insolven¢niho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazku

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanik4 v t&chto piipadech:

a) splnénim vSech zavazkl fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzijemném vyrovnani dcelné vynaloZenych a prokazatelné
doloZenych nakladii ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porusSent;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho fizeni;

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipad€, Ze bude vici majetku
zhotovitele vyhlaSeno insolven¢ni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o dpadku nebo
byl-li vii¢i zhotoviteli insolven¢ni ndvrh zamitnut pro nedostatek majetku k dhradé
néakladt insolvencniho fizeni.

Nastanou-li u n€které ze smluvnich stran skutecnosti branici faddnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat

jednani zastupct opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zdkladé ujednédni této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé stran€. V odstoupeni musi byt uveden

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a presna citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povaZuje, jestliZze objednatel nesplni

své povinnosti vici zhotoviteli tykajici se penéZitého plnéni plynouciho z této smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v ndhradnim terminu.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany zhotovitele se povaZzuje:

a) prodleni se zahijenim dila déle nez 5 kalendafnich dnii z dtvodu leziciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokoncenim dila déle nez 10 kalendainich dni;

c) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vuci
schvilenému ¢asovému harmonogramu praci, na dobu delsi nez 5 pracovnich dnt;

d) neumoZnéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadeéni dila v rozporu s touto smlouvou;

f) nedodrZovani ptisluinych platnych predpisti a CSN pii provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem zjiSténych a zhotoviteli ozndmenych vad z4pisem do
stavebniho deniku a v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;

h) zména poddodavatele, jehoZ prostfednictvim zhotovitel  prokdzal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifikacni
ptedpoklady, bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruSeni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-1i k odstoupeni od smlouvy, bude vzajemné finanéni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pficemZ vSechny niklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tiZi strany, ktera poruSila smluvni povinnost.

Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdkladé ujednini ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zplsobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konecnou
fakturu™;
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b) zhotovitel vyklidi a uklidi pracovi§t€ a vyzve objednatele pisemné¢ na adresu pro
dorucovani korespondence uvedenou v zdhlavi smlouvy k ,dil¢imu ptedini dila”, pfi
pfedani se postupuje piiméfené dle ¢l. 7 smlouvy;

c) smluvni strana, kterd dtvodné odstoupeni od smlouvy zapfiCinila, je povinna uhradit
druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z diivodl odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavéretna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouvé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, Ze ptipadné spory, které nebudou vyfeseny dohodou, budou feSeny pted soudem
obecné piislusnym dle sidla objednatele.

Veskerda komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt u€inéna
v pisemné formé, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doru¢ena osobné
nebo prostfednictvim doporucené poStovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V piipad€é doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nisledné origindl tohoto dokumentu v listinné podobé dorufen adresitovi osobné nebo
prostednictvim doporucené posStovni zasilky na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji pravidla pro dorucovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schranky tak, Ze pisemnost se v pfipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdéji tfetim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy, nedoruc¢i-li druha strana pisemné ozndmeni o
zméné adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrZuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Ze podle ustanoveni ¢l. 6 Nafizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich ddaji a o
volném pohybu téchto tdaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich tdaji) (dale jen ,,GDPR*), budou zpracovavat osobni tidaje a udé€luji souhlas se
zpracovanim svych osobnich udaji, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat mlcenlivost o skutecnostech, o nichz se dozvédEly
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim strandm. Zhotovitel bere na
védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zdkona €. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozd¢jsich predpist, povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim
této smlouvy v reZimu tohoto zékona.

Tuto smlouvu lze platné ménit pouze pisemnymi, vzestupné cislovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a ucinnosti dnem
uvefejnéni v registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nekterych smluv, uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve
znéni pozdéjsich predpist.

Smluvni strany prohlaSuji, Ze si tuto smlouvu pfed podpisem piecetly a stvrzuji, Ze byla
uzaviena po vzijemné shodé na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.
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Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy:

Ptiloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky - pocet listi: 2
Ptiloha ¢. 2: Cenova nabidka - pocet listi: 2

Priloha ¢. 3: BOZP - pocet listt: 3

V Prazedne ................

za zhotovitele

Michal Gnol M i C h a I Digitélné podepsal

Michal Gnol
Jednatel Datum: 2020.07.16

G n O I 07:26:35 +02'00'

V Praze dne.................
za objednatele
Ing. Zdenko Pohranc

Vedouci odd€leni provozu Praha
Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem
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Priloha ¢. 1
Pocget listu: 2

UPRESNENI PODMINEK REALIZACE VEREINE ZAKAZKY

1. Identifika¢ni idaje zakazky

Nazev akce: PS 0014 - Oprava mistnosti ¢islo 92

Misto prace: Vojensky zemé&pisny ustav, Rooseveltova 620/23, Praha 6
Objekt: CE: 00-06-12/001 (administrativni budova)

Uzivatel: VU 5104

2. Popis praci

Jedna se o provedeni opravy parketové podlahy a maleb v reprezentativni mistnosti ¢. 92 v 1.
patfe (2. NP) administrativni budovy.
Pozadované prace (mistnost €. 92) :

- demont4Z nalepeného koberce;

- demontéz parketové podlahy;

- dodavka a montaz parketové podlahy;

- oprava maleb (oprava omitky, zatmeleni prasklin, vymalba stén barvou bilou, vymalba

stropu barvou ¢ernou);
- oprava praht;
- vystéhovani, zpétné nast¢hovani ndbytku, zakryvani zatizovacich pfedmétt, uklid;

2N v

- demontiz a zpétna montaz Zaluzii.

Zhotovitel provede vystéhovani mistnosti a zakryje predméty spojené s budovou, napt. parapety,
okna, dvere, el. liSty, nabytek a Zaluzie. Po ukonceni praci provede uklid a zpétné nastéhovani
nabytku tak, aby byla mistnost pfipravena k uZivani.

Pti provadéni praci je nutné udrzovat pofadek na piistupovych cestach po celou dobu trvéani akce,
vybourany material odveze a zlikviduje zhotovitel dle platnych ptedpist.

Price budou provadény dle CSN s dodrzenim vsech technologickych postupti vyrobce s
vynaloZenim odborné péce za dodrZovani vSech bezpecnostnich piedpisti pro provadéné prace.
Rozsah praci je specifikovan v ptiloze ¢. 2 - Cenova nabidka, kdy vyméry podlah jsou uvedeny
ve vykazu vymér bez profezi. Zhotovitel zahrne do cenové nabidky veskeré naklady spojené s
plnénim zakazky, a to vCetné dopravy.

3. Udaje o provozu a organizacni opati‘eni

Objednatel upozoriiuje zhotovitele, Ze vjezd vozidel do dvora je omezen vySkou prijezdu (3,2m,
Sitka prajezdu 2,8m) a z diivodii omezené kapacity nddvoii budovy bude umoZznéno parkovani
pouze jednoho vozidla zhotovitele v objektu. Ostatnim vozidlim bude pouze umoznén vjezd na
nezbytn¢ nutnou dobu (sloZeni materidlu, odvoz odpadu). K pfepravé materidlu v budové lze
vyuZzit nakladni vytah.



Objekt je ve stieZzeném reZimu, proto l1ze prace provadét ve vojenském objektu pouze v pracovni
dny od 7:00 do 16:00 hodin. Mimo uvedenou pracovni dobu bude umoZnéno provadét prace
pouze po domluvé a se souhlasem uZivatele.

4. Bezpecnost prace

Pi1 provadéni praci musi byt dodrzeny veSkeré platné bezpecnostni predpisy, zakony a nafizeni.
Pro zajisténi ochrany zdravi osob je nutno zhotovitelem dodrZzovat podminky BOZP a Po
uvedené v priloze ¢. 3.

5. Pracovisté

Plocha pracovist¢ bude objednatelem urCena pred zahdjenim stavebnich praci, kdy objednatel
ur¢i zhotoviteli manipulacéni plochu pro uloZeni materialu a prostor pro uloZeni stavebnich a

vybouranych hmot. Jedna se o plochu ve vojenském arealu neuzamykatelnou, kdy objednatel
nenese odpovédnost za uloZzeny material.

V Praze dne: 19. 6. 2020 Ziracoval:
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Cenova nabidka

PS 0014 - Oprava mistnosti ¢islo 92

Vojensky zemépisny ustav, Rooseveltova 620/23, Praha 6

Piiloha ¢islo: 2

Podet listi: 2

Por. Cinnost MJ
¢
Podlahy
1 |Demontaz podlahové krytiny - zatézovy koberec nalepeny na parketach m’
2 |Demontaz kobercovych sokli bm
3 |Demontaz podlah vlysovych piibijenych s listami piibijenymi m’
4 |Vy¢isteni prkencho podkladu m?
5 [Vyspraveni prkencho podkladu do 30 % veetné materialu m’
6 Deodavka vlyst parketovych dubovych tloustka 22 mm, Ttida . Dub. § 60 mm. dl >
5 2
500 mm m
- Montaz podlah vlysovych .tloustka 22 mm, Tfida I. Dub, § 60 mm, dl 500 mm, >
gL . } . o iy m-
vzor ,stromecek”, véetné pomoceného a upevitovaciho materialu materialu
8§ |Dodavka list soklovych dub bm
9 |Montaz list soklovych véetné pomocncho a upeviiovaciho materialu materialu bm
10 |Brouseni parket m
11 |Tmeleni parket, véetné materialu m>
12 |Vysati povrchu m?
13 [Zakladni lak . véetné materidlu m?
14 |Vrchni lak pro velmi vysokou zatéz, véetné materialu m?
15 |Mezibrouseni parket mezi vistvami laku m?
16 |Demontaz dveiniho prahu ks
17 Deodavka a montaz dveiniho prahu dubového z jednoho kusu dieva, lakovancho, 95 K
s
x19cm, tl 3 cm
8 Dodavka a montaz piechodové listy kov. . dl. 130 em ( pfechod do vedlejsi K
1 ; 5
mistnosti)
19 |Ostatni pomocny material soubor
Malby
20 Oprava Stukovych omitek vnitinich .V cené je zahrnuto i pouziti dvojitého s
~ |zebiiku nebo pomoceného leseni a otluéeni stavajicich omitek m
51 Vyhlazeni malifskou masou (vyrovnani nerovnosti , prasklin aj). V cené je 5
2 . T . . m
zahrnuto i pouziti dvojitého zebiiku nebo pomocného leseni
Malby stén ze standardnich malifskych hmot otéruvzdorné dvounasobné ( barva
bild). max. vyska stropu do 3.8m vetné penetraci. V cené je zahmutoi pouziti
22 |dvojitcho zebiiku nebo pomocného leseni. Cena take zahrnuje drobné opravy a m’
vyrovnand podklada pfed malbou ( napi. zatmeleni otvori po hmozdinkach,
urazené rohy a pod)
Malby stropii ze standardnich malifskych hmot otéruvzdorné dvounasobné ( barva
’3 cema), max. vyska stropu do 3.8m véetné penetraci. V cené je zahrnuto i pouziti >
2 PRI . e . ; . m-
dvojiteho zebiiku nebo pomocného leSeni. Cena také zahrnuje drobné opravy a
vyrovnana podkladi pied malbou ( napf. zatmeleni otvort po hmozdinkach a pod)
Ostatni prace
24 |Doprava a piesun hmot soubor
25 Demontaz pied zapocetim praci a zpétna montaz stavajicich vertikalnich zaluzii ( b
ya N s0ubor
4 ks)
26 |Vystéhovani a zpétné nastchovani nabytku soubor
27 |Zakryvani podlah. el. list, oken a zafizovacich pfedméti v prabéhu praci soubor
23 Pribézny uklid pracovisté véetné piistupovych cest a celkovy koneény kompletni b
& . . w , s0ubor
uklid dotéenych prostor
29 |Pfesun, nalozeni. odvoz a ckologicka likvidace vzniklého odpadu soubor

Stranka 1

POC.

Cena za

MJ

Cena za polozku
CELKEM




Cena celkem bez DPH K& 226 351,00
DPH 21% Ke 21% 47 533,71
Cena celkem véetné DPH K& 273 884,71

Zhotovitel : INOVA STAYV spol. s r.0.

ICO :26142848

Stranka 2

M ic h a I Digitalné podepsal

Michal Gnol

Datum: 2020.07.07
G N OI 19:32:12 +02'00"



Piiloha ¢. 3
Pocet lista: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI,
POZARNI OCHRANY A OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA
PRACOVISTI

I. PFedmét apravy

1.

II.

1.

10.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi
(déle jen ,,Podminky*‘) urcuji nékteré casti obsahu smlouvy o dilo (déle jen ,,smlouva*) a dopliuji
Ji. Odchyln4 ujednani ve smlouvé maji pfednost pfed znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené
v téchto Podminkdch nevztahuji kjeho predmétu, plati, Ze se piisluSnd ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouZiji.

Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na pracovisti

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni a ostatni pfedpisy o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi praci
(dale jen ,,BOZP*). Pritom se zavazuje dbat téZ pokynl objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na pracovisti, porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo vyzvat
zhotovitele, aby podle pokynti objednatele zjednal bezodkladné€ népravu.

Zhotovitel se zavazuje pied zahajenim plnéni svého zdvazku poskytnout svym zaméstnanciim a
jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na pracovisti vhodné a pfiméfené informace a
pokyny k zajisténi BOZP a o pfijatych opattenich, zejména ke zdolavani pozart, poskytnuti prvni
pomoci a postupu pii mimofadnych udalostech na pracovisti.

Na zdkladé vyzvy objednatele je zhotovitel povinen piedlozit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zpiisobilosti svych zaméstnanct a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrZuji na pracovisti.

Zhotovitel a jiné osoby zdrZzujici se s jeho védomim na pracovisti smé&ji pouZivat pouze bezpecna
elektricka nebo jina zafizeni v souladu s pravnimi ptedpisy o technickych poZadavcich na vyrobky
a jsou povinni ptedloZit objednateli na jeho Zadost doklady o jejich revizich nebo jiné doklady
osvédcujici splnéni podminek pro jejich bezpecny provoz.

Provizorni osvétleni, pfivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat, udrZovat
a provozovat v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s pfedpisy o BOZP povinen souvisle oplotit pracovisté, poptipade jeho
samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajist'uje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrZovat do doby splnéni zdvazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrZovat jen na pracoviSti nebo v prostorech stavenistg, ve
kterych plni pracovni povinnosti pfi plnéni zdvazku zhotovitele a ohledné nichZz obdrZeli od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; Pfitom pouZivaji pouze piistupové cesty urené
objednatelem.

Skladky a mista pro uloZeni materidlu smi zhotovitel zfidit jen v prostorach uréenych k tomu
objednatelem, a to zptisobem odpovidajicim predpisim o BOZP.

Kazdy pracovni uraz zaméstnance zhotovitele na pracoviSti se zhotovitel zavazuje neprodlené
oznamit téZ urenému zastupci objednatele a umoznit objednateli ucast pii zjiStovani piic¢in a
okolnosti takového pracovniho tdrazu. Zhotovitel rovnéZ objednateli ptedd opis zdznamu o
pracovnim urazu, a jde-li o pracovni draz, o némz se zdznam nepotizuje, pisemné sdéli objednateli
udaje o takovém pracovnim trazu vrozsahu obdobném tdajim uvedenym v zidznamu o



11.

12.

pracovnim urazu. Ujednanim podle tohoto odstavce nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele podle
pravnich predpisii o evidenci a registraci pracovnich tdrazu.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na pracovisti zdrZeli poZivani alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na pracovisté pod jejich vlivem.
Smluvni strany sjednédvaji, Ze objednatel mad pravo provést dechovou zkousku ke zjiSténi
pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnanci zhotovitele umoZnit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na pracovis§t€¢ pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich litek nebo je na pracovisti poZiva, anebo
zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat ze pracoviste.

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavcii tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanct
zhotovitele plati obdobné€ i ve vztahu k jinym osobam, které se prostfednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrZuji na pracovisti.

II1. Pozarni ochrana

1.

2.

4.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni nebo jiné pfedpisy o poZirni ochrané (dile jen ,,PO*) a
dbat pokynti objednatele v oblasti PO na pracovisti.

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipoZarni opatfeni na pracovisti, pfed zahajenim plnéni
proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostiednictvim podileji na
plnéni smlouvy, jakoZ i provadét na pfedaném pracovisti kontrolni ¢innost v rozsahu podle
pravnich ptredpisi o PO.

O kazdém pozaru vzniklém na pracovisti zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pisemné vyrozumi
objednatele. Tim neni dot¢ena povinnost zhotovitele ohlasit jej hasi¢skému zachrannému sboru a
prisluSnym organtim vefejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z pravnich nebo jinych predpist
o PO.

Pti provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym poZarnim nebezpecim zhotovitel odpovida za
jejich poZarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci pozaru, odstranénim hoflavych
latek, hasicimi prostiedky, poZarnim dozorem a zfizenim dostate¢nych unikovych cest.

Zhotovitel rovnéZ zajistuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpe¢im vzniku poZaru vrozsahu podle pravnich pfedpisi o PO a
piisluSnych ¢eskych technickych norem.

IV. Ochrana Zivotniho prostiedi

1.

2.

4.

Zhotovitel prijme veSkera opatieni k omezeni hlucnosti zpiisobené jeho Cinnosti na pracovisti
v souladu s pravnimi pfedpisy a dale opatfeni k ic¢inné ochrané spodnich vod, podzemnich toki,
drenéZi nebo jinych zdroji vody na pracovisti a na prilehlych pozemcich pred znecisténim.

Zhotovitel je povinen udrZovat pofddek a Cistotu na pracovisti a na pfistupovych cestich na
pracovisté, pribézné¢ odstranovat odpad a necistoty, které vznikly pfi plnéni jeho zavazku,
technickymi opatfenimi zabranovat jejich pronikdni mimo pracoviSt€ a zajistit jejich uloZeni a
likvidaci podle pravnich ptedpisit o odpadech. Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen
predloZit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich pfedpisti o odpadech
v souvislosti s plnénim jeho zdvazku. Na pracovisti se nesmé&ji Zadné odpady spalovat.

Na pracovisti je zhotovitel povinen dodrzovat ustanoveni zédkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdejsich predpist a provadécich vyhlasek €. 381, 383 a 376 z roku 2001. Ttidéné odpady
smi zhotovitel ukladat pouze do oball a prostiedkil k tomu urcenych.

Nesplni-li zhotovitel ani v dodate¢né pfimétené lhité stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrZovani Cistoty na pracovisti a na pfistupovych cestich k nému nebo nakladani s odpady, je
objednatel oprdvnén tyto povinnosti splnit sim nebo tfeti osobou na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouZivané pfi plnéni jeho zavazku proti
uniku provoznich naplni do pidy nebo vod a neponechavat zbytecné v chodu spalovaci motory.



Zhotovitel se zdrZi v maximalni mozné mite idrzby vozidel nebo stavebnich strojii a dopliiovani
provoznich niplni na pracovisti. Neptevozni stacionarni techniku a prostfedky smi zhotovitel
dopliiovat pouze za dodrZeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky na pracovisti
zpusobem odpovidajicim pravnim ptfedpisiim o chemickych latkach a chemickych pfipravcich. Na
vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpecnych
chemickych latek a chemickych ptipravki, s nimiZ pfi plnéni svého zdvazku naklada, jakoZ i kopie
bezpecnostnich listl, popfipadé doklady o Skoleni zhotovitele nebo jeho zaméstnanct
autorizovanou osobou, vyZzaduje-li se podle pravnich piedpist.

7. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrZovat pravni pfedpisy o ochrané pifirody a krajiny a
zdrZet se poskozeni dievin, popiipadé jinych porostii. Povoleni ke kdceni dfevin, uréenych podle
projektové dokumentace k odstranéni, projedna s ptisluSnymi organy vetejné spravy dle pokyni
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazateln¢ seznadmit vSechny osoby podilejici se jeho
prostfednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrzovani. Tim neni dotéena jeho
odpovédnost za dodrZzovani téchto podminek.
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