

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 20ZA-002429

Číslo smlouvy zhotovitele: 200013

Název související veřejné zakázky: **D5 Mostní závěry - mosty D5-064..1 a D5-064..2**

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED], vedoucí SSÚD 9 Svojkovice
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí SSÚD 9 Svojkovice
tel. [REDACTED], e-mail [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], technický pracovník SSÚD 9
tel. [REDACTED], email [REDACTED]

(dále jen „objednatel”)

a

MaGe Construction, s.r.o.

se sídlem: Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5
IČO, DIČ: 24166189, CZ24166189
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatel
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí provozu a staveb

(dále jen „zhotovitel”)

(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **D5 Mostní závěry - mosty 1)5-064..1 a 1)5-064..2**, Evidenční číslo (ISPROFDUISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována zhotovitelem a přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 1.719.440,0 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D5 Mostní závěry - mosty D5-064..1 a D5-064..2	1 719 440,00	361 082,40	2 080 522,40

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **D5 Mostní závěry mosty D5-064..1 a D5-064..2**, číslo veřejné zakázky **20ZA-002429**.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy.

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky¹
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky²
- f) Technická specifikace
- g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují: .
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) .

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude

¹ Tato příloha Smlouvy o dílo je přiložena na elektronickém datovém nosiči - CD.

² Tato příloha Smlouvy o dílo je přiložena na elektronickém datovém nosiči — CD.

zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

Datum: 17 -07 -2020

Datum: 8.7.2020

PODEPSÁN

PODEPSÁN

Jméno: [REDACTED]
Funkce: vedoucí SSÚD 9 Svojkovice

Jméno: [REDACTED]
Funkce: jednatel

za objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za zhotovitele
MaGe Construction, s.r.o.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Č.j.: 58/2020/SSÚD9/Ma

Vyřizuje: [REDACTED]

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**D5 Mostní závěry - mosty D5-064..1 a D5-064..2**”, interní číslo zakázky 20ZA-002429, evidenční číslo (ISPROFIN /ISPROFOND): 500 115 0009, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

MaGe Construction, s.r.o.

se sídlem: **Voskovcova 1130/34, Hlubočepy, 152 00 Praha 5**

IČO: 24166189

Odůvodnění výběru nabídky dodavatele:

Vybraný dodavatel podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH, přičemž splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky.

Seznam hodnocených nabídek, nabídkové ceny a pořadí nabídek po provedeném hodnocení:

Poradové číslo nabídky	Identifikační údaje dodavatele (obchodní název, sídlo, IČO)	Nabídková cena v Kč bez DPH	Poradí nabídek po provedeném hodnocení
1	BM Construction, spol. s r.o. U Klubu 1741/5, Modřany, 143 00 Praha 4 IČO: 284 98 771	1 928 500,00	4
2	Společnost T.A.Q. s.r.o. Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 — Dejvice IČO: 288 68 781	1 764 795,00	3
3	MaGe Construction, s.r.o. Voskovcova 1130/34, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 IČO: 241 66 189	1 719 440,00	1
4	Stavební firma HOBST a.s. splavná 1250, 198 00 Praha 9 IČO: 480 33 251	1 755 160,00	2

Seznam vyřazených nabídek:

Poradové číslo nabídky	Identifikační údaje dodavatele (obchodní název, sídlo, IČO)
	Žádná z podaných nabídek nebyla vyřazena


vedoucí SSÚD 9 Svojkovice.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA c)

PŘÍLOHA a OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - VÝKAZ VÝMĚR

PŘÍLOHA

Název stavby: D5 Mostní závěry - mosty D5-064..1 a D5-064..2

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	MaGe Construction, s.r.o. Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5
Doba pro dokončení	1.1.9	30. září 2020
Doba pro uvedení do provozu Sekce Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	„Nepoužije se“ „Nepoužije se“ (a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle <u>Pod-článku 1.1.7</u>
Pověřená osoba	301	██████████, vedoucí SSÚD 9 Svojkovice
Zástupce objednatele	3.2	██████████, technický pracovník SSÚD
Zajištění splnění smlouvy	4.4	„Nepoužije se“
Záruka za odstranění vad	4.6.	„Nepoužije se“
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	„Nepoužije se“

Harmonogram	7.2	Do 5 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	„Nepoužije se“

Název Pod-článku Smluvních podmínek		
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 24 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) -10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram) <u>10 % průběžné platby</u>
	11.3	d) nepředloží nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % <u>průběžné platby</u>
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu		Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000,- Kč za každý případ porušení
		Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky) 4.550,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

		Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 910,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
--	--	---

Název Pod-článku Smluvních: podmínek		
		„Nepoužije se”
		„Nepoužije se”
		Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 180,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům” (all risks) - pojištění záručního období min. 24 měsíců
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru	číslo SO/PS / / číslo zrrEny SO/PS:	číslo ZBV: ? , 2, 3, 4 a 5
--	--	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne Idoplňtel I II (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel:
 (dopihitel)

	Paré č. *Ijerrne Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) 2 Zhotovitel 3 Projektant 4 Supervize Ldoplhte de potřeby)
--	--

Iniciátor znEny: Idoplhte - bud' Zhotovitel nebo Objednatel

Popis Znůny:

--

Údaje v Kč bez DPH.'

navrhovaných Zrršn záporných	Cena navrhovaných ZITEn kladných	Cena navrhovaných ZrrEn záporných a Znůn kladných celkem
		0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Zněnou:

Projektant (autorský dozor)	jrrÉno	datum	podpis
Supervize	fiÉno	datum	podpis
Zástupce objednatele	JrrÉno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného který je výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s S 222 ZZVZ Zrrěny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokurentaci ZrrEny, jejíž součástí je i tento ZnEnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jrrÉnem nebo v zastoupení Objednatele a Zhoavitete své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele	jrréno	datum	podpis dle S 24 Srr#rnice GŘč. 18/2017)
--	--------	-------	---

Zhotovitel	jnšno	datum	podpis
------------	-------	-------	--------

ŘEDITELSTVÍ SILNICA DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA d)

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU - OBECNÉ PODMÍNKY

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu obecné podmínky jsou přiloženy na elektronickém datovém nosiči.

ŘEDITELSTVÍ SILNICA DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA e)

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU - ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu zvláštní podmínky jsou přiloženy na elektronickém datovém nosiči.

PŘÍLOHA f)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technickou specifikací tvoří:

- A) Část I — Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B) Část II — Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
- C) Část III — Další požadavky objednatele

ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly	Schváleno	Účinnost
Kapitola 1 - Všeobecně	č.j. 29/2017-120-TN/I ze dne 26. 1.2017	1. 2. 2017
Kapitola 2 - Příprava staveniště	č.j. 320/2016-120-TN/I ze dne 20. 12. 2016	1.1.2017
Kapitola 19, část A - Ocelové mosty a konstrukce	č.j. 37/2015-120-TN/3 ze dne 13.4. 2015	23. 4. 2015
Kapitola 19, část B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí	č.j. 121/2018-120-N/2 ze dne 5. 9. 2018	10. 9. 2018
Kapitola 23 - Mostní závěry	č.j. 653/ 07/910-IPK/I ze dne 6. 8. 2007	1. 9. 2007

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách



ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY (ZTKP).

„D5 Mostní závěry — mosty D5-064..1 a D5-064..2”

1. Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TIQ, kapitole 1 a Směrnici GR č. 9/2016 — Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

2. Seznam příloh ZTKP

„Nepoužije se”.

3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

Součástí předmětu plnění a nabídkové ceny jsou mimo jiné i následující práce a činnosti:

- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště, _ zpracování „Technologického předpisu včetně kontrolního a zkušebního plánu”.
- _ veškeré vytyčovací práce pro potřebu stavby (před stavbou, během stavby, po stavbě),
- technologické předpisy, předepsané zkoušky, souhrnné zprávy o hodnocení kvality prací,
- vypracování podrobného harmonogramu postupu stavebních prací včetně požadovaných termínů, _ zpracování podkladů pro možný rozhodovací proces v průběhu stavby, _ nakládání s odpady _ fotodokumentace stavby ve formátu digitálním i tištěném _ převímací zkoušky, _ trvalé provozování, údržba, správa a ochrana zařízení staveniště, _ eliminaci prašnosti

ČÁST III - DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

Předmětem zakázky je oprava a údržba mostních závěrů na mostě (mostech) dálnice D5, jedná se o mosty ev.č. D5-064..1 a D5-064..2 přes řeku Klabava u Rokycan.

V rámci plnění budou opraveny na obou koncích mostů dilatační závěry Mageba 2 x LR3 a 2 x LR5. Provedení opravy a údržby dle předpisů ŘSD ČR a výrobce mostních závěrů (TKP 19A, TKP 19B, TP 86 a TP výrobce).

Součástí plnění je:

- Doprava materiálu, techniky, vybavení a pracovníků na stavbu.
- Výroba nových ocelových a nerezových dílů pro výměny poškozených částí.
- Dodání a výměny poškozených ložisek traverz, per traverz, ložisek a per třmenů a per řízení.
- Sada pro provedení opravy poškozených dílů krabic řízení .
- Zpřístupnění mostu pomocí lešení a dalších pomocných zařízení jako kladkostroj, plošiny nebo manipulátoru apod. dle aktuální potřeby.
- Spojovací materiál pro kompletní výměnu v požadované jakosti, 8.8 nebo 10.9, resp. 12.9, utažení na moment a zajištění proti povolení.
- Hydraulika a přípravky pro rozevření MZ pro provedení oprav, demontáže a montáže per a ložisek kluzných systémů.
- Likvidace poškozeného materiálu z oprav.
- Čištění a kontrolu kluzných ploch, mazání kluzných ploch, ložisek, per krabic a třmenů, včetně nastavení parametrů MZ dle TP výrobce MZ.

Rozsah prací je patrný ze soupisu prací, který je přílohou smlouvy o dílo.

Před zahájením prací předloží zhotovitel Technologický předpis.

Po dokončení prací předloží zhotovitel Souhrnnou závěrečnou zprávu o hodnocení jakosti (obsah přiměřeně dle „Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem” — viz. [REDACTED]).

DIO zajišťuje SSÚD.

Záruční doba
24 měsíců

Termíny plnění

Zahájení plnění:

do 30 kalendářních dnů ode dne data účinnosti smlouvy nebo dnem protokolárního předání a převzetí staveniště, o kterém musí být sepsán a vzájemně podepsán dokument „Zápis o předání staveniště”.

Termíny ukončení plnění:

do 30. 09. 2020 (vč. předání schválené Souhrnné závěrečné zprávy o hodnocení jakosti, veškeré požadované dokumentace a provedení přejímacího řízení).

Finanční plnění

Fakturace bude prováděna na základě dílčího plnění, zpravidla měsíčně. Jako podklad pro dílčí plnění zakázky budou sloužit sepsané a vzájemně potvrzené protokoly o dílčím plnění prováděných prací.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA g)

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (VZOR)