

# SMLOUVA O DÍLO č. 020720/HAVLÍČKŮV BROD/DP484

**Objednatel:**

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

**Adresa:**

Žižkova 832, 581 51 Havlíčkův Brod

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 971

**IČ:**

481 73 002

**DIČ:**

CZ 48173002

**Bankovní spojení:**

Fio banka Havlíčkův Brod

**Číslo účtu:**

2700179311/2010

**Zastoupený ve věcech smluvních:**

RNDr. Pavel Polícar, M.Sc., předseda představenstva (mobil 602 226 962)

**Zastoupený ve věcech technických:**

Ing. Vladimír Matějka, technický náměstek (mobil 724 354 411)

**a**

**Zhotovitel:**

CENTRIVIT, spol. s r.o.

**Adresa:**

Urxova 437/9, 186 00 Praha 8

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17168

**IČ:**

45786721

**DIČ:**

CZ45786721

**Bankovní spojení:**

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

**Číslo účtu Kč:**

2109999371/2700

SWIFT: BACX CZ PP

IBAN: CZ38 2700 0000 0021 0999 9371

**Zastoupený ve věcech smluvních:**

Ing. Josef Kutil, jednatel společnosti (mobil 602 206 539)

**Zastoupený ve věcech technických:**

Ing. Josef Kutil, jednatel společnosti (mobil 602 206 539)

Ing. Miroslav Makovička, specialista elektro (mobil 602 239 507)

Jiří Hájek, manažer nabídek (mobil 727 945 274)

**uzavřeli tuto Smlouvu o dílo za následujících podmínek:**

## 1. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo níže specifikované, a to řádně, včas a v dohodnuté kvalitě a objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení cenu podle čl. 2 této smlouvy:

**1a)** Dodávka zařízení a výkonů dle technické specifikace uvedené v **Příloze 1** (nabídka Zhotovitele **ČOV HAVLÍČKŮV BROD – DEKANTAČNÍ Odstředivka** ze dne 28.6.2020, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.

**1b)** Zajištění dopravy zařízení do místa určení – ČOV Havlíčkův Brod, včetně balného a pojištění dle podmínek Incoterms ICC 2000 – kód CIP.

**1c)** Provedení demontážních a montážních prací dle nabídky zhotovitele uvedené v **Příloze 1**.

**1d)** Nedílnou součástí díla dále jsou:

- zhotovení projektové dokumentace pro potřeby realizace díla
- zhotovení podkladů pro úpravy stavební části
- zajištění statického posudku ocelové konstrukce pod odstředivku a pochozí lávky odstředivky
- dokumentace skutečného provedení strojní a elektro části ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 1x na CD
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla

**1e)** Uvedení zařízení do provozu v areálu ČOV Havlíčkův Brod pražskou servisní skupinou Zhotovitele, zaškolení obsluhy provozovatele.

**1f)** Součástí předmětu smlouvy je rovněž dodání příslušných dokladů v českém jazyce:

- 3x provozní a montážní předpis jednotlivých zařízení v tištěné podobě
- 3x prohlášení o shodě jednotlivých zařízení v tištěné podobě
- 3x osvědčení o kusové zkoušce rozvaděče v tištěné podobě
- 3x výchozí revize elektro v tištěné podobě
- 1x kompletní dokumentace na CD

## 2. Cena

Celková cena díla popsaného v čl. 1 (Předmět smlouvy) této smlouvy byla dohodnuta mezi smluvními stranami takto

**7.206.500,00 Kč bez DPH**

Cena obsahuje veškeré náklady nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, tj. výroba, konečná povrchová úprava, obaly, doprava, veškeré činnosti spojené s provedením prací a se zprovozněním (diety, cestovné, ubytování apod.) a pojištění zařízení do okamžiku jeho dodání objednateli do místa doručení.

Pokud budou objednatelem požadovány další služby nad rozsah předmětu této smlouvy, budou tyto služby účtovány v sazbách předem písemně dojednanými oběma smluvními stranami. Podkladem pro sjednání těchto služeb bude zhotovitelem předložená technická a cenová nabídka.

Cena díla je pevná a lze ji měnit pouze písemnými dodatky, které za smluvní strany podepisují jejich statutární zástupci. Podpisu dodatku bude předcházet dohoda o dalších dodávkách a výkonech, která vznikne na základě požadavku objednatele.

### **3. Platební podmínky**

Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostně v Kč, převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Po dodání zařízení vystaví zhotovitel fakturu ve výši **75%** z celkové ceny za provedení díla:

**5.404.875,00 Kč bez DPH**

s dobou splatnosti v délce 30 dní od vystavení faktury

Po uvedení do provozu a předání díla objednateli vystaví zhotovitel fakturu ve výši **25%** z celkové ceny za provedení díla:

**1.801.625,00 Kč bez DPH**

s dobou splatnosti v délce 30 dní od vystavení faktury

Na platbu provedenou podle této smlouvy zhotovitel vystaví a předá objednateli řádný daňový doklad opatřený veškerými zákonem požadovanými náležitostmi.

### **4. Doba plnění**

Zhotovitel se zavazuje ke splnění díla nejpozději do 15.12.2020.

Pro provedení prací bude zhotovitelem zpracován detailní harmonogram prací, který bude schválen objednatelem. Harmonogram prací může být v průběhu realizace díla aktualizován.

### **5. Místo plnění**

Místem zhotovení díla je ČOV Havlíčkův Brod. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na místo zhotovení díla v rozsahu potřebném pro řádné provedení díla a v termínu podle této smlouvy.

### **6. Uvedení do provozu a předání**

Zhotovitel vyzve písemnou formou objednatele k účasti jeho zástupce při uvedení zařízení do provozu a k předání díla objednateli.

Součástí zprovoznění jsou komplexní zkoušky, výkonový test – jehož úspěšné splnění je podmíněno prokázáním garantovaných parametrů dle **Přílohy 1**, dále zaškolení obsluhy a podepsání závěrečného protokolu. O dosažených výsledcích při provedení výkonového testu bude sepsán protokol.

Dílo bude považováno za dokončené dnem formálního předání díla a podepsáním předávacího protokolu, což bude následovat po úspěšně provedeném výkonovém testu a splnění všech ujednání této smlouvy o dílo. Objednatel nemůže odmítnout převzetí díla, jestliže byl proveden úspěšný výkonový test, dílo nevykazuje vady, nebo jestliže toto vykazuje pouze izolované vady nebo poruchy, které jednotlivě nebo ve spojení nebrání v užívání a bezpečném provozování provedeného díla.

Smluvní strany vyhotoví protokol o předání a převzetí díla. Autorizovaní zástupci obou smluvních stran musí být fyzicky přítomni při předávacím a přejímacím řízení. Soupis případných vad a poruch včetně přesného termínu jejich odstranění zhotovitelem bude přiložen k předávacímu protokolu.

Objednatel se zavazuje, že dodané zařízení v rozsahu dle **Přílohy 1** bude až do konečného zaplacení řádně pojištěno.

## **7. Protiplnění objednatele**

Pro zhotovení díla objednatel zajistí:

- jištěný napájecí kabel rozvaděče
- média pro komplexní zkoušky a uvedení do provozu
- stavební úpravy objektu dle požadavků zhotovitele a v termínu určeném zhotovitelem pro dokončení díla dle schváleného harmonogramu prací
- úpravy SW a vizualizace v nadřazeném ŘS
- likvidaci demontovaného materiálu a stavební suti
- přístup k sociálnímu zařízení provozovatele pro potřeby zhotovitele
- poskytnutí el. energie a médií potřebných pro provedení demontáží, montáží a zkoušek
- zpřístupnění prostor pro provedení prací a pro uložení materiálu
- stanovení osob pro zaškolení obsluhy v termínu dohodnutém se zhotovitelem

## **8. Sankční ustanovení**

V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoli faktury dle této smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

V případě zpoždění dodávky, které prokazatelně způsobil zhotovitel, má objednatel právo na odškodnění ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení až do maximální výše 5% z celkové ceny díla.

## **9. Záruka**

Smluvní strany se dohodly na tom, že pro vztahy vyplývající z této smlouvy platí ustanovení § 2615 a násl. Občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady opravit vady a nedodělky díla v rozsahu a termínech uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen dodat dílo v jakosti, která je stanovena v technické dokumentaci předané zhotovitelem. Délka záruční doby činí 36 měsíců od uvedení do provozu, nejvýše však 38 měsíců od vydodání zařízení do místa určení. Záruka je podmíněna podepsáním servisní smlouvy, resp. aktualizací již uzavřené smlouvy s objednatelem. V případě, že servisní smlouva nebude uzavřena do doby předání díla objednateli, platí standardní záruční doba 24 měsíců od uvedení do provozu, nejvýše však 26 měsíců od vydodání zařízení do místa určení.

Záruka se nevztahuje na díly zařízení podléhající běžnému opotřebení, závady vzniklé nevhodným skladováním, zanedbáním oprav, nedodržováním obvyklých způsobů užívání, se kterými byl objednatel seznámen buď přímo zhotovitelem, nebo prostřednictvím návodu, instruktážních pokynů apod., jakož i na závady způsobené živelnými pohromami po předání a převzetí díla.

Reklamací vady je objednatel povinen uplatnit písemně, s technickým popisem vady. Zhotovitel je povinen začít odstraňovat reklamovanou vadu do 5 pracovních dnů od oznámení, v případě havárie je zhotovitel povinen začít odstraňovat reklamovanou vadu do 48 hodin po oznámení. V případě, že charakter vady neumožňuje odstranění závady v obvyklém termínu, bude pro odstranění vady dohodnutá přiměřená lhůta.

## **10. Vlastnické právo**

Každá z položek předmětu smlouvy přechází do vlastnictví objednatele, jakmile je zhotovitelem dodána, předána zhotovitelem objednateli v místě plnění a objednatelem zhotoviteli v plné výši zaplacená.

## **11. Vyšší moc**

V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem některé z příčin uvedených níže.

Za vyšší moc se považují zejména živelné události, povstání, pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností, vyplývajících z této smlouvy, války, změna politické situace, pandemie, karantény a omezení z toho vyplývající, havárie a poškození zařízení během přepravy, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností z této smlouvy nebo jakákoli jiná podobná příčina.

## **12. Urovnání sporů**

V případě, že dojde ke sporu, který nebude možno odstranit jednáním mezi oběma stranami, bude spor řešen u soudu v Praze.

### 13. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), smluvní strany zkonzultují a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy, jež pozbyla platnosti.


Veškerá předchozí ujednání mezi stranami této smlouvy týkající se jejího předmětu pozbývají podpisem této smlouvy platnosti.

Tuto smlouvu lze změnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Datum: 2.7.2020

Zástupce objednatele:



**VODOVODY a KANALIZACE**  
Havlíčkův Brod, a.s. ©  
Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod  
Tel.: 569 430 211  
IČO 481 73 002 | DIČ CZ48173002

Zástupce zhotovitele:



**CENTRIVIT**  
ENVIRONMENT AND PROCESS TECHNOLOGIES  
CENTRIVIT, spol. s r.o.  
Urxova 9, 185 00 Praha 8  
Czech Republic  
Phone: +420 602 206 539  
DIČ (VAT No.): CZ45786721  
www.centrivit.cz

#### Přílohy:

- Příloha 1 (nabídka Zhotovitele „ČOV HAVLÍČKŮV BROD – DEKANTAČNÍ ODSTŘEDIVKA“ ze dne 28.6.2020)

