

Číslo jednací:	ZSM-37/OVZ-2020
Profil zadavatele:	NEN
Systémové číslo na profilu zadavatele:	N006/20/V00012316
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	--
Evidenční číslo v Úředním věstníku EU:	--

Smlouva o dílo

„Rekonstrukce záložního zdroje hotelu Šumava II.“



ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

státní příspěvková organizace

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10

IČO: 67779999, DIČ: CZ67779999,

bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 30320881/0710

zastoupená Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem

jako objednatel na straně jedné

(dále jen „*Objednatel*“)

číslo smlouvy: ZSM-37/OVZ-2020

a

DCI Czech a.s.

se sídlem: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10

IČO: 04501624, DIČ: CZ04501624

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 21039

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 407131002/5500,

zastoupená: Petrem Kysučanem, místopředsedou představenstva a Ing. Jiřím Poláčkem, členem

představenstva

číslo smlouvy:

jako zhotovitel na straně druhé

(dále jen „*Zhotovitel*“ a *Objednatel* a *Zhotovitel* dále společně také jen jako „*Smluvní strany*“ či

jednotlivě jako „*Smluvní strana*“)

mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku a v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“), uzavřeli tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*Smlouva o dílo*“) následujícího znění:

1. DEFINICE POJMŮ

„**Budova**“ je areál hotelu Šumava, Kašperské Hory 375, 341 92 Kašperské Hory a přilehlých pozemků, parc. č. 1763, 1765/1 a st. 564 v k.ú. Kašperské hory 664391

„**Dílo**“ je definováno v bodu 3.3. této Smlouvy o dílo.

„**Dokončení**“ je okamžik, kdy (i) Zhotovitel provedl a zcela dokončil Dílo v souladu se Smlouvou o dílo a Závaznými předpisy, (ii) Dílo je bez vad a nedodělků či s drobnými vadami a nedodělkami ve smyslu ustanovení čl. 8. této Smlouvy o dílo a (iii) Objednatel podepsal Protokol o předání a převzetí Díla.

„**Dokumentace**“ nebo také „**Dokumentace pro provádění stavby**“ je:

Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provádění a zadání stavby: „Rekonstrukce záložního zdroje diesela agregátu hotel Šumava“, která byla zpracována Projektantem v roce 2020, včetně závazných stanovisek dotčených orgánů (Veřejnoprávních povolení) tak, jak je součástí Zadávací dokumentace v Zadávacím řízení.

„**Hlavní stavbyvedoucí**“ je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil, a která je oprávněna jednat jménem Zhotovitele, činit právní jednání zavazující Zhotovitele a přijímat veškeré instrukce a pokyny Objednatele a/nebo Oprávněné osoby v souladu se Smluvními dokumenty, a která je mimo jiné oprávněna potvrzovat daňové doklady, předat Dílo, přijímat reklamace vad a nedodělků Díla a provádět za Zhotovitele veškeré právní úkony v souvislosti s uplatňováním nároků z vad Díla Objednatelem.

„**Měněpráce**“ jsou na Díle nerealizované stavební práce, dodávky a služby, které je možné sjednat jako nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Zákon o zadávání veřejných zakázek*“), formou dodatku ke Smlouvě o dílo a pouze za splnění podmínek stanovených Zákonem o zadávání veřejných zakázek.

„**Nabídka zhotovitele**“ je nabídka Zhotovitele předložená jím v Zadávacím řízení.

„**Oprávněná osoba**“ je kterákoliv osoba určená kdykoliv po dobu provádění Díla Objednatelem k zastupování Objednatele při jednotlivých jednáních v rozsahu předpokládaném touto Smlouvou o dílo. Objednatel určuje Oprávněnými osobami k okamžiku uzavření této Smlouvy o dílo tyto osoby:

ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o.	(Vedoucí projektu)
ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o.	(Technický dozor investora/Objednatele)
Projektant	(Autorský dozor, tj. osoby určené Projektantem).

„**Projektant**“ je společnost Eltodo a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, která zpracovala Dokumentaci.

„**Protokol o předání a převzetí Díla**“ je dokument sepsaný a podepsaný v souladu s touto Smlouvou o dílo Objednatelem a Zhotovitelem, který je potvrzením o převzetí Díla.

„**Sdílené pracoviště**“ je taková součást Budovy, jejíž využívání je nezbytné pro řádné provádění Díla dle této Smlouvy o dílo, ale která se zároveň nemůže stát Staveništem, když její další využívání Objednatelem po dobu provádění Díla je nezbytné pro zachování provozu Budovy a/nebo pro provádění činností Objednatele, ke kterým byl tento zřízen.

„**Standardy objednatel**“ znamená závazný soubor kvalitativních a dalších požadavků na

stavební práce a související dodávky prováděné pro Objednatele, vydaný Objednatelem, ve znění, ve kterém je součástí Zadávací dokumentace v Zadávacím řízení, a je zároveň samostatnou součástí této Smlouvy o dílo jako její Příloha č. 2.

„**Staveniště**“ jsou ty Objednatelem vymezené části Budovy, na/ve kterých budou probíhat práce Zhotovitele pro provedení Díla, včetně těch částí Budovy, které Zhotovitel využije pro umístění svého zařízení Staveniště.

„**Pododavatel**“ je osoba vybraná Zhotovitelem k provedení části Díla při splnění podmínek uvedených v této Smlouvě o dílo.

„**Termín dokončení**“ je den určený v bodu 5.2. Smlouvy o dílo, do kterého je Zhotovitel povinen dosáhnout Dokončení Díla.

„**Termín zahájení**“ je termín určený v bodu 5.1. Smlouvy o dílo.

„**Veřejnoprávní povolení**“ jsou všechna povolení orgánů státní správy a samosprávy, včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy, dodavatelů médií, správců inženýrských sítí a jiných osob, jejichž vyjádření jsou potřebná v řízeních o vydání takových povolení, souvisejících s Dílem, nebo potřebná k řádnému provádění Díla, včetně jejich dodatků a změn vydaná před nebo po podpisu Smlouvy o dílo.

„**Vícepráce**“ jsou dodatečně realizované stavební práce, dodávky a služby, které je možné sjednat jako nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo dle § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek formou dodatku ke Smlouvě o dílo a pouze za splnění podmínek stanovených Zákonem o zadávání veřejných zakázek.

„**Výkaz výměr**“ je soupis stavebních prací vydaný Objednatelem tak, jak je součástí Zadávací dokumentace v Zadávacím řízení a jak byl oceněn Zhotovitelem jako součást nabídky Zhotovitele v Zadávacím řízení, a který je zároveň samostatnou součástí této Smlouvy o dílo jako její Příloha č. 3.

„**Výrobní dokumentace**“ je dílenská a montážní dokumentace, která představuje soubor výkresů a textů, které podrobně popisují zejména dílenské provedení všech konstrukcí, jejich zpracování, spojování, kotvení, soulad s normami a ergonomickými pravidly, zachycující bezpečnost užívání i popis instalace a následné údržby.

„**Zadávací dokumentace**“ je zadávací dokumentace Objednatele uveřejněná v Zadávacím řízení včetně všech jejích změn a doplňků.

„**Závazné předpisy**“ jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné odborné normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo závazné individuální právní akty vztahující se k Dílu nebo s tímto jakkoliv související.

„**Změna Díla**“ je jakákoliv změna Díla oproti Smlouvě o dílo.

„**Změnový list**“ je požadavek Objednatele na Změnu Díla nebo návrh Zhotovitele na Změnu Díla včetně řádného odůvodnění nutnosti provedení změny vypracovaný na formuláři „Změnový list“ a podepsaný Oprávněnou osobou Objednatele a/nebo Objednatelem, oprávněnou osobou Zhotovitele nebo Zhotovitelem, osobou vykonávající technický dozor investora, osobou vykonávající autorský dozor.

2. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCIH STRAN

- 2.1. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě o dílo stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu o dílo uzavřít a řádně a včas plnit veškeré jeho závazky v ní obsažené.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti provádění staveb, jejich změn a odstraňování a vlastní sám nebo spolu se svými případnými Poddodavateli pro zajištění níže specifikovaných činností veškerá oprávnění, jež jsou dle Závazných předpisů nutná k provedení Díla.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje materiálními, technickými a personálními prostředky a vlastní všechna potřebná osvědčení k řádnému plnění této Smlouvy o dílo. Zhotovitel prohlašuje, že v případě, že využije v souladu s touto Smlouvou o dílo k provádění Díla nebo jeho částí Poddodavatele, zajistí, že tento či tyto Poddodavatelé budou rovněž splňovat podmínky dle předchozí věty, a to nejpozději v okamžiku započetí prací na Díle takovým Poddodavatelem.
- 2.4. Objednatel prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997, a že splňuje veškeré podmínky a požadavky pro něj v této Smlouvě o dílo stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu o dílo uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 2.5. Objednateli byla svěřena k hospodaření Budova, jako majetek ve vlastnictví státu, a Objednatel je tak provozovatelem Budovy.
- 2.6. Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) Zákona o zadávání veřejných zakázek, veřejnou zakázku malého rozsahu. Nabídka zhotovitele v Zadávacím řízení splnila veškeré stanovené požadavky Objednatele uvedené v Zadávací dokumentaci a podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Předmět Smlouvy o dílo:

Za podmínek uvedených v této Smlouvě o dílo se Zhotovitel zavazuje řádně provést a předat Objednateli Dílo, odstranit veškeré případné vady a nedodělky Díla a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla. Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla na svůj náklad a na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Vlastníkem Díla je od počátku jeho provádění Objednatel. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo včetně všech změn a doplňků v důsledku eventuálních upřesnění Dokumentace.

3.2. Místo plnění:

Místem plnění Díla je Budova.

3.3. Dílo:

Dílem je provedení stavebních prací spočívajících zejména v dodávce a instalaci záložního zdroje elektrické energie a vybudování odlučovače ropných látek v Budově. V rámci díla bude provedeno kabelové vedení a další související stavební práce, a to v podobě, způsobem a rozsahu, ve kterém je tento podrobně specifikován v této Smlouvě o dílo, zejména v Dokumentaci.

Dílo zahrnuje dále tyto činnosti Zhotovitele:

- 3.3.1. Koordinaci veškerých prací a dodávek včetně všech Poddodavatelů.
- 3.3.2. Koordinaci s Projektantem.
- 3.3.3. Kompletní dodávku všech věcí (zařízení), ze kterých se Dílo skládá.
- 3.3.4. Kompletní dopravu všech věcí (zařízení), ze kterých se Dílo skládá a dalších věcí na místo, popř. z místa Staveniště, vnitrostaveništní dopravu a manipulaci, uložení věcí na skládku.
- 3.3.5. Kompletní montáž všech věcí (zařízení), ze kterých se Dílo skládá a provedení dílčích a komplexních zkoušek.
- 3.3.6. Zpracování Výrobní dokumentace jednotlivých částí Díla.
- 3.3.7. Zpracování Výrobního harmonogramu (jak je tento definován dále v této Smlouvě o dílo).
- 3.3.8. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení Díla (dále jen „*Dokumentace skutečného provedení Díla*“).
- 3.3.9. Obstarání veškerých Veřejnoprávních povolení a jiných povolení, souhlasů či schválení vyžadovaných Závaznými předpisy, která budou nutná k provedení Díla, včetně případných dopravních inženýrských opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí Zhotovitelem na vlastní náklady a s výjimkou těch, předaných mu Objednatelem před podpisem této Smlouvy o dílo. Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vyplývající z absence jakéhokoliv povolení, souhlasu či schválení dle tohoto bodu.
- 3.3.10. Veškeré projekční, přípravné a stavebně-montážní práce, dodávky a služby související s realizací Díla, pokud je dle příslušných ustanovení Smlouvy o dílo nezajišťuje Objednatel.
- 3.3.11. Celkové oživení a nastavení Díla, jeho uvedení do následného zkušebního provozu po dobu 3 dnů a účast na průběžném vyhodnocování zkušebního provozu Díla. Zkušební provoz bude probíhat před kolaudací Díla s cílem ověření funkčnosti a vlastností Díla podle Dokumentace, při ověření technických parametrů Díla, provozních hodnot, ověření způsobilosti Díla k bezpečnému užívání, dodržení podmínek stavebního povolení a prokázání plné provozuschopnosti Díla.
- 3.3.12. Po úspěšném vyhodnocení zkušebního provozu Díla zajištění kolaudace Díla včetně získání kolaudačního souhlasu pro Dílo a projednání případných změn stavby před dokončením oproti stavebnímu povolení a dokumentaci pro stavební povolení a jednání s orgány státní správy a samosprávy.
- 3.3.13. Pravidelný průběžný a úplný závěrečný úklid na Staveništi, Sdíleném pracovišti i na přístupových komunikacích v/k Budově, popř. i v jiných částech Budovy dotčených prováděním Díla, přičemž úplný závěrečný úklid na Staveništi zahrnuje před předáním a převzetím Díla kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a bezprostředně dotčeného okolí, které umožní okamžité užívání Díla bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele.
- 3.3.14. Veškerou manipulaci a předání demontovaného materiálu, který je druhotnou

sběrnou surovinou a majetkem Objednatele (zejména barevné kovy, ocel, litina apod.), do sběrný druhotných surovin včetně předložení dokladů a vyúčtování příjmů za tyto vykoupené druhotné sběrné suroviny Objednateli vždy 1x měsíčně s tím, že poslední vyúčtování těchto příjmů a jejich bezhotovostní převod na bankovní účet Objednatele budou provedeny nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného Díla. Zhotovitel je původcem veškerých odpadů vznikajících při provádění Díla, příjmy za vykoupené druhotné sběrné suroviny jsou příjmem Objednatele.

- 3.3.15. Veškeré nakládání s odpady, které nejsou dle výše uvedeného využitelné jako druhotná sběrná surovina, a jejich průběžné odstraňování v souladu s platnými právními předpisy.
- 3.3.16. Průběžné zajišťování veškerých opatření nezbytných k maximálnímu možnému omezování prašnosti a hlučnosti při provádění Díla.
- 3.3.17. Kompletní organizaci a administraci pravidelných (1x týdně) i mimořádných kontrolních dnů Díla s frekvencí a v rozsahu určenými Objednatelcem, účast na nich, a plnění a kontrolu plnění úkolů plynoucích z těchto kontrolních dnů, pokud nebude Oprávněnými osobami stanoveno jinak.
- 3.3.18. Řádné zaškolení obsluhy (uvedení zařízení do provozu, seznámení uživatele s obsluhou, základní údržbou a servisem, plánem servisních kontrol a dalšími povinnostmi k provozování zařízení) v souladu s pokyny jednotlivých výrobců částí Díla a dle Závazných předpisů, tj. zaškolení Objednatelcem určených maximálně 6 uživatelů v jedné skupině, včetně vydání písemného potvrzení (osvědčení o provedeném zaškolení s uvedením jmenného seznamu proškolených osob apod.) na systémy a technologické celky dodané v rámci plnění Díla, kterými jsou zejména záložní zdroj a odlučovač ropných látek, kdy školení skupiny, realizované v prostorách Budovy (místa plnění), bude v rozsahu minimálně 4 hodin.
- 3.3.19. Zpracování a předání Objednateli veškerých protokolů, revizí, provozní dokumentace, návodů k obsluze, prohlášení o shodě, certifikace, plánu údržby, zkoušek a revizí, seznamu opraven a servisních středisek, provozních řádů apod. v souladu s pokyny jednotlivých výrobců a dle platných právních předpisů k jednotlivým systémům a technologickým celkům, které budou dodány v rámci plnění Díla, a to ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě. Provedení a poskytnutí veškerých dalších výslovně neuvedených prací, dodávek a činností, které jsou k řádnému dokončení celého Díla nezbytné.
- 3.3.20. Poskytnutí případných veškerých souvisejících licencí software, a to zejména k instalovaným systémům, včetně příslušných softwarových podpor (formou nepřetržité hotline), kdy tyto musí být v plném rozsahu zajištěny po celou záruční dobu.
- 3.3.21. Na základě písemné výzvy Objednatele protokolární předání Objednateli, a to zejména v souvislosti s předáním dokončeného Díla, ukončením servisních činností prováděných Zhotovitelem nebo uplynutím záruční doby, veškerých přístupových hesel, administrátorských a uživatelských kódů či obdobných oprávnění apod. k případným instalovaným systémům a software, které umožňují tyto systémy a software udržovat, spravovat a aktualizovat tak, aby bylo umožněno jejich další

plnohodnotné užívání a provádění servisních prací Objednatelem či jinou servisní organizací bez aktivní spoluúčasti Zhotovitele.

4. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A NORMY

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se Smlouvou o Dílo, zejména Dokumentací.
- 4.2. Zhotovitel je povinen s nejlepší odbornou péčí zkontrolovat veškerou dokumentaci a dokumenty, které mu předal nebo předá Objednatel a/nebo Oprávněné osoby nebo jiné spolupracující subjekty Objednatele, včetně Dokumentace.
- 4.3. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této Smlouvy o dílo potvrzuje, že údaje o inženýrských sítích nacházejících se v Budově, zejména pak v místě Stavenišť jsou mu známy a dále, že ověří umístění všech inženýrských sítí uvedených v Dokumentaci a také těch inženýrských sítí, které v Dokumentaci uvedeny nejsou. Zhotovitel uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě během provádění Díla a zároveň nese odpovědnost za veškerá rizika a případnou újmu z toho plynoucí.
- 4.4. Změny Dokumentace, jako důsledek návrhů Zhotovitele, jsou součástí Díla včetně zajištění všech nutných povolení a vyjádření (stanovisek) orgánů státní správy a samosprávy k těmto změnám a nezakládají nárok Zhotovitele na zvýšení Ceny Díla. Tyto změny jsou Změnami Díla.
- 4.5. Jednotlivé části Výrobní dokumentace budou předloženy Objednateli 3x v listinné podobě a 3x v elektronické podobě na DVD/CD, a to ve lhůtě do třiceti (30) dnů od předání Stavenišť, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen předložené části Výrobní dokumentace dle předchozí věty odsouhlasit nebo k nim sdělit Zhotoviteli své připomínky do sedmi (7) dnů ode dne jejich převzetí od Zhotovitele. Pokud se Objednatel nevyjádří ve lhůtě dle předchozí věty, má se za to, že s příslušnou předloženou částí Výrobní dokumentace souhlasí.
- 4.6. Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele, kterými Objednatel požaduje jiné technické řešení, které není v rozporu s Dokumentací, a které lze realizovat za srovnatelných nákladů a při dodržení Harmonogramu díla (jak je tento definován dále v této Smlouvě o dílo), zohlednit ve Výrobní dokumentaci, a to i v případech, že řešení navržené Zhotovitelem v předložené části dokumentace je v souladu s Dokumentací, rozhodnutími orgánů státní správy a samosprávy a Závaznými předpisy.
- 4.7. Výrobní dokumentace se může odchýlit od Dokumentace v rozsahu, který vyplývá z míry podrobnosti zpracování jednotlivých stupňů dokumentace, čímž však není dotčena povinnost Zhotovitele dodržet splnění termínů provádění Díla dle Harmonogramu díla (jak je tento definován dále v této Smlouvě o dílo) a ostatní podmínky této Smlouvy o dílo.
- 4.8. Všechny platné normy ČSN, ČSN EN, EN vztahující se k Dílu se stávají tímto ustanovením závazné pro zhotovení Díla podle této Smlouvy o dílo. Pokud odpovídající norma neexistuje, použije se odpovídající národní norma, např. DIN. V případě rozporu Dokumentace a uvedených norem platí přísnější kritérium, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5. ČAS PLNĚNÍ

5.1. Termín zahájení:

Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost a převzít Staveniště od Objednatele do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele či Oprávněné osoby k převzetí Staveniště, nejpozději však do deseti (10) kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy o dílo. Při předání a převzetí Staveniště bude sepsán Zápis o předání a převzetí Staveniště. V případě, že se Zhotovitel bez dohody s Objednatelem nedostaví k předání a převzetí Staveniště dle výzvy Objednatele nebo Zhotovitel odmítne Staveniště dle výzvy Objednatele převzít z důvodů na jeho straně, bude Staveniště považováno za řádně předané okamžikem máměho uplynutí termínu předání a převzetí Staveniště uvedeného ve výzvě Objednatele.

Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle do tří (3) pracovních dnů po předání Staveniště.

5.2. Termín dokončení:

Zhotovitel se zavazuje dosáhnout Dokončení Díla nejpozději do 90 (devadesát) kalendářních dní od předání Staveniště, a to včetně zkušebního provozu Díla v délce tří (3) dnů a zajištění kolaudace Díla.

Zhotovitel je povinen dodat včas Objednateli veškeré doklady, zejména protokol o funkční zkoušce, revizní zprávy, protokol měření hlučnosti, nezbytné pro zkušební provoz a předání a převzetí Díla po úspěšném ukončení zkušebního provozu.

5.3. Zhotovitel je při provádění Díla zároveň povinen postupovat podle časového harmonogramu, který je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří její Přílohu č. 1 (dále jen „*Harmonogram díla*“) a plnit při provádění Díla jednotlivé termíny dle Harmonogramu díla.

6. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z Nabídky zhotovitele a činí

celkem částku ve výši 1.783.665,- Kč

(slovy: jeden milion sedm set osmdesát tři tisíc šest set šedesát pět korun českých) bez DPH,

DPII 21 % ve výši 374.569,65,- Kč

(slovy: tři sta sedmdesát čtyři tisíc pět set šedesát devět korun českých šedesát pět haléřů)

a celkem včetně DPII částku ve výši 2.158 234,65,- Kč

(slovy: dva miliony jedno sto padesát osm tisíc dvě stě třicet čtyři korun českých šedesát pět haléřů)

(dále jen „*Cena Díla*“).

- 6.2. Cena Díla je stanovena jako pevná, vycházející z Nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady spojené s prováděním Díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, technické prostředky, zajištění statických či jiných výpočtů či posouzení a provádění všech činností Zhotovitele podle Smlouvy o dílo, administrativu, činnosti specialistů, poplatky a veškeré další náklady, které Zhotoviteli vzniknou při provádění Díla. Cena Díla je pevná, maximální a konečná a nemůže být překročena.
- 6.3. Veškeré činnosti, které jsou součástí Díla, jsou zahrnuty do Ceny Díla, a to i tehdy, když nejsou uvedeny ve Výkazu výměr samostatnými položkami. Zhotovitel zahrnul ocenění těchto souvisejících položek do jednotkových cen Výkazu výměr. Objednatel požaduje, že provedení souvisejících činností nebude fakturováno samostatnými položkami (pokud je Výkaz výměr jako samostatné položky nezahrnuje), ale jako součást jednotlivých položek Výkazu výměr.
- 6.4. Objednatel zaplatí Zhotoviteli Cenu Díla podle skutečně provedených prací na Díle a prokazatelně zajištěných dodávek zařízení na základě daňového dokladu Zhotovitele (dále též jen „*Faktura*“) takto:
- a) K poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém byly práce na Díle provedeny, předloží Zhotovitel návrh výše měsíční Faktury za předmětný měsíc, včetně soupisu jednotlivých skutečně provedených prací na Díle a prokazatelně zajištěných dodávek zařízení dle této Smlouvy, potvrzeného Objednatelem.
 - b) Do tří (3) dnů od doručení návrhu výše měsíční Faktury Objednatel návrh výše příslušné měsíční Faktury schválí nebo s eventualitymi připomínkami vrátí Zhotoviteli k vystavení příslušné měsíční Faktury.
 - c) Zhotovitel je oprávněn následně vystavit příslušnou měsíční Fakturu v podobě, ve které bude zcela odpovídat návrhu schválenému Objednatelem, nejpozději však do každého pátého (5) dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byly práce na Díle provedeny. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění, které je uvedené na Faktuře, je považován vždy poslední kalendářní den v měsíci, za který se Faktura vystavuje.
 - d) Konečnou Fakturu vystaví Zhotovitel nejpozději do pěti (5) dnů po projednání a odsouhlasení návrhu výše konečné Faktury Objednatelem a po podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem nebo po podpisu Protokolu o odstranění veškerých vad a nedodělků, byly-li na Díle vady a nedodělky (dále jen „*Konečná Faktura*“). Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem nebo den podpisu Protokolu o odstranění veškerých vad a nedodělků, byly-li na Díle vady a nedodělky.
 - e) V Konečné Faktuře budou zúčtovány měsíční Faktury Zhotovitele (dílčí platební daňové doklady).
- 6.5. Pokud se při plnění Díla vyskytnou Změny Díla, s jejichž rozsahem Objednatel souhlasí, bude jejich přesný rozsah a cena sjednány jako změna Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí tohoto dodatku budou jako jeho přílohy Změnové listy, které budou odsouhlaseny oběma Smluvními stranami, osobou vykonávající technický dozor investora a osobou vykonávající autorský dozor. Samostatná Faktura na Změny Díla, musí kromě jiných, v této Smlouvě uvedených náležitostí Faktur, obsahovat Změnové listy, které budou odsouhlaseny v předchozí větě uvedenými osobami. V případě Změn Díla bude před

dalšího započítat proti nároku Zhotovitele na úhradu jakékoliv části Ceny díla, uhradit ze Zádržného nebo bankovní záruky, jejíž vzor je přílohou č. 5 Smlouvy.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 7.1. Kvalita Díla, resp. činností Zhotovitele prováděných pro Objednatele na základě této Smlouvy o dílo musí odpovídat ustanovením Smlouvy o dílo, příslušným platným právním předpisům, technickým normám (včetně doporučených), které se týkají všech částí Díla s tím, že je závazný celý obsah těchto technických norem, správné praxi v oboru stavebnictví, projektování staveb, zajišťování inženýrské činnosti apod., technologickým postupům a Standardům objednatele. Zhotovitel je také povinen Dílo provést v souladu s Objednatelem schválenou Výrobní a montážní dokumentací, Dokumentací pro provedení stavby a s obecně přijímanými kvalitativními a estetickými požadavky s tím, že v případě pochybností o těchto požadavcích je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele.
- 7.2. Zhotovitel se tak zavazuje, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené v Dokumentaci pro provádění stavby, dále vlastnosti stanovené ve všech technických normách, které se týkají všech částí Díla s tím, že je závazný celý obsah těchto technických norem, Závaznými předpisy, Smlouvou o dílo, rozhodnutím či opatřením státního nebo jiného oprávněného orgánu, popřípadě vlastnosti obvyklé u Díla této kategorie. Dále musí být Dílo kompletní a provozuschopné. Uvedené vlastnosti musí mít Dílo po celou dobu trvání Záruční doby.
- 7.3. Zhotovitel nese odpovědnost zejména za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování těchto materiálů a konstrukcí technologických zařízení.
- 7.4. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla nebo podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků, pokud jsou na Díle vady a nedodělky, a její délka je šedesát (60) měsíců (dále jen „Záruční doba“).
Smluvní strany se výslovně dohodly, že Záruční doba Díla se v plném rozsahu vztahuje i na jednotlivé součásti Díla, u kterých jejich výrobci či dodavatelé poskytují záruční dobu kratší.
- 7.5. Podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem nebude Zhotovitel zproštěn svého závazku dodat Dílo kompletní nebo odstranit jeho vady a nedodělky, i když k tomu nebude Objednatelem vyzván.
- 7.6. Reklamací vad zjištěných v průběhu Záruční doby uplatní Objednatel u Zhotovitele na adrese jeho sídla.
- 7.7. Vady zjištěné v Záruční době je Zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady ve lhůtách níže uvedených v závislosti na povaze vady.
- 7.8. Zhotovitel se zavazuje do 24 (dvacet čtyři) hodin po oznámení vady potvrdit přijetí této reklamace Objednateli a doručit Objednateli vyjádření k její oprávněnosti a v případě oprávněné reklamace odstranit reklamovanou vadu v souladu s bodem 7.9. až 7.13 tohoto článku níže. Nepotvrdí-li či nevyjádří-li se Zhotovitel ve lhůtách dle předchozí věty, má se za to, že oznámení vady okamžikem marného uplynutí příslušné lhůty potvrdil a/nebo vadu uznal.
- 7.9. V případě vadného plnění je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady Díla ve lhůtě

dohodnuté stranami s přihlédnutím k povaze vady, přičemž závažné závady ohrožující provoz Budovy (například výpadek záložního zdroje nebo kteréhokoliv z instalovaných systémů ovlivňující záložní zdroj, jež jsou součástí Díla nebo jejich podstatné části) budou odstraněny do 24 (dvacet čtyři) hodin od potvrzení přijetí reklamace. Nebude-li dohodnuta jiná lhůta, platí pro ostatní závady lhůta patnácti (15) dnů od uplatnění vadného plnění Objednatelům, nebo je možné poskytnout Objednateli slevu z vadné části Díla ve výši přiměřené povaze vady, minimálně však ve výši 10 % (deset procent) ceny z vadné části Díla, přičemž se smluvní strany dohodly, že volba způsobu řešení vady přísluší výlučně Objednateli.

- 7.10. Volba mezi nároky uvedenými v předchozím odstavci je ponechána na Objednateli a Zhotovitel je povinen jeho volbu respektovat.
- 7.11. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy o dílo, pokud nebudou vady Díla odstraněny Zhotovitelem řádně a včas. Nárok Objednatel na náhradu škody a na smluvní pokutu není jeho odstoupením od této Smlouvy o dílo nijak dotčen.
- 7.12. V případě neodstranitelných vad je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z Ceny díla s přihlédnutím k rozsahu a povaze vady minimálně však ve výši 10 % (deset procent) z ceny vadné části Díla.
- 7.13. Zhotovitel je povinen vady Díla zjištěné v záruční době odstranit v co možná nejkratší technicky možné lhůtě, s přihlédnutím k povaze a charakteru vady, nejpozději však do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění Objednatelům, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se dále zavazuje odstranit oprávněně reklamované vady bránící či omezující užívání Díla nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od jejich zjištění (či oznámení - podle toho co nastane dříve) nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 7.14. Zpřístupnění reklamovaných vad zajistí Objednatel. Nedodrží-li Zhotovitel jakýkoliv termín pro odstranění vady dle této Smlouvy o dílo či dohody smluvních stran, je Objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady Zhotovitele. Tyto náklady budou uhrazeny ze Zádržného nebo z odpovídající bankovní záruky, jejíž vzor je přílohou č. 5 Smlouvy, dle čl. 17 Smlouvy o dílo, popř. uhrazeny Zhotovitelem do patnácti (15) dnů ode dne doručení příslušné faktury Objednatelům, a to dle volby Objednatel. Kromě toho je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu dle bodu 15.2. Smlouvy o dílo a dále je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen se na písemnou žádost Objednatel zúčastnit kontroly Objednatel určené části Díla, a to před uplynutím Záruční doby Díla.
- 7.15. V případě, že Objednatel bude vyžadovat Změny Díla, které by mohly negativně ovlivnit plnění požadavků definovaných Smlouvou o dílo (včetně kvality a funkčnosti), je Zhotovitel povinen písemně upozornit Objednatel na tuto skutečnost. Pokud bude Objednatel přesto trvat na takových Změnách Díla, Zhotovitel neodpovídá za škodu tím způsobenou.

8. DOKONČENÍ DÍLA, KOLAUDACE, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo Dokončením Díla v Termínu dokončení.
- 8.2. Kolaudace. Zajištění kolaudačního souhlasu pro Dílo je součástí Díla dle této Smlouvy o

- dílo a cena za něj je zahrnuta v Ceně díla. Zhotovitel je povinen v průběhu kolaudačního řízení řádně a s vynaložením nejlepší odborné péče působit k úspěšné realizaci kolaudace Díla. Pokud budou v průběhu kolaudačního řízení shledány jakékoliv vady, je Zhotovitel povinen tyto vady odstranit v den jejich zjištění, případně v nejkratším technicky možném termínu určeném správním úřadem.
- 8.3. Deset (10) dnů před termínem, kdy bude Dílo ve stavu umožňujícím kolaudaci, vyrozumí Zhotovitel písemně Oprávněné osoby a Objednatele o připravenosti Díla ke kolaudaci.
- 8.4. Předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k předání a převzetí Díla písemnou výzvou alespoň sedm (7) pracovních dnů před plánovaným Termínem Dokončení Díla.
- 8.5. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí Díla předložit a předat Objednateli:
- a) originály a kopie dokladů osvědčujících kvalitu zabudovaného materiálu (životnost) a protokolů o výsledcích dosud provedených zkoušek předepsaných příslušnými právními a technickými normami, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích a prohlášení o shodě použitých výrobků a materiálu,
 - b) všechny doklady týkající se Díla, doklady o odevzdání geodetického zaměření a dokumentace inženýrských sítí, které byly dotčeny prováděním Díla, jakož i veškerých staveb, stavebních objektů a jiných prvků, jejichž zaměření a dokumentaci požadují orgány veřejné správy v souvislosti s prováděním Díla, a kopie všech dalších dokladů, které si vyžádal stavební úřad ke kolaudačnímu řízení, kopii stavebního deníku,
 - c) Dokumentaci skutečného provedení Díla, včetně změn v šesti (6) vyhotoveních v tištěné podobě a v šesti kusech (6 ks) DVD/CD nosičů obsahujících digitální podobu ve formátech dwg, xls, doc a současně rovněž ve formátu pdf včetně vyznačení změn oproti předchozí verzi Dokumentace,
 - d) doklady o uložení nebo zpracování odpadů z činnosti Zhotovitele při provádění Díla,
 - e) doklad o úspěšném vyhodnocení zkušebního provozu Díla,
 - f) doklady nezbytné pro řádné provozování Díla, tj. veškeré dokumenty, popisy, návody, instrukce, montážní a uživatelské manuály a příručky, které jsou určeny pro uživatele, správce či provozovatele Díla nebo jeho libovolné části nebo které mohou usnadnit užívání, provozování nebo správu Díla nebo jeho libovolné části; tyto doklady musí být předány v jazyce českém,
 - g) kolaudační souhlas pro Dílo,
 - h) další případné dokumenty vyžadované touto Smlouvou o Dílo,
- a to v originále nebo úředně ověřené kopii, nestanoví-li Objednatel, že postačí běžná kopie.
- 8.6. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol (dále jen „*Protokol o předání a převzetí Díla*“), který podepíší účastníci přejímacího řízení. Součástí Protokolu o předání a převzetí Díla bude soupis případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, vše dle bodu 8.8. tohoto článku níže. Podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla dojde k předání a převzetí Díla.
- 8.7. Objednatel je povinen Dílo převzít pouze za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

- a) Dílo je připraveno k užití v souladu se Smlouvou o dílo, Veřejnoprávními povoleními a Závaznými předpisy,
- b) Dílo je kompletně dokončeno bez vad bránících jeho užívání a je schopné plně sloužit svému účelu,
- c) Dílo nevykazuje vady právní, když za právní vady se považují zejména skutečnosti, že Dílo nesplňuje náležitosti dané Závaznými předpisy, či Zhotovitel nezajistil veškerá Závaznými předpisy vyžadovaná Veřejnoprávní povolení, popř. s nimi Dílo není v souladu,
- d) pro Dílo byl vydán kolaudační souhlas.

Nebude-li některá z těchto podmínek splněna, je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí Díla a toto, pokud zároveň již uplynul Termín dokončení Díla sjednaný v této Smlouvě o dílo, je považováno za prodlení Zhotovitele s Dokončením Díla.

- 8.8. V případě, že Dílo bude ke dni předání vykazovat drobné vady, nebránící jeho řádnému užívání a Dílo bude zároveň sloužit svému účelu, je Objednatel povinen Dílo převzít, v Protokolu o předání a převzetí Díla však budou veškeré takové vady či nedodělky popsány s uvedením lhůty pro jejich odstranění, která nesmí být delší než patnáct (15) kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Není-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedena v Protokolu o předání a převzetí Díla, činí patnáct (15) kalendářních dnů. O odstranění vad a nedodělků Díla zjištěných při převzetí bude mezi Smluvními stranami podepsán protokol o odstranění vad a nedodělků Díla (dále jen „*Protokol o odstranění vad a nedodělků*“). Neodstraní-li Zhotovitel tyto vady ve lhůtě dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn vady odstranit na náklady Zhotovitele. Tyto náklady budou uhrazeny ze Zádržného nebo z odpovídající bankovní záruky, jejíž vzor je přílohou č. 5 Smlouvy, dle čl. 17 Smlouvy o dílo, popř. uhrazeny Zhotovitelem do patnácti (15) dnů ode dne doručení příslušné faktury Objednatelům, a to dle volby Objednatelů. Kromě toho je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu dle bodu 15.2. této Smlouvy o dílo a dále je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo. Objednatel je oprávněn u zjištěných vad a nedodělků, které jsou neodstranitelné nebo na jejichž odstranění nemá Objednatel zájem, požadovat slevu z Ceny Díla, přičemž taková skutečnost se uvede v soupisu vad a nedodělků, vč. výše slevy; takto označené vady a nedodělky není Zhotovitel povinen odstraňovat a Zhotovitel není oprávněn tuto část Ceny Díla fakturovat a nemá na její uhrazení nárok.
- 8.9. Zhotovitel je povinen předat Objednateli současně s Dílem také všechny klíče, přístupové karty, dálková ovládání a veškerá další příslušenství Díla.
- 8.10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit Staveniště a Sdílené pracoviště a uvést je do náležitého stavu do pěti (5) dnů ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla nebo Protokolu o odstranění vad a nedodělků, byly-li na Díle vady či nedodělky, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Za vyklizené Staveniště a Sdílené pracoviště se považuje Staveniště a Sdílené pracoviště upravené na náklady Zhotovitele do stavu dle Dokumentace a této Smlouvy o dílo (tj. včetně úplného závěrečného úklidu). O vyklizení Staveniště a Sdíleného pracoviště sepiší Smluvní strany protokol.
- 8.11. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi a Sdíleném pracovišti nezbytné zázemí pro veškeré postupy dle tohoto článku Smlouvy o dílo a hradí veškeré náklady spojené s postupy dle tohoto článku.

- 8.12. Vlastníkem Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel až do okamžiku podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem, resp. Protokolu o odstranění vad a nedodělků.

9. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 9.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a odpovědnost a v termínech dle Harmonogramu díla.
- 9.2. Zhotovitel je povinen Dílo provést kompletně, kvalitně a včas, v souladu se Smluvními dokumenty, Závaznými předpisy, technickými normami a podmínkami a rozhodnutími orgánů státní správy a samosprávy.
- 9.3. Dílo bude realizováno tak, aby nedošlo k poškození žádného majetku Objednatele ani třetích osob. Objednatel zdůrazňuje, že stavební práce budou prováděny za plného provozu Budovy, který nesmí být nijak omezen. Illučné bourací práce lze provádět pouze v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin, po předchozí dohodě s Oprávněnými osobami Objednatele i v jinou dobu.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za přesnost vytyčování a zaměřování svých prací a za nápravu chyb, zaviněných nepřesným vytyčením, kterou je povinen provést na jeho vlastní náklady.
- 9.5. Zhotovitel je povinen při zpracování Díla postupovat s veškerou odbornou péčí, důkladností a odborností a řídit se pokyny Objednatele a prioritně hájit jeho zájmy.
- 9.6. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele a/nebo Oprávněných osob poskytnout bez prodlení a bezplatně Objednateli veškeré informace související s Dílem a jeho rozpracovaností, a to nejen po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, ale i po dobu dalších pěti (5) let ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla nebo ode dne ukončení této Smlouvy o dílo.
- 9.7. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit Objednateli, Oprávněným osobám nebo jimi pověřeným osobám nahlédnutí do podkladů souvisejících s prováděním Díla, je povinen průběžně informovat Objednatele o stavu provádění Díla jakož i o dalších poznatcích a případných problémech při provádění Díla.
- 9.8. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele nejpozději do tří (3) dnů od jejich zjištění písemnou formou o zjištěných závadách, rozporech a neúplnostech v Dokumentaci nebo na nevhodnou povahu věcí předaných Objednatelem Zhotoviteli k provádění Díla, popř. pokynů Objednatele, které by mohly Objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu. Zhotovitel je povinen navrhnout řešení rozporů, závad a neúplností tak, aby toto řešení mohlo být uskutečněno ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení upozornění Zhotovitele Objednateli, nebude-li s ohledem na povahu závady mezi stranami dohodnuto jinak. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá Zhotovitel Objednateli za veškerou takto vzniklou škodu včetně vzniklých vad Díla.
- 9.9. Má-li Objednatel za to, že Zhotovitel Díla nedostatečně zajišťuje kapacity na Staveništi (tj. např. počet zaměstnanců, délku pracovní doby, množství strojů, čistotu a bezpečnost Staveniště, Sdíleného pracoviště apod.), upozorní na tuto skutečnost Zhotovitele zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel má povinnost zjednat nápravu či tyto kapacity v dostatečné míře rozšířit neprodleně, tzn. nejpozději do druhého dne ode dne provedení zápisu do stavebního deníku dle předchozí věty.

- 9.10. Zhotovitel zajistí, aby Poddodavatelé technických profesí a zařízení, kteří mají povinnost poskytovat záruční servis, v období existence této jejich povinnosti úplně informovali Objednatele a byli tomuto na jeho výzvu k dispozici ke konzultaci v případě dotazů o funkci, řízení a údržbě příslušných zařízení.
- 9.11. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace Díla platně sjednanou pojistnou smlouvu na pojištění jeho odpovědnosti za škodu vzniklou jeho činností, přičemž výše pojistného plnění z tohoto pojištění musí činit minimálně částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a sjednaná spoluúčast Zhotovitele nepřesáhne částku ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
- 9.12. Zhotovitel je povinen pojistné smlouvy dle bodu 9.11. Smlouvy o dílo udržovat v platnosti až do Dokončení Díla. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli tyto pojistné smlouvy k nahlédnutí a pořízení jejich kopií vždy do 10 pracovních dnů ode dne písemné žádosti Objednatele učiněné kdykoli v době do Dokončení Díla. Nepředložení kterékoliv pojistné smlouvy Objednateli ve stanovené lhůtě se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
- 9.13. Náklady na pojištění dle bodu 9.11. Smlouvy o dílo jsou zahrnuty v Ceně díla. Ověřenou kopii pojistného certifikátu (pojistnou smlouvu) dle tohoto článku předal Zhotovitel Objednateli před podpisem Smlouvy.
- 9.14. Zhotovitel je povinen se na svou odpovědnost ujistit, že Poddodavatelé mají pro jimi vykonávané práce uzavřené obdobné pojistné smlouvy dle bodu 9.11. Smlouvy o dílo, a že tyto kryjí všechna rizika výše uvedená.
- 9.15. Zhotovitel musí informovat Objednatele neprodlučeně, nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin od jejich vzniku o pojistných událostech, které souvisí s realizací Díla.
- 9.16. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou nutnou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 9.17. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy o dílo seznámil se Standardy objednatel ve znění, ve kterém jsou tyto jako dokumenty (či jiné druhy souborů) v elektronické podobě součástí Zadávací dokumentace, a které jsou samostatnou součástí této Smlouvy o dílo jako její Příloha č. 2 (dále jen „*Standardy objednatel*“). Zhotovitel prohlašuje, že Standardům objednatel porozuměl, a že je schopen Dílo realizovat v souladu s jejich obsahem.
- 9.18. Objednatel a/nebo Oprávněné osoby nebo osoba, kterou Objednatel písemně Zhotoviteli určí, jsou oprávněni vydávat Zhotoviteli pokyny a činit rozhodnutí potřebná k provedení Díla. Zhotovitel je povinen jakýkoliv pokyn Objednatele a/nebo Oprávněné osoby a/nebo osoby určené Objednatel, související s předmětem Díla dle této Smlouvy o dílo, který není v rozporu s platnými právními předpisy a normami, a který neodporuje dobrým mravům a rozhodnutím orgánů státní správy či samosprávy, splnit bez zbytečného odkladu.
- 9.19. Tato Smlouva o dílo v žádném případě nezakládá žádné oprávnění Zhotovitele jednat jménem Objednatele nebo za něj činit jakákoliv právní jednání. Zhotovitel si je vědom toho, že z jakýchkoliv právních jednání, které by učinil za Objednatele, by byl zavázán pouze sám. V případě, že jednání jménem Objednatele je pro řádné plnění této Smlouvy o dílo nutné, Objednatel může udělit k takovému jednání Zhotoviteli plnou moc, o což jej Zhotovitel musí požádat.

- 9.20. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli s nejlepší odbornou péčí odborné rady ve všech s touto Smlouvou o dílo a s prováděním Díla souvisejících otázkách, zejména ve věcech technických. Plnění této povinnosti je součástí provádění Díla, odměna za ni je zahrnuta v Ceně díla a Zhotovitel či jeho Poddodavatelům za něj nepřisluší žádná zvláštní nebo dodatečná plnění.
- 9.21. Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla, veden snahou a zájmem o maximální kvalitu, funkčnost, hospodárnost a ekonomickou výhodnost provádění Díla, Objednateli nabízet i variantní řešení problémových situací, která budou Objednateli sloužit jako podklady pro jeho konečná rozhodnutí.
- 9.22. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla respektovat důsledně hospodárné řešení z hlediska nejen technického, ale i finančního a časového a za tímto účelem se zavazuje konzultovat svoje návrhy v souvislosti s prováděním Díla s Objednatelem.
- 9.23. Objednatel si vyhrazuje právo měnit Dílo a Zhotovitel je povinen Změny Díla akceptovat a provést. Změny Díla je Zhotovitel oprávněn realizovat pouze v souladu se Smlouvou o dílo.
- 9.24. Veškeré Změny Díla budou vždy určovány Objednatelem ve formě příkazu ke změně Díla. Zhotovitel není oprávněn provést jakékoliv Změny Díla, pokud nebyly předmětem příkazu ke změně Díla. Zhotovitel je oprávněn navrhnout Objednateli Změny Díla v souladu s bodem 9.27. Smlouvy o dílo. Příkazy ke změně Díla jsou považovány za Smlouvu o dílo teprve poté, co byly schváleny Smluvními stranami jako změna a/nebo doplněk této Smlouvy o dílo ve formě číslovaného dodatku této Smlouvy o dílo dle bodu 21.3 této Smlouvy o dílo. Zhotovitel se tímto zavazuje příkazy ke změně Díla realizovat bez zbytečného odkladu a v technicky možném termínu stanoveném Objednatelem v dodatku ke Smlouvě o Dílo a akceptovat ocenění a čas provedení prací dle níže v tomto článku uvedených pravidel.
- 9.25. Objednatel se zavazuje, že požádá-li jej Zhotovitel o Příkaz ke změně Díla předložením návrhu Změnového listu, doručí Zhotoviteli své písemné vyjádření ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy návrh Změnového listu včetně příloh (tj. zejména projektové dokumentace navrhované Změny Díla a rozpočtu nákladů na Změnu Díla) od Zhotovitele obdržel. Nevyjádří-li se Objednatel k návrhu Změnového listu Zhotovitele dle předchozí věty do patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy tento obdržel, je Zhotovitel povinen znovu na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit (např. formou zápisu z kontrolního dne, doporučeným dopisem nebo zasláním do datové schránky). Nevyjádří-li se Objednatel do pěti (5) pracovních dnů ode dne upozornění dle předchozí věty, má se za to, že s navrhovanou Změnou Díla nesouhlasí.
- 9.26. Beze změny Termínu dokončení a Harmonogramu díla je Zhotovitel povinen provést Změny Díla až do úhrnné výše +/- 2,5% (plus, minus dvě celé pět desetin procenta) z Ceny díla bez DPH, nebude-li dohodnuto jinak.

10. PODDODAVATELÉ

- 10.1. Zhotovitel je oprávněn prováděním Díla nebo jeho části pověřit jen třetí osobu výslovně uvedenou v Nabídce zhotovitele. Jiné třetí osoby je Zhotovitel oprávněn pověřit

- prováděním Díla jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel má právo odmítnout Poddodavatele navrženého Zhotovitelem.
- 10.2. Objednatel je oprávněn kdykoliv vyloučit jakéhokoliv Poddodavatele, který dle názoru Objednatele při provádění Díla nepostupuje podle standardů a kvality provádění Díla nebo v souladu se Smlouvou o dílo nebo Zadávacím řízením, nebo se dopustil při provádění Díla jakýchkoliv porušení povinností. Zhotovitel je povinen na vyzvu Objednatele nebo Vedoucího projektu s takovým Poddodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění Díla.
 - 10.3. Zhotovitel zajistí, že Poddodavatel převezme vůči Zhotoviteli stejné závazky a odpovědnost, jaké jsou uloženy Zhotoviteli vůči Objednateli Smlouvou o dílo a odškodní Zhotovitele z titulu jeho odpovědnosti ve vztahu k provedeným poddodávkám stejně, jako Zhotovitel je povinen odškodnit Objednatele podle Smlouvy o dílo.
 - 10.4. Zhotovitel odpovídá za zajištění toho, že Poddodavatelé budou provádět jim svěřené části Díla řádně v souladu se Smlouvou o Dílo, Závaznými předpisy a dle pokynů Objednatele, Vedoucího projektu a Zhotovitele.
 - 10.5. Zhotovitel nese vůči Objednateli odpovědnost za řádné provedení částí Díla Poddodavateli tak, jako by tyto části Díla prováděl sám. Zhotovitel plně odpovídá za splnění všech závazků a povinností Poddodavatelů vůči Objednateli včetně těch závazků a povinností vůči třetím osobám, za které by odpovídal, kdyby svěřené práce vykonával sám.
 - 10.6. Zhotovitel zajistí, aby jedním ze smluvních závazků Poddodavatelů byla povinnost řídit se při provádění svěřených částí Díla instrukcemi Objednatele, Oprávněných osob a Zhotovitele a dodržovat ostatní povinnosti Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve Smlouvě o dílo.
 - 10.7. Schválením Poddodavatelů nebudou mít Poddodavatelé žádná práva vůči Objednateli.
 - 10.8. Zhotovitel je povinen smluvně s Poddodavatelem zajistit, že pokud nebude Poddodavatel vykonávat práce v souladu se Smlouvou o dílo a Závaznými předpisy ke spokojenosti Objednatele, bude Objednatel oprávněn požadovat jeho výměnu. Zhotovitel je povinen provést tuto výměnu bez zbytečného odkladu.
 - 10.9. Objednatel je oprávněn a Zhotovitel je povinen zajistit, aby Objednatel byl oprávněn získat jakoukoliv informaci týkající se provádění Díla od jakéhokoliv Poddodavatele a poskytnout jim jakoukoliv informaci týkající se provádění Díla.
 - 10.10. Kdykoliv na žádost Objednatele zajistí Zhotovitel na své náklady, aby jakýkoliv Poddodavatel vydal záruku za vady Díla, prací a veškerých dalších činností dodávaných takovým Poddodavatelem ve prospěch Objednatele.

11. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 11.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Staveniště písemným zápisem nejpozději k termínu dle bodu 5.1. této Smlouvy o dílo. Pokud ze zápisu o předání Staveniště vyplynou pro Smluvní strany povinnosti, zavazují se je tyto splnit ve lhůtách v zápisu dohodnutých.
- 11.2. Objednatel zároveň předá Zhotoviteli nejpozději k termínu dle bodu 5.1. této Smlouvy o dílo veškerá veřejnoprávní rozhodnutí a pevné body pevné vytyčovací sítě potřebné pro

provádění Díla. Zhotovitel a Objednatel shodně prohlašují, že Zhotovitel si sám a na vlastní náklady zajistí veškeré dostupné připojovací body médií včetně podružného měření spotřeby (voda, el. energie, plyn apod.) potřebné pro provádění Díla, a že veškeré náklady Zhotovitele spojené se zajištěním těchto připojovacích bodů a spotřebou těchto médií po celou dobu provádění Díla jsou již zahrnuty v Ceně díla. Pokud se bude jednat o připojovací body ze sítě ve správě Objednatele, rozdíl mezi počátečními a naměřenými koncovými hodnotami spotřebovaných médií budou předmětem vyúčtování mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli související náklady kalkulované v jednotkových cenách odpovídajících fakturaci jednotlivých dodavatelů médií formou započtení oproti nároku na úhradu části Ceny díla dle konečné Faktury Zhotovitele. Počáteční a koncové stavy měřidel budou evidovány zápisem do stavebního deníku, popř. zápisem o předání Staveniště.

- 11.3. Dnem předání a současně převzetí Staveniště odpovídá Zhotovitel za veškeré prostory Staveniště, a to až do okamžiku podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla nebo Protokolu o odstranění vad a nedodělků, pokud jsou na Díle vady a nedodělky, Objednatelem. V případě likvidace zařízení Staveniště po termínu uvedeném v předchozí větě Objednatelem odpovídá Zhotovitel za příslušnou část Staveniště až do okamžiku úplného ukončení svých prací a likvidace Staveniště.
- 11.4. Nezbytné provozní, sociální a výrobní zařízení Staveniště si zřídí Zhotovitel na vlastní náklady v rámci Staveniště. Stroje, zařízení a materiál, které budou součástí zařízení Staveniště, jsou majetkem Zhotovitele a ten je odstraní při jeho vyklizení, pokud nejsou součástí Díla.
- 11.5. Zhotovitel je zodpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu provádění prací a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na Staveniště, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této Smlouvy o dílo nepoužije žádný nebezpečný nebo nevhodný (neschválený) materiál, o kterém je to známo ke dni jeho použití.
- 11.6. Nejpozději 3 (tři) pracovní dny před zahájením provádění Díla předloží Zhotovitel Objednateli seznam svých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů, kteří budou vstupovat do Budovy a areálu Objednatele. V seznamu bude vždy uvedeno jméno a příjmení fyzické osoby, datum narození, název zaměstnavatele (název podnikatele), číslo platného občanského průkazu případně platného cestovního dokladu, kterým se budou při vstupu do Budovy prokazovat. Tento seznam bude v případě změny Zhotovitelem povinně bezodkladně aktualizován. Osoby, které nebudou na seznamu zaměstnanců Zhotovitele uvedeny, nebudou do Budovy a areálu Objednatele vpuštěny.

Všichni pracovníci Zhotovitele a Poddodavatelů jsou bez výjimky povinni nosit na celé ploše Staveniště a po celou dobu své přítomnosti na Staveništi oblečené reflexní vesty či jiné reflexní svrchní oděvy s označením příslušnosti ke Zhotoviteli nebo příslušnému Poddodavateli.

Všichni pracovníci Zhotovitele a Poddodavatelů jsou oprávněni vstupovat pouze do těch prostor v Budově, které budou stanoveny Objednatelem, a to pouze za doprovodu určeného zaměstnance Objednatele.

- 11.7. Zhotovitel se zavazuje využít k provádění Díla členy realizačního týmu, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 6 Smlouvy o dílo, kterou je Seznam techniků (odpovědní vedoucí pracovníci

Zhotovitele) převzatý z Nabídky zhotovitele. Objednatel je oprávněn kontrolovat řádné plnění uvedeného závazku Zhotovitele. Případné změny na pozici těchto členů realizačního týmu podléhají předchozímu souhlasu Objednatele. Nesplnění některé z povinností uvedených v tomto odstavci ze strany Zhotovitele bude považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo, a Objednatel má právo od této Smlouvy o Dílo odstoupit.

- 11.8. Zhotovitel písemně jmenuje nejpozději k termínu dle bodu 5.1. této Smlouvy o dílo Hlavního stavbyvedoucího, který bude trvale řídit práce na Staveništi. Hlavní stavbyvedoucí může být odvolán nebo nahrazen jinou osobou pouze po předchozím projednání s Objednatelem nebo na jeho výslovnou žádost. V případě, že Objednatel písemně požádá Zhotovitele o odvolání a nahrazení Hlavního stavbyvedoucího, je Zhotovitel povinen provést změnu v osobě Hlavního stavbyvedoucího do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné žádosti Objednatele.
- 11.9. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla, a to v souladu se zákonem o odpadech a stavebním zákonem. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem v souvislosti s prováděním Díla, jak vyplývá z příslušných platných právních předpisů.
- 11.10. Zhotovitel je povinen vést od okamžiku předání Staveniště až do okamžiku odstranění vad a nedodělků Díla stavební deník. Do stavebního deníku bude zástupce Zhotovitele denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy o dílo, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od Dokumentace, dodávky jednotlivých věcí určených k zabudování do Díla (zejména materiálů, strojů, technologických celků apod.) stavy pracovníků, údaje o klimatických podmínkách atd. Tento deník musí být uložen u Hlavního stavbyvedoucího na přístupném místě na Staveništi. Objednatel a/nebo Oprávněné osoby jsou oprávněni připojovat k zápisům ve stavebním deníku svá stanoviska a činit další zápisy, které souvisí s plněním Díla, zejména s použitím materiálů a technologických postupů. Zhotovitel je povinen zápisy Objednatele a/nebo Oprávněných osob ve stavebním deníku respektovat a je oprávněn připojovat k nim svá vyjádření. Do stavebního deníku jsou dále oprávněni činit zápisy zástupci příslušných orgánů státní správy a samosprávy. Stavební deník Zhotovitel předá Objednateli spolu s ostatními doklady při předání a převzetí Díla.
- 11.11. Za ochranu života a zdraví, bezpečnost práce a požární ochranu všech osob v prostoru Staveniště během provádění Díla po celou dobu od převzetí do likvidace Staveniště odpovídá Zhotovitel v rozsahu stanoveném mu Závaznými předpisy a Smlouvou o dílo. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů a z nich vyplývajících zásad o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a ochraně životního prostředí a nakládání s odpady, a odpovídá za škody, jakož i jakékoliv jiné následky vzniklé jejich porušením jemu, Objednateli, nebo třetím osobám. Objednatel a/nebo Oprávněné osoby jsou oprávněni dát Zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků v oblasti dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí při provádění Díla a pokud tyto nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, je Objednatel oprávněn rozhodnout o přerušení prací na Díle až do doby jejich prokazatelného odstranění. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na žádné plnění, resp. náhradu vícenákladů zaviněných takovýmto přerušením prací na Díle. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, zajistit požární asistenční hlídku při požárně

nebezpečných pracích v rozsahu daném touto právní normou, popř. právním předpisem, který ji nahradí či změní.

- 11.12. V průběhu provádění Díla budou konány kontrolní dny (řádne alespoň 1x týdně, nebo mimořádně individuálně podle potřeby). Kontrolní dny budou svolávány osobou vykonávající technický dozor investora, Objednatel nebo Zhotovitelem, který je povinen zajistit jejich organizaci a administraci, a to na základě instrukcí Objednatele nebo Oprávněných osob. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast oprávněného zástupce Zhotovitele a Hlavního stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech Díla. Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo tím pověřit třetí osobu. O průběhu každého kontrolního dne bude sepsán zápis, jehož vyhotovení zajišťuje osoba vykonávající technický dozor investora či Zhotovitel. Zápis z kontrolního dne bude po skončení kontrolního dne zaslán všem účastníkům příslušného kontrolního dne a Smluvním stranám prostřednictvím elektronické pošty, na následujícím kontrolním dni budou zápisy schvalovány a opatřeny podpisy všech účastníků. Žádný zápis z kontrolního dne není změnou ani doplněním této Smlouvy o dílo nebo jejích příloh.
- 11.13. Objednatel a/nebo Oprávněné osoby jsou oprávněni kdykoliv v průběhu provádění Díla kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem. Za účelem provádění kontroly jsou zástupci Objednatele a/nebo Oprávněné osoby oprávněni kdykoliv vstupovat na Staveniště a Zhotovitel je povinen jim vstup na Staveniště kdykoliv umožnit. Zástupci Objednatele a/nebo Oprávněné osoby jsou oprávněni při zjištění vad v průběhu provádění Díla požadovat, aby Zhotovitel vady odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných vad je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě určené Objednatel. Vznikne-li tím Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji uhradit. Pokud Zhotovitel v určené lhůtě vady neodstraní, je Objednatel oprávněn nechat vady odstranit na náklady Zhotovitele, případně i odstoupit od Smlouvy o dílo.
- 11.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla provádět veškeré zkoušky, revize a měření požadované Závaznými předpisy, Smluvními dokumenty a/nebo technickými normami a pokyny stanovenými výrobcí jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a Objednatel. O těchto zkouškách, revizích a měřeních jakož i komplexním vyzkoušení Díla je Zhotovitel povinen vyhotovovat protokoly, záznamy, revizní zprávy a další dokumenty vyžadované Závaznými předpisy.
- 11.15. Zhotovitel je povinen písemně alespoň tři (3) pracovní dny před provedením zkoušek pozvat Objednatele a Oprávněné osoby k účasti na těchto zkouškách.
- 11.16. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně (např. zápisem z kontrolního dne) Objednatele a Oprávněné osoby ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Termíny konání takových kontrol musí Zhotovitel oznámit Objednateli a Oprávněným osobám nejpozději na předcházejícím kontrolním dnu. V případě kontrol, které objektivně nemohly být oznámeny na předcházejícím kontrolním dnu, je Zhotovitel povinen oznámit termín jejich konání Objednateli a Oprávněným osobám alespoň tři (3) pracovní dny předem. Zhotovitel musí Objednateli vždy poskytnout dostatečnou možnost k provedení adekvátní kontroly. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. Pokud se zástupce Objednatele a/nebo Oprávněné osoby bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole, a to ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve stavebním deníku a nebude se konat dříve než dvacet čtyři (24) hodin po řádném termínu kontroly, je

Zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není v žádném případě zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a zjistí-li se, že zakryté konstrukce vykazují vady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli Objednatel vypočítané náklady spojené s odkrytím a s opravou vad, v opačném případě hradí náklady spojené s dodatečným odkrytím Objednatel.

- 11.17. U materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících Dílo, které nejsou výslovně specifikovány v Dokumentaci, je Zhotovitel povinen předkládat Objednateli a Oprávněným osobám ke schválení výrobní dokumentaci a vzorky, popř. katalogy vzorků, (např. vodiče, jističe, stykače, rozvaděče apod.). Zhotovitel předloží tyto vzorky v předem dohodnutých termínech tak, aby umožnil řádné posouzení ještě před jejich pořízením a zabudováním. Objednatel je povinen se k předloženým vzorkům vyjádřit do sedmi (7) pracovních dnů od jejich předložení Zhotovitelem, v opačném případě se má za to, že k předloženým vzorkům nemá žádné výhrady.
- 11.18. Veškerá ustanovení článku 11. upravující vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran ve vztahu ke Staveništi budou přiměřeně použita i na vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran ve vztahu ke Sdílenému pracovišti. Smluvní strany se dohodly, že veškeré činnosti prováděné Zhotovitelem či jeho Poddodavateli podléhají předchozímu výslovnému souhlasu Objednatel a/nebo Oprávněných osob a Zhotovitel a jeho zaměstnanci a Poddodavatelé a jejich zaměstnanci jsou při jakýchkoliv činnostech na Sdíleném pracovišti povinni se řídit pokyny Objednatel a/nebo Oprávněných osob.
- 11.19. Zhotovitel bere na vědomí, že při provádění Díla mohou být jeho činností dotčeny části Budovy, které budou v běžném provozu a je povinen při provádění Díla přijmout veškerá opatření nezbytná pro minimalizaci dopadů provádění Díla na části Budovy v běžném provozu a jejich uživatele a zároveň je povinen zajistit dodržování pravidel pro pohyb svých zaměstnanců či Poddodavatelů a jejich zaměstnanců v takových částech Budovy.

12. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 12.1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu dle platných právních předpisů a této Smlouvy o dílo. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 12.2. Smluvní strany se zavazují prokazatelně upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vznik okolností vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy o dílo. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

13. DŮVĚRNÉ INFORMACE A POVINNOST MLČENLIVOSTI

- 13.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy o dílo vyslovuje svůj souhlas, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s možným zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy o dílo, jakož i obsahu všech jednání a okolností s touto Smlouvou o dílo souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

- 13.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této Smlouvy o dílo na profilu zadavatele Objednatele podle Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, popř. způsobem stanoveným zákonem, který tento zákon nahradí s tím, že Objednatel učiní nezbytná opatření ke znečitelnění těch identifikačních údajů Zhotovitele, o kterých to stanoví příslušné platné právní předpisy České republiky, případně ke znečitelnění dalších údajů, jejichž znečitelnění výslovně tato Smlouva o dílo vyžaduje.
- 13.3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech dalších údajů uvedených v této Smlouvě o dílo včetně Ceny díla.
- 13.4. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo jako svoji referenční zakázku při jakékoliv prezentaci své podnikatelské činnosti pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele a pouze ve formě a rozsahu v takovém souhlasu uvedených.

14. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

- 14.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků dle této Smlouvy o dílo. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy o dílo.
- 14.2. Prostřednictvím svých zástupců a/nebo Oprávněných osob má Objednatel možnost průběžně ovlivňovat jakost a termíny provádění Díla a vykonávat na stavbě obvyklým způsobem stavebně technický dozor.
- 14.3. Objednatel, Oprávněné osoby nebo jimi pověřený zástupci mohou kdykoliv provádět inspekci provádění Díla, a to buď na Staveništi, Sdíleném pracovišti, nebo v dílnách Zhotovitele, který je povinen zajistit Objednateli, Oprávněným osobám či jimi pověřeným osobám kdykoliv přístup do těchto prostor.
- 14.4. V případě, že konstrukce či kterýkoliv prvek Díla je proveden(a) v rozporu se Smlouvou o dílo a/nebo Závaznými předpisy a/nebo Veřejnoprávními povoleními, je Zhotovitel povinen na základě pokynu Objednatele, Oprávněných osob, nebo jimi pověřeného zástupce takovou konstrukci či prvek Díla odstranit a nahradit bezvadným, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 14.5. Zhotovitel je povinen akceptovat v rámci Ceny Díla všechny Objednatel a/nebo Oprávněnými osobami, zejména ve stavebním deníku, uplatněné pokyny, připomínky a návrhy v případě, že tyto nejsou v rozporu se Smlouvou o dílo a/nebo Závaznými předpisy a/nebo Veřejnoprávními povoleními a/nebo stanovisky orgánů státní správy a samosprávy.
- 14.6. Objednatel a Oprávněné osoby jsou oprávněni sledovat, zda Dílo je prováděno podle Smlouvy o dílo, Závazných předpisů a Veřejnoprávních povolení.
- 14.7. Zhotovitel se zavazuje poskytovat po celou dobu provádění Díla Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, tj. zejména:
 - a) informovat Objednatele o veškerých svých činnostech, zejména o vyhotovování písemností odesílaných orgánům státní správy a/nebo územní samosprávy a dále i o plánovaných ústních jednáních s orgány státní správy a/nebo územní samosprávy v dostatečném předstihu tak, aby Objednatel mohl obsah takových písemností

posoudit a takových jednání se v případě zájmu zúčastnit a

- b) předkládat Objednateli rozpracované části Díla ke kontrole a posouzení nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele. V případě, že Objednatel upozorní Zhotovitele na vady Díla, je Zhotovitel povinen zajistit odstranění těchto vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) dnů od takového upozornění na své náklady, a následně předložit příslušnou přepracovanou část Díla k novému posouzení Objednateli. V případě, že Zhotovitel nesplní své závazky dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad Díla sám na náklady Zhotovitele a dále je oprávněn od této Smlouvy o dílo odstoupit.

- 14.8. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy o dílo tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.
- 14.9. Dojde-li k prodlení oproti Termínu Dokončení Díla z důvodů prokazatelného nedodržení zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí, stanovisko, či jiné právní jednání na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů, úřadů, organizací a jiných takových subjektů, nikdy však Poddodavatelů Zhotovitele) a bez zavinění (byť i jen částečného) Zhotovitele, prodlužuje se Termín Dokončení o počet dní takového Zhotovitelem nezaviněného prodlení. Totéž platí i pro situaci, kdy Objednatel přeruší z jakéhokoliv důvodu provádění prací na Díle dle ujednání článku 16.11 této Smlouvy. O výše uvedených důvodech na straně třetích osob, které mají vliv na termíny plnění Díla, bude učiněn Oprávněnými osobami obou Smluvních stran odsouhlasený písemný zápis s uvedením změn termínů plnění Díla nebo jeho částí.
- 14.10. Veškerá vzájemná komunikace mezi Smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou o dílo bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob a Hlavního stavbyvedoucího, (členů) statutárních orgánů Smluvních stran, popř. jimi řádně pověřených osob.
- 14.11. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, mimo zápisy z kontrolních dnů, která se vztahují k této Smlouvě o dílo, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy o dílo, musí být druhé Smluvní straně doručena prostřednictvím zpráv Informačního Systému Datových Schránek nebo jiného systému, který tento případně v budoucnu nahradí. V mimořádných případech, kdy Informační Systém Datových Schránek nebude funkční, je možné doručit oznámení osobně nebo doporučeným dopisem na adresu obesílané Smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy o dílo či jinou adresu včas oznámenou druhé Smluvní straně. Smluvní strany shodně prohlašují, že jejich nastavení Informačního Systému Datových Schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, že tuto skutečnost společně ověřily před podpisem Smlouvy o dílo, a zavazují se tento stav udržovat po celou dobu trvání jakýchkoliv vzájemných závazků dle této Smlouvy o dílo.
- 14.12. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne této změny.

15. SMLUVNÍ POKUTY

- 15.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení s Dokončením Díla.

- 15.2. Pokud Zhotovitel nesplní řádně a včas svou povinnost odstranit jakékoliv vady a/nebo nedodělky Díla, buď zjištěné při předání a převzetí Díla, nebo které je povinen odstranit v Záruční době Díla, ve lhůtách dle článku 7.8 až 7.13. a dle článku 8.8. této Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v následující výši za každý započatý den prodlení až do úplného odstranění příslušné vady a/nebo nedodělku:
- a) po dobu prvních 30 kalendářních dnů prodlení: 500,- Kč/den/vada;
 - b) za každý další následující kalendářní den prodlení: 1.000,- Kč/den/vada.
- 15.3. Pokud Zhotovitel nesplní řádně a včas svou povinnost vypracovat a předat Objednateli jakoukoliv část dokumentace zpracovávanou Zhotovitelem, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v následující výši za každý započatý den prodlení s předložením příslušné dokumentace nebo její části až do jejího řádného předání:
- a) po dobu prvních 30 kalendářních dnů prodlení: 500,- Kč/den;
 - b) za každý další následující kalendářní den prodlení: 1.000,- Kč/den.
- 15.4. Pokud Zhotovitel nesplní řádně a včas svou smluvní povinnost vyplývající mu z této Smlouvy o dílo a výslovně neuvedenou v tomto jejím článku, a takové porušení nenapraví ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem v písemné výzvě Objednatele k nápravě takového porušení, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v následující výši za každý započatý den prodlení se splněním takové smluvní povinnosti až do jejího úplného splnění:
- a) po dobu prvních 30 kalendářních dnů prodlení: 500,- Kč/den/porušení;
 - b) za každý další následující kalendářní den prodlení: 1.000,- Kč/den/porušení
- a v případě porušení jednorázové povinnosti či nesplnění jednorázového závazku dle této Smlouvy o dílo a neuvedeného v tomto článku smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ.
- 15.5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. 13 Smlouvy o dílo.
- 15.6. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za porušení povinnosti dle bodu 13.4 ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení zákazu nezveřejňovat referenci na Dílo a/nebo zákazu zveřejňovat referenci na Dílo v rozsahu jiném než písemně schváleném Objednatelem.
- 15.7. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ, porušení povinnosti dle bodu 11.6. (poslední věta) Smlouvy o dílo, tj. využít směnu a provést předmětné práce.
- 15.8. Nepředloží-li Zhotovitel originál listiny bankovní záruky, jejíž vzor je přílohou č. 5 Smlouvy, ve lhůtě dle bodu 17.3 této Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 15.9. Ve všech případech porušení uvedených v bodu 16.4. této Smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % (pět procent) z Ceny Díla bez DPH.

- 15.10. V případě prodlení s úhradou některé z dílčích Faktur či konečné Faktury se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení.
- 15.11. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl nárok, započíst proti nároku na kteroukoliv úhradu náležející Zhotoviteli podle příslušných ustanovení této Smlouvy o dílo. Všechny smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné bezhotovostním převodem na bankovní účet Objednatele, a do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení.
- 15.12. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy o dílo není dotčen nárok na náhradu škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je smluvní pokuta hrazena a příslušný nárok na náhradu škody trvá v plné výši a i po zaplacení smluvní pokuty, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany shodně prohlašují, že veškeré smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě o dílo považují s ohledem na povahu zajišťovaných závazků za zcela přiměřené.

16. Odstoupení od smlouvy o dílo, přerušování prací

- 16.1. Závazky stran vyplývající ze Smlouvy o dílo zanikají jejich oboustranným splněním. Smlouva o dílo jako celek, ale i jednotlivé závazky mohou zaniknout, dohodnou-li se o tom Smluvní strany formou písemného dodatku ke Smlouvě o dílo. Taková dohoda musí obsahovat vypořádání smluvních závazků obou Smluvních stran.
- 16.2. Odstoupit od Smlouvy o dílo lze pouze z důvodů stanovených touto Smlouvou o dílo.
- 16.3. Od Smlouvy o dílo může Objednatel odstoupit v případě, že Zhotovitel poruší podstatným způsobem své smluvní povinnosti.
- 16.4. Smluvní strany považují za podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele:
- Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla a/nebo s prováděním Díla v termínech dle Harmonogramu prací delší než čtrnáct (14) kalendářních dnů.
 - Zhotovitel do čtrnácti (14) kalendářních dnů po písemné výzvě Objednatele nesplnil pokyny Objednatele, týkající se odstranění vadných prací na Díle a jejich nového provedení.
 - Zhotovitel přes písemné upozornění neodváděl práce na Díle za smluvně ujednaných podmínek nebo odmítá splnit své závazky dle této Smlouvy o dílo.
 - Zhotovitel přes písemné upozornění nedodrжуje písemné pokyny Objednatele, na Díle není odváděna kvalifikovaná odborná práce nebo jsou části smluvních prací na Díle zadávány dalšímu, Objednatelcem nedsouhlasenému Poddodavateli.
 - Pokud činností nebo nečinností Zhotovitele vznikla Objednateli škoda vyšší než 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých).
 - Zhotovitel poškozujе dobré jméno Objednatele a/nebo České republiky.
 - Ohledně majetku Zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení;
 - Zhotovitel se ocitne v likvidaci;
 - Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal dle této Smlouvy o dílo a/nebo jejichž provedení je podmínkou řádného provedení Díla.

- 16.5. Objednatel je dále oprávněn přenést na Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od Smlouvy o dílo dle bodu 16.4. tohoto článku shora, zejména pak náhradu ušlého zisku, následky vzniklé uzavřením nové Smlouvy o dílo s jiným zhotovitelem, náklady na opravy vad či nedodělků, penále nebo škody, které mohou být hrazeny Objednatelům.
- 16.6. V případě odstoupení od Smlouvy o dílo se Zhotovitel (nebo jeho právní nástupci) zavazuje na žádost Objednatele poskytnout do užívání Objednatelům určené osobě na dobu do dokončení Díla provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na Staveništi a/nebo Sdíleném pracovišti nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací na Díle a všechny doklady spjaté s prováděním Díla. Dosud nezaplacený materiál, hmoty a zásoby na Staveništi a/nebo Sdíleném pracovišti nebo ve výrobně či skladu se Zhotovitel zavazuje Objednateli prodat na jeho žádost ke dni odstoupení od Smlouvy o dílo za ceny obvyklé v den podpisu této Smlouvy o dílo.
- 16.7. V případě odstoupení od Smlouvy o dílo bude Zhotoviteli uhrazena poměrná část Ceny díla (cena dosud provedených prací) po odečtení částek připadajících na nároky Objednatele vyplývající ze Smlouvy o dílo.
- 16.8. Odstoupení od Smlouvy o dílo musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno druhé smluvní straně jako zpráva Informačního Systému Datových Schránek nebo doporučený dopis v souladu s touto Smlouvou o dílo, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. V případě nepřevzetí nebo odmítnutí převzetí oznámení o odstoupení od Smlouvy o dílo se má za to, že oznámení bylo doručeno 3. (třetí) den po jeho předání k poštovní přepravě držiteli licence pro poskytování poštovních služeb, resp. týž den, kdy bylo odesláno prostřednictvím datové schránky.
- 16.9. V případě ukončení této Smlouvy o dílo odstoupením je Zhotovitel povinen neprodleně nejpozději však do sedmi (7) dnů po ukončení Smlouvy o dílo:
- vrátit Objednateli veškeré dokumenty a podklady, které mu byly Objednatelům předány za účelem provádění Díla nebo v souvislosti s touto Smlouvou o dílo a
 - předat Objednateli i třeba jen rozpracované Dílo či jeho část k dalšímu použití.
- 16.10. V případě ukončení této Smlouvy o dílo odstoupením nemá Zhotovitel nárok na vrácení Díla nebo jeho částí, které byly již předány Objednateli, a to včetně jednotlivých prvků Díla předaných či uskladněných v Areálu.
- 16.11. Objednatel je oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy o dílo přerušit provádění prací na Díle na základě jednostranného písemného oznámení doručného Zhotoviteli s tím, že přerušeni nastává ke dni doručení takového oznámení. V souvislosti s přerušением prací na Díle dle tohoto odstavce nevznikají Zhotoviteli žádné nároky vůči Objednateli vyjma ujednání dle článku 14.9. této Smlouvy.

17. FINANČNÍ ZÁRUKY

- 17.1. Zhotovitel je povinen na řádné plnění povinností dle této Smlouvy o dílo složit jistotu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), a to ve formě:

- 17.1.1. bankovní záruky s délkou trvání na celou dobu provádění Díla dle této Smlouvy o dílo vystavené licencovanou bankou registrovanou dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, se sídlem na území České republiky, dle vzoru uvedeného v Příloze č. 4 této Smlouvy o dílo. Bankovní záruka dle tohoto odstavce musí být sjednána na dobu ode dne uzavření Smlouvy o dílo do dne, kdy je dosaženo Dokončení díla. V případě, že platnost bankovní záruky dle tohoto odstavce z jakéhokoliv důvodu vyprší před Dokončením díla, je Zhotovitel povinen alespoň třicet (30) dnů před vypršením platnosti bankovní záruky předat Objednateli novou bankovní záruku vystavenou v souladu s tímto článkem Smlouvy o dílo a pokrývající časové období zbývající do podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatel. V případě prodloužení Zhotovitele s předáním nové bankovní záruky ve lhůtě dle předchozí věty je Objednatel oprávněn k čerpání ze stávající platné bankovní záruky; nebo
- 17.1.2. Složením peněžní částky na účet zadavatele vedený u ČNB, č. ú.: **10006 - 30320881 / 0710**, VS: vlastní identifikační číslo dodavatele, (pro zahraničního dodavatele: IBAN: CZ37 0710 0100 0600 3032 0881, BIC kód/SWIFT: CNBACZPP); K vyloučení pochybností ohledně složení peněžní částky se má za to, že peněžní částka je složena na účet Objednatele dnem připsání celé peněžní částky nebo její poslední splátky na účet Objednatele, přičemž peněžní částka musí být připsána na účet Objednatele nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dnů od uzavření této Smlouvy o dílo.
- 17.2. Originál listiny bankovní záruky na řádné provedení Díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dnů od uzavření této Smlouvy o dílo. K bankovní záruce, vystavené v rozporu s touto Smlouvou o dílo a/nebo vzorem uvedeným Příloze č. 4 této Smlouvy o dílo, nebude přihlíženo. Nepředloží-li Zhotovitel originál listiny bankovní záruky dle tohoto článku Smlouvy o dílo nebo nesložil-li peněžní částku dle čl. 17.1.2 této Smlouvy ani do třiceti (30) dnů od uzavření Smlouvy o dílo, je Objednatel oprávněn částku odpovídající bankovní záruce zadržet z nejbližší platby (plateb), kterou (které) je povinen hradit Zhotoviteli podle této Smlouvy o dílo s tím, že zadrženou částku uhradí Zhotoviteli spolu s konečnou platbou po Podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla nebo Protokolu o odstranění vad a nedodělků, byly-li na Díle vady a nedodělky, nebo ji vrátí Zhotoviteli do patnácti (15) dnů ode dne, kdy mu Zhotovitel předá řádně vyplněný originál listiny bankovní záruky. Nárok Objednatele na smluvní pokutu ode dne prodloužení Zhotovitele s předložením originálu listiny bankovní záruky do dne srážky příslušné částky z platby/plateb náležející(ch) Zhotoviteli není tímto ustanovením dotčen.
- 17.3. Zhotovitel má povinnost nahradit celé Zádržné dle bodu 6.11 této Smlouvy o dílo složením jistoty ve formě bankovní záruky Objednateli, vystavené licencovanou bankou registrovanou dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, se sídlem na území České republiky, dle vzoru uvedeného v Příloze č. 5 této Smlouvy o dílo. Bankovní záruka dle tohoto odstavce musí být sjednána na dobu do uplynutí poslední Záruční doby Díla a vystavena na částku odpovídající skutečné výši Zádržného dle bodu 6.11 této Smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen předložit originál bankovní záruky nejpozději do dvaceti (20) dnů ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatel nebo ode dne podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků byly-li na Díle vady či nedodělky. Po předložení bankovní záruky Zhotovitelem Objednateli dle tohoto odstavce vrátí Objednatel částku odpovídající skutečné výši Zádržného dle bodu 6.11. této Smlouvy o dílo

Zhotoviteli bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne předložení bankovní záruky dle tohoto odstavce. Bankovní záruka dle tohoto odstavce může být po uplynutí lhůty devadesáti (90) dnů ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelům nebo ode dne podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků byly-li na Díle vady či nedodělky, snížena a nahrazena novou bankovní zárukou vystavenou v souladu s tímto článkem Smlouvy o dílo ve výši 50% (padesát procent) Zádržného za podmínky, že budou zároveň řádně a včas odstraněny veškeré případné vady Díla, které se na něm v této lhůtě projeví. V případě, že platnost bankovní záruky dle tohoto odstavce z jakéhokoliv důvodu vyprší před uplynutím poslední záruční doby Díla, je Zhotovitel povinen alespoň třicet (30) dnů před vypršením platnosti bankovní záruky předat Objednateli novou bankovní záruku vystavenou v souladu s tímto článkem Smlouvy o dílo a pokrývající časové období zbývající do konce poslední záruční doby Díla. V případě prodloužení Zhotovitele s předáním nové bankovní záruky ve lhůtě dle předchozí věty je Objednatel oprávněn k čerpání ze stávající platné bankovní záruky. K bankovní záruce, vystavené v rozporu s touto Smlouvou a/nebo vzorem uvedeným Příloze č. 5 této Smlouvy, nebude přihlíženo. Pro vyloučení veškerých pochybností se Smluvní strany výslovně dohodly, že Zádržné nebude úročeno.

18. ŘEŠENÍ SPORŮ

- 18.1. Práva a povinnosti výslovně touto Smlouvou o dílo neupravené se řídí zejména Občanským zákoníkem.
- 18.2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s touto Smlouvou o dílo a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím vzájemných jednání za účelem dosažení dohody.
- 18.3. Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, se Smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně ve sporech z této Smlouvy o dílo bude v případech, kdy není stanovena výlučná příslušnost soudu a kdy je v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud v Praze a v případech, kdy je v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 10.

19. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ

- 19.1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s plněním dle této Smlouvy o dílo nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení Ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly prováděné oprávněnými kontrolními orgány.
- 19.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu veškerých dokumentů souvisejících s plněním dle této Smlouvy o dílo ze strany Objednatelů a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Centra pro regionální rozvoj České republiky, územních orgánů finanční správy, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly, jakož i ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole případně pověří nebo zmocní.
- 19.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejně správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle tohoto článku.

20. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 20.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit nebo jinak disponovat se svými právy a/nebo povinnostmi z této Smlouvy o dílo bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 20.2. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že dojde ke změně okolností tak podstatné, že tato změna založí v právech a povinnostech Smluvních stran dle této Smlouvy o dílo zvlášť hrubý nepochopitelný poměr, kdy bude Zhotovitel znevýhodněn, nemá Zhotovitel právo se domáhat vůči Objednateli obnovení jednání o Smlouvě o dílo.
- 20.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn určit, na co a v jakém pořadí budou jeho plnění poskytovaná Objednateli započtena.
- 20.4. Smluvní strany sjednaly, že v případě prodlení lze požadovat i úroky z úroků.
- 20.5. Smluvní strany dále sjednaly, že Zhotovitel není oprávněn postoupit svoji pohledávku za Objednatelům jiné osobě.
- 20.6. Objednatel není povinen přijmout plnění, které mu se souhlasem Zhotovitele nabídne třetí osoba, Objednatel není ani povinen svoji pohledávku za Zhotovitelem postoupit třetí osobě, pokud by třetí osoba plnila dluh za Zhotovitele.
- 20.7. Smluvní strany dále sjednávají, že Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého dluhu i tehdy, je-li kryta úroky z prodlení.
- 20.8. Zhotovitel je oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelům jen na základě předchozí písemné dohody obou Smluvních stran, přičemž za takovou dohodu se nepovažuje zápis ve stavebním deníku ani zápis z kontrolního dne. Objednatel je oprávněn kdykoliv jednostranně bez dalšího započíst jakékoliv své i nesplacené pohledávky za Zhotovitelem oproti nároku Zhotovitele na úhradu Ceny díla či její části.
- 20.9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, že při provádění Díla vznikne jakékoliv autorské dílo (dále jen „Autorské dílo“), poskytuje Zhotovitel Objednatelům předáním Díla výlučnou licenci ke všem způsobům užívání všech částí takto vzniklého Autorského díla (dále jen „Licence“). Licence je poskytnuta v nomezeném rozsahu a na dobu neurčitou. Objednatel není povinen poskytnutou Licencí využít.
- 20.10. Cena za poskytnutí Licence a případných dalších práv k Autorskému dílu je v plné výši obsažena v Ceně Díla a Zhotovitel tak nevzniká nárok na její samostatnou úhradu. Zhotovitel vyslovuje svůj souhlas s tím, aby Objednatel bez dalšího poskytl oprávněnou tvořící součást Licence zcela nebo zčásti třetí osobě (dále jen „Podlicence“) bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění.
- 20.11. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s tím, aby Objednatel Autorské dílo nebo jeho části užíval, a po jeho předání a převzetí od Zhotovitele měnil, nebo je použil vcelku i částečně jako podklad pro případné změny s ohledem na využití Díla nebo jeho částí.
- 20.12. Zhotovitel nese dle této Smlouvy o dílo odpovědnost za jakékoliv případné nároky z autorských či obdobných práv uplatněných třetími osobami k Autorskému dílu nebo jeho

částí.

- 20.13. Zhotovitel tímto prohlašuje, že upravil vztahy se svými zaměstnanci i členy statutárních orgánů a jakýmkoliv třetími osobami ohledně Autorských děl tak, že je oprávněn poskytnout Objednateli Licenci a zavazuje se bezodkladně na jeho výzvu Objednateli poskytnout o skutečnostech dle této věty písemný doklad. Zhotovitel před sjednáním jakéhokoliv Poddodavatele za účelem realizace Díla nebo jeho části dle této Smlouvy o dílo zajistí bezplatné udělení licence ze strany Poddodavatele Objednateli k jakýmkoliv Autorským dílům vytvořeným takovým Poddodavatelem či jeho zaměstnancem při realizaci příslušné části Díla, a to minimálně ve stejném rozsahu jaký má Licence dle tohoto článku shora.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 21.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy o dílo seznámil se všemi potřebnými podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty, nemá k nim žádné připomínky a jsou dostačující k provedení Díla za podmínek stanovených touto Smlouvou o dílo. Zhotovitel si je vědom toho, že v průběhu zhotovování Díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl objektivně při vynaložení odborné péče zjistit již při seznámení se s podklady dle předchozí věty.
- 21.2. Tato Smlouva o dílo obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně předmětu této Smlouvy o dílo a žádná jiná dohoda, prohlášení nebo příslib, neobsažené v této Smlouvě o dílo, učiněný kteroukoli ze Smluvních stran, nebudou pro žádnou ze Smluvních stran závazné nebo platné.
- 21.3. Jakékoli změny a/nebo doplňky této Smlouvy o dílo musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma Smluvními stranami v podobě vzestupně číslovaných dodatků. Písemná forma je vyžadována i pro vzdání se jakéhokoliv práva či prominutí jakéhokoliv nároku dle této Smlouvy o dílo či v souvislosti s ní.
- 21.4. Smluvní strany se dohodly, že účinky doručení na adresu druhé Smluvní strany uvedenou v této Smlouvě o dílo, popř. na jinou adresu oznámenou písemně druhé Smluvní straně, nastanou i v případě, že se doporučený dopis vrátí odesílateli jako nedoručený, a to ke dni, kdy byla zásilka uložena u držitele poštovní licence, a pokud se zásilka u držitele poštovní licence neukládá, pak ke dni, kdy se nedoručená zásilka vrátila odesílateli.
- 21.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud bude jakékoliv ustanovení této Smlouvy o dílo neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost či účinnost této Smlouvy o dílo jako celku, či jejích ostatních jednotlivých ustanovení, a zavazují se dané ustanovení nahradit nejpozději ve lhůtě třiceti (30) dnů od konstatování takové skutečnosti (nejpozději však ve lhůtě třiceti (30) dnů od data účinnosti rozhodnutí příslušného soudu potvrzujícího neplatnost nebo neúčinnost takového ustanovení) ustanovením, které se bude svým obsahem co možná nejvíce blížit neplatnému nebo neúčinnému ustanovení.
- 21.6. Odstoupením od této Smlouvy o dílo nezanikají její ustanovení, která dle své povahy a určení mají přetrvávat i po předčasném ukončení této Smlouvy o dílo odstoupením.
- 21.7. Tato Smlouva o dílo je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Skutečnost vzniku právního nástupnictví u kterékoliv ze Smluvních stran oznámí příslušný právní nástupce některé ze Smluvních stran písemně všem původním účastníkům Smlouvy o dílo do deseti (10) dnů od rozhodné události.

- 21.8. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré relevantní podmínky této Smlouvy o dílo budou zahrnuty do smluv s jeho Poddodavateli a Zhotovitel odpovídá za porušení podmínek této Smlouvy o dílo ze strany svých Poddodavatelů stejně, jako kdyby je porušil sám.
- 21.9. Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv z nich může od této Smlouvy o dílo bez dalšího odstoupit v případě, že druhá Smluvní strana v průběhu platnosti Smlouvy o dílo poruší závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daní a/nebo správce daně rozhodne o její nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového rozhodnutí správce daně došlo, budou druhou Smluvní stranu o této skutečnosti neprodleně písemně informovat.
- 21.10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy o dílo a jejích příloh, že Smlouvě o dílo i veškerým jejím přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu o dílo uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.
- 21.11. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran.
- 21.12. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dle předchozí věty se zavazuje zajistit Objednatel.
- 21.13. Součástí Smlouvy o dílo tvoří tyto její přílohy:
- Příloha č. 1 - Harmonogram Díla.
 - Příloha č. 2 - Standardy objednatele.
 - Příloha č. 3a - Výkaz výměr.
 - Příloha č. 3b – Základní specifikace záložního zdroje
 - Příloha č. 4 - Vzor bankovní záruky za řádné provedení Díla.
 - Příloha č. 5 - Vzor bankovní záruky – náhrada zádržného.
 - Příloha č. 6 – Seznam techniků.

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
Zhotovitel	Objednatel
Petr Kysučan, místopředseda představenstva Ing. Jiří Poláček, člen představenstva DCI Czech a.s.	Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

HARMONOGRAM PRACÍ

Rekonstrukce záložního zdroje hotelu Šumava II.

Č.	Popis činnosti	Týden															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Převzetí staveniště		■														
2	Stavební připravenost, pokládka kabelů, odlučovač ropných látek		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
3	Montáž rozvaděče ATS												■	■			
4	Instalace záložního zdroje, připojování kabelů												■	■	■		
5	Uvedení do provozu, zkoušky, měření hluku, revize, zkušební provoz																
6	Kořaudace																
7	Předání díla																

REKAPITULACE STAVBY

Příloha č.: 3a

Kód: 1219710101
 Stavba: DA Hotel Šumava - VÝKAZ VÝMÉR

KSO:
 Místo: Kasperské Hory

OO-CZ:
 Datum:

Zadavatel:
 Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

IC: 67779999
 DIČ: CZ67779999

Zhotovitel:

IC:
 DIČ:

Projektant:
 Eliteo a.s., Novodvorská 1018/14, 142 00 Praha 4

IC: 45274617
 DIČ: CZ45274517

Zpracovatel:

IC:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 783 665,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 783 665,00	Vyše daně 374 569,65
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			2 158 234,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1219710101

Stavba: DA Hotel Šumava - VÝKAZ VÝMĚR

Místo: Kašperské Hory

Datum:

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Projektant:

Filoda a.s., Novodvorská
1010/14, 142 00 Praha 4

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 783 665,00	2 158 234,65
1	DA	1 553 277,14	1 879 465,34
2	Lapot	230 387,86	278 769,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DA Hotel Šumava - VÝKAZ VÝMĚR

Objekt:

1 - DA

KSO:

Místo: Kásperské Hory

Zadavatel:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zhotovitel:

0

Projektant:

Elredo a.s., Novodvorská 1010/34, 142 00 Praha 4

Zpracovatel:



Poznámka:

OO-CZ:

Datum: 00.01.1900

IC:

67779999

DIČ:

CZ67779999

IC:

0

DIČ:

0

IC:

45274517

DIČ:

CZ45274517

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

1 553 277,14

DPH základní
snižená

Základ daně
1 553 277,14
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%
Výše daně
326 198,20
0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 879 465,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DA : Hotel Šumava - VÝKAZ VÝMĚR

Objekt:

1 - DA

Místo:

Kráspeřské Hory

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Projektant:

Eitodo a.s.,
Novodvorská
1010/14, 142 00
Praha 4

Zhotovitel:

0

Zpracovatel:



Kód cíle - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

1 553 277,14

HSV - Práce a dodávky HSV

14 190,00

2 - Zakládání

14 190,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 286 776,94

741 - Elektroinstalace - síťoproud

1 286 776,94

M - Práce a dodávky M

92 561,20

21-M - Elektromontáže

17 949,00

46-M - Zemní práce při extrémní práci

74 612,20

VRN - Vzdlejší rozpočtové náklady

159 749,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

80 117,00

VRN4 - Inženýrská činnost

79 632,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DA Hotel Šumava - VÝKAZ VÝMĚR

Objekt: 1 - DA

Místo: Kašperské Hory

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Projektant: Eltoda a.s.,
Novodvorská
1010/14, 142 00
Praha 4

Zhotovitel: 0

Zpracovatel: 

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Přesné označení výrobce a typu nabízeného zařízení	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	--	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 553 277,14

o HSV Práce a dodávky HSV 14 190,00

o 2 Zakládání 14 190,00

62	K	27A3B1164	m3	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 2 m2 z betonu proušlého št. C 16/20	2,000	7 095,00	14 190,00
----	---	-----------	----	--	-------	----------	-----------

o PSV Práce a dodávky PSV 1 286 776,94

o 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 286 776,94

63	K	741122211	m	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	84,000	23,40	1 965,60
----	---	-----------	---	--	--------	-------	----------

64	M	34111036	m	kabel síťový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	84,000	22,20	1 864,80
----	---	----------	---	--	--------	-------	----------

5	K	741122228	m	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x185+95 až 240+120 mm2 uložený volně (CYKY)	42,000	303,00	15 279,60
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

6	M	34111673	m	kabel síťový s Cu jádrem 1 kV 3x240+120mm2	42,000	1 965,50	83 391,00
---	---	----------	---	--	--------	----------	-----------

11	K	741122231	m	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	42,000	77,30	3 246,60
----	---	-----------	---	--	--------	-------	----------

12	M	34111090	m	kabel síťový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2	42,000	22,40	940,80
----	---	----------	---	--	--------	-------	--------

9	K	741122237	m	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 7x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	64,000	28,50	2 304,00
---	---	-----------	---	--	--------	-------	----------

10	M	34111110	m	kabel síťový s Cu jádrem 1 kV 7x1,5mm2	64,000	32,50	2 130,00
----	---	----------	---	--	--------	-------	----------

7	K	741122241	m	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 12x1,5 mm2 uložený volně (CYKY)	63,000	32,50	2 047,50
---	---	-----------	---	--	--------	-------	----------

8	M	34111130	m	kabel síťový s Cu jádrem 1 kV 12x1,5mm2	63,000	65,50	4 126,50
---	---	----------	---	---	--------	-------	----------

3	K	741123283	m	Montáž kabel Al plný nebo lanový kulatý žila 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený volně (AYKY)	30,000	312,00	9 360,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

4	M	34113241	m	kabel síťový s Al jádrem 1 kV 3x240+120mm2	30,000	364,00	10 920,00
---	---	----------	---	--	--------	--------	-----------

19	K	741130131.R	kus	Ukončení šňůra 3x240+120 mm2 se zapojením	10,000	905,50	9 055,00
----	---	-------------	-----	---	--------	--------	----------

18	K	741130144	kus	Ukončení šňůra 5x0,5 až 4 mm2 se zapojením	4,000	195,00	780,00
----	---	-----------	-----	--	-------	--------	--------

17	K	741130151	kus	Ukončení šňůra 7x0,5 až 4 mm2 se zapojením	4,000	234,00	936,00
----	---	-----------	-----	--	-------	--------	--------

16	K	741130153	kus	Ukončení šňůra 12x0,5 až 4 mm2 se zapojením	2,000	312,00	624,00
----	---	-----------	-----	---	-------	--------	--------

1	K	741136005	kus	Propojení kabel rozvážovací spojkou venkovní směrůvací do 1kV 5x185+95-240+120mm2	2,000	780,00	1 560,00
---	---	-----------	-----	---	-------	--------	----------

2	M	R001	kpl	Kabelové rouboř SSL/ 4-L 65-240 mm2	2,000	903,00	1 806,00
---	---	------	-----	-------------------------------------	-------	--------	----------

26	K	741210104	kus	Montáž rozváděčů lánových, hliníkových nebo plastových sestava do 500 kV	1,000	8 445,00	8 445,00
----	---	-----------	-----	--	-------	----------	----------

27	M	R003	kus	Skříňový rozváděč ATS	1,000	133 335,00	133 335,00
----	---	------	-----	-----------------------	-------	------------	------------

Poznámka k položce:
Rozváděč ATS pro ATS cca 600x600x900, provedení ocel s jehličkovými izolátory, IP 54, provedení se světelnou 600 mm (nažehmat část).
Sítová napětí mezi st. energií z ústřední sítě a z nízkonapětím je zejména vzhledem k měřítku s nízkonapětím počteny případné úbytky a počítanou ztrátou dodávky 0,9%.
Svítící signalizace zajišťuje nová sestava všech v síťové zvláštní průmyslové zařízení v požadovaném rozsahu.
Střídač prou 630A.
Provedení pro vnější prostředí.

20	K	R0001	kus	Montáž nepřímého zdroje	1,000	31 865,54	31 865,54
----	---	-------	-----	-------------------------	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:
Montáž nepřímého zdroj včetně dopravy, usazení, instalace zařízení včetně zprovoznění DA, revize.

21	M	R002	kus	Náhradní zdroj 200 kVA / 160 kW st-ty - speciálka ve T2	1,000	922 080,00	922 080,00
----	---	------	-----	---	-------	------------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Přesná vyjádření výrobce a typu nabízeného zařízení	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<p>Průmyslová jednotka</p> <p>Rozměry DN max.: 2900 x 2900 mm (š x d) vč. S náběžnou na výhledu ležící vodoruču a vřutovým potrubím nad kapotou je celková výšková výška 3600 mm.</p> <p>Řídicí rozvaděč dieselgenerátoru vždy obsahuje automatický start dieselgenerátoru</p> <p>do cca 2-10 sekund (volitelně) po výpuku napěťové síle a při výkoku generátoru a převzení zábrte do cca 15 sekund po vzniku alarmu. Při návratu síle bude provedeno zpětné nastavení se síly, po zrušení výkoku generátoru a síle ručně nebo automaticky bezvypukové automatické odpojení generátoru a přechod do dodávkového režimu. V případě poruchy lze na řídicím rozvaděči nastavit opakované starty v případě nedostupnosti síly. Jmenovitý jmenovitý výkon náhradního zdroje je cca 400 kW, provozní obota nepřesáhne 300 m/h</p> <p>Akumulátor 4-pólový, banketový, 3x2x0900 V, 120 Ah</p> <p>Spájecí motor, vodou chlazený, s pásovými usměrňovači, s koncentracími otáček 1400/min, elektronicke regulace otáček, lufba, integrovaný chladič, tlumič vibrací -20 dB a nad kapotou -10 dB.</p> <p>Společný výhled řídicí a vřutové části se sestává ze společné základny a osazení bez výpuku.</p> <p>Náhradní zdroj je vybaven systémem řízení s možností krátkodobého paralelního chodu se síť. Průhy nastá pro synchronizaci jeit malšího v řídicí jednotce stroje</p> <p>Řídicí a monitorovací panel je umístěn na dieselgenerátoru, označeno S70F je umístěna na řídicím rozvaděči.</p> <p>Z důvodu vyšší spolehlivosti zajištění napájení a účinné reakce při případné závadě na DS je zajištěn výkonem spájecími a DSM osazení pro plnou zátěž všech stavů DN na místní leište, včetně a dalších vřutových jednotek</p> <p>Řídicí rozvaděč dieselgenerátoru bude osazen lokálními obkypkou zvlášť vyřazení jednotkou</p> <p>Řídicí rozvaděč dieselgenerátoru bude osazen jednotkou DS - DS a hot vlastní provoz dieselgenerátoru.</p> <p>Náhradní zdroj je synchronizován s sítí a chlazen vzduchem. Dimenzované vzduchotechniky je sestává z vřutové, na velikost dieselgenerátoru, požadovanou početbu stroje o danovaném výkonu na výhled vzduchu a tlukových jednotek</p> <p>Filtr vzduchu: Vzduch je od kapotě nasávkou v vodorovné prostoru přes dvojí třídy filtry, usměrňováním zrcadlově motorem. Verifikuje atomátoru vpuště pro odlezení vřutů v jistotu kapotě dieselgenerátoru.</p>					
28	M	R004	Hydrofobní sypký sorbent pro likvidaci havárií 10 kg	kus		2,000	372,00	744,00
29	M	R005	Arktická nafta třídy 2	l		1 680,000	24,00	40 520,00
D M Práce a dodávky M								92 561,20
D 21-M Elektrifikace								17 949,00
56	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vlnitých Fe/Zn povlaci svorek v želez. páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m		50,000	293,00	14 650,00
57	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg		50,000	37,00	1 850,00
58	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných so 2 šrouby	kus		5,000	167,00	835,00
59	M	35441906	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus		5,000	21,00	105,00
60	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných so 3 a více šrouby	kus		2,000	233,00	466,00
61	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus		2,000	21,50	43,00
D 46-M Zemní práce při extr.mont. pracích								74 012,20
48	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového prostřednictvím v zastavěném prostoru	km		0,400	1 333,00	533,20
F Poznámka k položce:								
Průřez pro FS 02 Odúčtovat rozvážení štětů								
49	K	460010025	Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km		0,400	1 525,00	610,00
F Poznámka k položce:								
Průřez pro FS 02 Odúčtovat rozvážení štětů								
34	K	460030031	Sejmání drny jakékoliv tloušťky	m2		2,500	51,00	127,50
50	K	460030141	Odstranění puuklátu nebo krytu komunikace z betonu nebo těžného tloušťky do 10 cm	m2		17,500	56,00	980,00
70	K	460030161	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prosácho tloušťky do 15 cm	m2		17,500	255,00	4 452,50
65	K	460030171	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 5 cm	m2		17,500	68,00	1 190,00
37	K	460030192	řezání podkladu nebo krytu živice tloušťky do 10 cm	m		60,000	113,00	6 780,00
41	K	460150264	hloubčení kabelových zapážených i nezapážených rýh ročně š 50 cm, hl 90 cm, v hornině II 4	m		5,000	133,00	665,00
47	K	460150304	hloubčení kabelových zapážených i nezapážených rýh ročně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině II 4	m		35,000	200,00	7 000,00
43	K	460300001	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě	m3		20,000	90,00	1 800,00
44	K	460421082	Lože kábelů z plásku nebo štěrku písku š 5 cm nad kabeč, kryt plastovou folií š tuže do 50 cm	m		40,000	96,50	3 860,00
22	K	460510056	Kabelové prostory z tvh plastových do rýhy bez obrypu, průměru do 10 cm	m		140,000	22,60	3 164,00
23	M	34571360	troubka elektroinstalční ohobná dvojpásřřová korugovaná D 32x40 mm, HDPE-LDPE	m		140,000	17,00	2 380,00
24	K	460510065	Kabelové prostory z tvh plastových do rýhy bez obrypu, průměru do 15 cm	m		33,000	28,00	924,00
25	M	34571365	troubka elektroinstalční ohobná dvojpásřřová korugovaná D 34x41 mm, HDPE-LDPE	m		35,000	54,00	1 890,00
45	K	460580254	Zásyp rýh ročně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4	m		5,000	218,00	1 090,00
46	K	460600204	Zásyp rýh ročně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4	m		35,000	310,00	10 850,00
50	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3		25,000	65,00	1 625,00
51	K	460600031	Přípravek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3		430,000	14,00	6 020,00
55	K	460620002	Položení žby včetně vřutí vodor. na rovině	m2		2,500	16,00	40,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Přesně označení výrobce a typu nabízeného zařízení	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K	460650052	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šetrnější se zhuštěním tloušťky do 10 cm	m2		17,500	90,00	1 680,00
67	K	460650001	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 10 cm	m2		17,500	352,00	6 160,00
40	K	460660133	Zřízení krytu vozovky a chodníku z šetřícího asfaltu tloušťky do 5 cm	m2		17,500	594,00	10 395,00
	o	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					159 749,00
	p	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					80 117,00
32	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kg		1,000	9 492,00	9 492,00
33	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kg		1,000	9 492,00	9 492,00
	F		Možnosti k poloze: Všechné vypracování provozního plánu					
30	K	013203000	Vypracování havarijního plánu a provozního řádu	kpl		1,000	9 153,00	9 153,00
31	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl		1,000	51 960,00	51 960,00
	p	VRN4	Inženýrská činnost					79 692,00
71	K	043002000	Měření hloubnosti DA	kpl		1,000	20 792,00	20 792,00
	p		Poznámka k položce: Měření hloubnosti DA bude provedeno akvizitovanou nebo akvizitovanou firmou dle zápisu 258/2000 Sb. a bude vydán protokol o měření					
63	K	043154000	Zkoušky hlučností	kpl		1,000	31 540,00	31 540,00
62	K	044002000	Revize	kpl		1,000	11 300,00	11 300,00
72	K	045002000	Kalibrování	kpl		1,000	16 000,00	16 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DA Hotel Šumava - VÝKAZ VÝMĚR

Objekt:

2 - Lapol

KSO:

Místo:

Kašperské Hory

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

IČ:

67779999

DIČ:

CZ67779999

Zhotovitel:

0

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

Eltodo a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČ:

45274517

DIČ:

CZ45274517

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

230 387,86

DPH základní
snížená

Základ daně

230 387,86

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

48 381,45

0,00

Cena s DPH

v CZK

278 769,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	DA Hotel Šumava - VÝKAZ VÝMĚR	Datum:	00.01.1900
Objekt:	2 - Lapol	Projektant:	Elfoto a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
Místo:	Kašperské Hory	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra		
Zhotovitel:	0		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	230 387,86
M - Práce a dodávky M	230 387,86
46-M - Zemní práce při exlr.mont.pracích	34 809,48
1 - Zemní práce	34 872,38
2 - Základy,zvláštní zakládání	75 016,50
4 - Vodovodné konstrukce	2 039,04
5 - Komunikace	34 098,00
8 - Trubní vedení	36 730,50
99 - Staveništní přesun hmot	10 556,46
M23 - Montáže potrubí	2 265,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DA Hotel Šumava - VÝKAZ VÝMĚR

Objekt:

2 - Lapol

Místo: Kašperské Hory

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Projektant: Eltodo a.s.,
Novodvorská
1010/14, 142 00
Praha 4

Zhotovitel: 0

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							230 387,86
D	M		Práce a dodávky M				230 387,86
D		46-M	Zemní práce při extr.mont pracích				34 809,48
24	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zasklávacím prostoru <i>Poznámka k položce: Obsaženo v FS 01 GA</i>	km	0,000	1 333,00	0,00
25	K	460030141	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého tloušťky do 10 cm	m2	24,500	56,50	1 384,25
27	K	460030161	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m2	24,500	254,00	6 223,00
32	K	460030171	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 5 cm	m2	24,500	67,80	1 661,10
28	K	460650052	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhuštěním tloušťky do 10 cm	m2	24,500	96,00	2 352,00
29	K	460650081	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 10 cm	m2	24,500	352,00	8 623,88
31	K	460650133	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 5 cm	m2	24,500	594,50	14 565,25
D		1	Zemní práce				34 872,38
33	M	132200112RAC.1	Hloubení zapažených šluků do 200 cm v hornině 1-4, pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku	m3	9,200	1 318,00	12 126,60
34	M	131100110RAC	Hloubení zapažených jam v hornině 1-4, pažení, odvoz do 10 km, uložení na skládku	m3	5,120	1 318,00	6 748,16
35	M	175100020RAC	Obsyp potrubí štěrkokopiskem, dovoz štěrkokopisku ze vzdálenosti 10 km	m3	2,760	949,00	2 619,24
36	M	175200022RAC	Obsyp objektu štěrkokopiskem, dovoz štěrkokopisku ze vzdálenosti 10 km	m3	1,100	949,00	1 043,90
37	M	174100050RAC	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkokopiskem, dovoz štěrkokopisku ze vzdálenosti 10 km	m3	2,520	949,00	2 391,48
38	M	120901121RT3	Bourání konstrukci z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s mladivem	m3	1,500	1 356,00	2 034,00
39	M	119000001RAA	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu, ocelového do DN 200 mm, ztlížena vykopávka	m	5,000	1 582,00	7 910,00
D		2	Základy, zvláštní zakládání				75 016,50
42	M	273320030RAA	Základová deska ŽE tl. 15 cm z betonu C 16/20, vyztuž 90 kg/m3, štěrkokopis, polštář 15 cm, bednění	m3	0,350	9 190,00	3 216,50
43	M	R04	Odklucovač ropných látek OLK 1,0 l/s (< 0,5mg NEL), vč. dopravy a montáže, sítrůži a korbou	kpl	1,000	71 800,00	71 800,00
D		4	Vodorovné konstrukce				2 039,04
44	M	451572111RK1	Lože pod potrubí, z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,920	1 062,00	2 039,04
D		5	Komunikace				34 098,00
45	M	597096131RS2.1	Odvětrňovací žlab 8,5m, čelní stěna, vpusť, krycí rošt mříž vč. montáže	kus	1,000	34 098,00	34 098,00
D		3	Trubní vedení				36 730,50
46	M	894411020RAE	Vpusť ořech z dílny DN 450, s kal. košem, s výtokem, DN 150, mříž tl. 500x500 25 t, hl. 1,59 m	kus	1,000	1 695,00	1 695,00
47	M	894412311RBB	Šachta, DN 600, dno plyné V max. 40, hloubka dna 1,5 m poklop tl. 40 t	kus	1,000	18 588,00	18 588,00
48	M	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	2,000	226,00	452,00
49	M	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	9,500	339,00	3 220,50
50	M	28611260.A11	Trubka kanalizační KBCW DN12 P.VC. 100, vč. framuvek	m	2,000	847,00	1 694,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	M	28611270.A10	700008 KANALIZAČNÍ KOLEM SIVIZ PVC 200, VO. hranově	kus	9,500	994,00	9 443,00
52	M	817364111R01	Napojení na stávající kanalizaci beton DN200	kus	1,000	1 638,00	1 638,00
	D	99	Staveništní přesun hmot				10 556,46
53	M	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	26,210	226,00	5 923,46
54	M	998222095R01	Přesun hmot, komunikace z kameniva, dalších 10 km	t	20,500	226,00	4 633,00
	D	M23	Montáže potrubí				2 265,50
55	M	230170014R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200	m	11,500	197,00	2 265,50

č.j.: ZSM-37/OVZ-2020

Parametr:	Požadovaná hodnota zadavatele:	Nabízená hodnota dodavatele:*
Výkon Limited Time Running Power (LTP)	min. 200 kVA/160 kW	220 kVA / 176 kW
Výkon Prime Power (PRP)	min. 180 kVA/144 kW	200 kVA / 160 kW
Provedení záložního zdroje	kapotované, odhlučněné, tloušťka plechu min. 2 mm	splňuje
Hladina akustického tlaku L	max. 76 dB(A) 1m, 65 dB(A) 7m	splňuje
Třída provedení dle ČSN ISO 8528-5	G3	G3
Délka	max. 4 500 mm	3904 mm
Výška bez nástavce/s nástavcem	max. 2 600 mm/3 500 mm	splňuje
Šířka	max. 1 500 mm	1142 mm
Hmotnost bez náplní	max. 4 000 kg	3700 kg
Typ spalovacího motoru	vznětový s přímým vstřikováním	splňuje
Emisní norma	EU Stage IIIA	EU Stage IIIA
Konstantní otáčky motoru	1 500 ot/min	1500 ot/min
Spotřeba paliva při 75 %/100% zátěži PRP	max. 35/45 l/hod	34,5 / 42,3 l/hod
Minimální doba provozu	48 hod	49 hod
Objem vnitřní palivové nádrže	pro 48 hod provoz při 75 % zátěži, min. však 1 680 l	1800 l
Dolévání pohonných hmot za provozu	ano	ano
Záchytná ekologická vana pro únik provozních kapalin	ano	ano
Předeřřev motoru	integrováný	integrováný
Ochrany motoru	teplota chladicí kapaliny, teplota a tlak motorového oleje, počet otáček	splňuje
Typ alternátoru	čtyřpólový, bezkartáčový	čtyřpólový, bezkartáčový
Napětí	3x 400 V/230 V	splňuje
Frekvence	50 Hz	splňuje
Nabíječ akumulátoru	integrováný	integrováný
Automatický start po výpadku	do 2-10 sekund (volitelně)	splňuje
Plný náběh výkonu	do 15 sekund	splňuje
Zpětné fázování po obnově sítě	ano	ano
Krytí generátoru	IP 23	splňuje
GSM modul pro přenos informací	ano, pro min. 5 telefonních čísel	splňuje
Jazyk zobrazení	čeština	čeština

*účastník vyplní žlutě vyznačenou část

Časově omezený výkon Limited Time Running Power (LTP) Časově omezený výkon je definován jako maximální výkon dosažitelný při dohodnutých provozních podmínkách, kdy je zdrojové soustrojí schopno zajišťovat až 500 hodin provozu za rok, přičemž intervaly a postupy údržby se provádějí podle předpisů výrobce. Časově omezený výkon při 100 % je omezen maximálně na 500 hodin za rok.

Základní výkon Prime Power (PRP) Základní výkon je definován jako maximální výkon, který je zdrojové soustrojí schopno poskytovat nepřetržitě a přitom zajišťovat proměnné elektrické zatížení, a to při provozu po neomezený počet hodin v roce, při dohodnutých provozních podmínkách, s intervaly a postupy údržby prováděnými podle předpisu výrobce. Dovoleno průměrný výkon na výstupu (P_{pp}) za 24 hodin provozu nesmí překročit 70 % PRP, pokud není schváleno výrobcem motoru RIC jinak.

č.j.: ZSM-37/OVZ-2020

Dodavatel prokáže splnění výše uvedených parametrů předložením originálních technických listů od výrobce záložního zdroje (výrobce spalovacího motoru, výrobce generátoru a výrobce ovládacího panelu), které prokáží splnění všech požadovaných parametrů. Dále dodavatel prokáže splnění emisní normy EU Stage IIIA předložením originálního technického listu.

Beneficiant
IČO:

Příloha smlouvy č. 4

Praha, dne

Bankovní záruka č.

Naším klientem, obchodní společností, se sídlem, IČO:, (dále jen „Klient/Zhotovitel“), jsme byli informováni, že dne uzavřel s Vámi, jako Objednatelem, Smlouvu o dílo **Rekonstrukce záložního zdroje Hotelu Šumava II., č.** (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající ve rekonstrukci záložního zdroje v budově Hotelu Šumava, Kašperské Hory 375, obec Kašperské Hory, která je součástí pozemku p.č. 1763, 1765/1 a st. 564 v k.ú. Kašperské Hory, obec Kašperské Hory, zapsaného na listu vlastnictví č. 744 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, a to v podobě, způsobem a rozsahu, ve kterém je tento podrobně specifikován v projektové dokumentaci a v čl. 3. Smlouvy, v celkové ceně

Dle čl. 17. odst. 17.1. a 17.2. Smlouvy Vám má Zhotovitel poskytnout bankovní záruku, která bude zajišťovat řádné provedení díla z hlediska dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů, jak je blíže specifikováno ve Smlouvě, ve výši 100.000,- Kč.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi vystavujeme tímto my,, (dále jen „Banka“) z příkazu a na účet Klienta ve Vaš prospěch neodvolatelnou bankovní záruku (dále jen „Záruka“) až do maximální výše

100.000,- Kč

slovy: jedno sto tisíc korun českých

(dále jen „Zaručená částka“)

a zavazujeme se tímto vyplatit Vám, na Vaši první písemnou žádost, bez odkladu, bez námitek a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu, na Vámi uvedený účet jakoukoli částku až do výše Zaručené částky. K Vaši žádosti musí být přiloženo Vaše písemné prohlášení, že Zhotovitel během provádění díla nesplnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

Tato Záruka je platná do doby řádného předání a převzetí díla po odstranění všech případných vad a nedodělků díla, a eventuální nároky z ní musí být uplatněny u naší banky nejpozději v tento den. Originál Vaši žádosti a Vašeho prohlášení musí být doručeny naší bance na adresu:

Vaše žádost a Vaše prohlášení musí být řádně podepsány osobami plně oprávněnými za Vás jednat za Vás a podpisy na této žádosti a prohlášení musí být opatřeny úředním ověřením pravosti podpisů.

Výše Záruky se snižuje o každou námi provedenou platbu ze Záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky Záruka zaniká.

Bez ohledu na výše uvedené pozbývá Záruka platnosti i v okamžiku, kdy nám bude doručen (vrácen) tento originál záruční listiny nebo doručeno Vaše písemné prohlášení, jímž nás

zprošťujete všech povinností ze Záruky, učiněné způsobem požadovaným k uplatnění Záruky (včetně úředního ověření podpisů), pokud k tomuto dojde před výše uvedeným datem uplynutí platnosti této Záruky.

Právo uplatnit Záruku a právo na plnění ze Záruky nesmí být postoupena. Právo na plnění ze Záruky nesmí být zastaveno.

Záruka se řídí českým právním řádem. Místně příslušný soud je v Praze.

[banka.....]

Beneficiant
IČO:

Příloha smlouvy č. 5

Praha, dne

Bankovní záruka č.

Naším klientem, obchodní společností, se sídlem, IČO:, (dále jen „Klient/Zhotovitel“), jsme byli informováni, že dne uzavřel s Vámi, jako Objednatelem, Smlouvu o dílo **Rekonstrukce záložního zdroje Hotelu Šumava II.**, č. (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající ve rekonstrukci záložního zdroje v budově Hotelu Šumava, Kašperské Hory 375, obec Kašperské Hory, která je součástí pozemku p.č. 1763, 1765/1 a st. 564 v k.ú. Kašperské Hory, obec Kašperské Hory, zapsaného na listu vlastnictví č. 744 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, a to v podobě, způsobem a rozsahu, ve kterém je tento podrobně specifikován v projektové dokumentaci a v čl. 3. Smlouvy, v celkové ceně

Dle čl. 17. odst. 17.3. Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout bankovní záruku, která bude nahrazovat Zádržné ve výši dle čl. 6. odst. 6.11 Smlouvy, jak je blíže specifikováno ve Smlouvě.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi vystavujeme tímto my,, (dále jen „Banka“) z příkazu a na účet Klienta ve Vaš prospěch neodvolatelnou bankovní záruku (dále jen „Záruka“) až do maximální výše

_____, - Kč
slovy: _____ korun českých
(dále jen „Zaručená částka“)

a zavazujeme se tímto vyplatit Vám, na Vaši první písemnou žádost, bez odkladu, bez námitek a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu, na Vámi uvedený účet jakoukoli částku až do výše Zaručené částky. K Vaší žádosti musí být přiloženo Vaše písemné prohlášení, že Zhotovitel během provádění díla nesplnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

Tato Záruka je platná do doby uplynutí poslední záruční doby díla dle Smlouvy, a eventuální nároky z ní musí být uplatněny u naší banky nejpozději v tento den. Originál Vaší žádosti a Vašeho prohlášení musí být doručeny naší bance na adresu:

Vaše žádost a Vaše prohlášení musí být řádně podepsány osobami plně oprávněnými za Vás jednat za Vás a podpisy na této žádosti a prohlášení musí být opatřeny úředním ověřením pravosti podpisů.

Výše Záruky se snižuje o každou námi provedenou platbu ze Záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky Záruka zaniká.

Bez ohledu na výše uvedené pozbývá Záruka platnosti i v okamžiku, kdy nám bude doručen (vrácen) tento originál záruční listiny nebo doručeno Vaše písemné prohlášení, jímž nás

zprošťujete všech povinností ze Záruky, učiněné způsobem požadovaným k uplatnění Záruky (včetně úředního ověření podpisů), pokud k tomuto dojde před výše uvedeným datem uplynutí platnosti této Záruky.

Právo uplatnit Záruku a právo na plnění ze Záruky nesmí být postoupena. Právo na plnění ze Záruky nesmí být zastaveno.

Záruka se řídí českým právním řádem. Místně příslušný soud je v Praze.

[banka.....]

K č.j.: ZSM-37/OVZ-2020

Příloha smlouvy č. 6

**SEZNAM TECHNIKŮ
K PROKÁZÁNÍ TECHNICKE KVALIFIKACE
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU**

„Rekonstrukce záložního zdroje Hotelu Šumava II.“

Identifikační údaje dodavatele, který podává nabídku (formulář lze využít rovněž pro společníka ve sdružení)	
Obchodní firma/jméno a příjmení	DCI Czech a.s.
IČO	04501624
Sídlo	Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10

Dodavatel tímto pro účely prokázání technické kvalifikace v rámci výše uvedené veřejné zakázky předkládá seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky:

jméno a příjmení	
specializace, obor činnosti	elektrotechnika
odpovídající vzdělání	ZČU fakulta elektrotechnika

jméno a příjmení	
specializace, obor činnosti	silnoproudá elektrotechnika
odpovídající vzdělání	ČVÚT fakulta FEL

jméno a příjmení	
specializace, obor činnosti	
odpovídající vzdělání	

V Praze dne

Petr Kysučan

podpis osoby oprávněné jednat jménem dodavatele

