

Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatelem

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 00845451

a

Dodavatelem

JACKO, projekty & vozovky s.r.o.

Ženíškova 2313/1

702 00 Ostrava

IČO: 27800440

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.3.2019 smlouvu formou objednávky 0888/2019/230, jejímž předmětem bylo **Výkon TDS a BOZP pro stavbu „Rekonstrukce a prodloužení ulice Thomayerova“**. Tato objednávka byla uzavřena v souladu se Zásadami a postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) dle smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv, uzavírají smluvní strany tuto smlouvu o vypořádání závazků.
5. Smluvní strany konstatují, že v intencích ujednání obsaženého v původně sjednané smlouvě uvedené v odst. 1 poskytl dodavatel objednateli plnění v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění dle původně sjednané smlouvy uvedené v odst. 1. Smluvní strany rovněž konstatují, že objednatel

do okamžiku nabytí účinnosti této smlouvy uhradil zhotoviteli a zhotovitel přijal částku ve výši **118 580,00 Kč**, což je částka odpovídající úhradě za plnění dle původně sjednané smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku. Smluvní strany s ohledem na skutečnosti uvedené v tomto odstavci prohlašují, že vůči sobě navzájem nebudou uplatňovat žádné nároky z plnění, které si vzájemně poskytly (a to zejména z titulu bezdůvodného obohacení), a že jsou zcela vyrovnaný a nemají vůči sobě žádné další závazky.

6. Objednatel se tímto zavazuje k neprodlenému uveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena v elektronické podobě.
3. Doložka platnosti právního jednání v intencích zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Ostravy svým usnesením č. 04253/RM1822/63 ze dne 23.06.2020.

Příloha č. 1 – Objednávka č. 0888/2019/230 ze dne 12.3.2019 a její akceptace ze dne 12.3.2019

Za objednatele

Za zhotovitele

Digitálně podepsal
Mgr. Zuzana Bajgarová
Mgr. Zuzana
Bajgarová
Datum: 2020.07.13
15:22:23 +02'00'

Digitálně podepsal
Ing. Libor Jacko
Ing. Libor Jacko
Datum: 2020.07.15
16:15:03 +02'00'

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

JACKO, projekty & vozovky s.r.o.

„podepsáno elektronicky“

„podepsáno elektronicky“




Předmět Nabídka na výkon TDS
Stavba Rekonstrukce a prodloužení ulice Thomayerova
Investor Statutární město Ostrava

Předmět nabídky

Předmětem této cenové nabídky výkon funkce technického dozoru pro investora stavby.

Pol.	Předmět nabídky	počet m.j.	m.j.	cena m.j.	Cena pol.
1	Technický dozor stavby	14	ks	7 000	98 000
	Celkem bez DPH				98 000
	DPH 21%				20 580
	Cena vč. DPH				118 580

Smluvní délka výkonu funkce: 14 týdnů (dle SOD zhotovitele).



V Ostravě 21. února 2019

Ing. Libor Jacko, jednatel
JACKO, projekty & vozovky s.r.o.
IČ: 278 00 440 DIČ: CZ27800440

Příloha č. 2

Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbě

„Rekonstrukce a prodloužení ulice Thomayerova“

Předmět nabídky:

Technický dozor stavebníka v následujícím rozsahu:

- a) Organizace a účast při předání staveniště vybranému zhotoviteli díla
- b) Spolupráce při zajištění podmínek pro realizaci stavby
- c) Vyhotovení předávacího protokolu o předání a převzetí staveniště
- d) Kontrola založení a řádného vedení stavebního deníku
- e) Organizace kontrolních dnů stavby
- f) V případě potřeby organizovat další jednání v zájmu investora se všemi účastníky výstavby
- g) Průběžná kontrola plnění zhotovitele - kontrola prováděných prací a jejich soulad se schválenou projektovou dokumentací, s platnými technickými normami a předpisy týkající se stavby a s podmínkami dle Smlouvy o dílo
- h) Kontrola dodržování podmínek územního rozhodnutí
- i) Kontrola těch částí stavby a dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými
- j) Kontrola a přejímání dokončených stavebních výkonů
- k) Sledování zhotovitele zda vykonává předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků, vyžadování a archivace předaných dokladů od zhotovitele
- l) Koordinace dodatečných požadavků investora s projektantem a zhotovitelem
- m) Kontrola postupu prací z hlediska uzavřené smlouvy o dílo a časového plánu stavby, včasné upozornění investora na eventuální ohrožení dílčích i konečných termínů stavby
- n) Informování investora o průběhu stavby, návrh opatření v případě, že zhotovitel díla řádně neplní své smluvní povinnosti
- o) Kontrola věcné správnosti zjišťovacích protokolů a daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem, ve vztahu k uzavřené smlouvě o dílo a k faktické prostavěnosti, jejich předkládání investorovi
- p) Kontrola a posouzení objemu rozdílových prací oproti SOD, jak co do rozsahu, tak co do oprávněnosti požadované ceny zhotovitelem stavby
- q) Přejímání, posuzování a předkládání požadavků zhotovitele stavby na změny ceny, termínů nebo technického řešení díla investorovi
- r) Zpracování stanovisek k návrhům na dodatky ke smlouvě o dílo mezi investorem a zhotovitelem
- s) Kontrola úplnosti dokladů a podkladů pro převzetí stavby
- t) Kontrola pořízení dokumentace skutečného provedení stavby
- u) Organizace přijímacího řízení
- v) Zhotovení soupisu vad a nedodělků na dokončeném díle
- w) Stanovení postupů v souladu s uzavřenou SOD nebo s obecně platnými právními předpisy, směřujícími k převzetí díla a k odstranění vad a nedodělků
- x) Kontrola odstranění vad a nedodělků ve stanovených termínech
- y) Zajištění kolaudačního souhlasu

Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) bude příkazník vykonávat v tomto rozsahu:

Rozsah činností koordinátora BOZP během realizace stavby je dán zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), ve znění pozdějších předpisů.

Koordinátor BOZP (příkazník):

- a) vypracuje Oznámení o zahájení prací podle zákona č. 309/2006 Sb., a jeho doručení příslušnému orgánu. Koordinátor BOZP předá příkazci před termínem předání staveniště kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu,
- b) informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která mohou vzniknout na staveništi během realizace stavby, zpracuje přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě,
- c) koordinuje opatření během realizace stavby plynoucích ze všeobecných zásad zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
- d) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
- e) průběžně upozorňuje zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a vyžaduje zjednání nápravy, k tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření,
- f) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,
- g) oznamuje příkazci případy podle bodu e) tohoto odstavce, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,
- h) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
- i) dává podněty a na vyžádání příkazce nebo příkazníka doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
- j) spolupracuje s příkazcem a příkazníkem stavby při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
- k) sleduje provádění prací na staveništi, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje a kontroluje sjednání nápravy, která musí být provedena bez zbytečného odkladu,
- l) vede databázi závad zjištěných při své činnosti včetně zpracování fotodokumentace,
- m) spolupracuje s odpovědnými zástupci zhotovitele stavby pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka,
- n) navrhuje termíny a zúčastňuje se kontrolních dnů k dodržování plánu bezpečnosti na staveništi za účasti zhotovitelů nebo osob jím pověřených a organizuje jejich konání,
- o) účastní se kontrolních prohlídek stavby, k nimž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu,
- p) vede bezpečnostní deník (nenahrazuje bezpečnostní deník zhotovitelů), do kterého jsou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: seznámení s plánem BOZP na staveništi, zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP, nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, koordinace s techniky BOZP jednotlivých zhotovitelů stavby, koordinace činností jednotlivých zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí, kontrola dodržování kvality čistoty a pořádku na staveništi, originál bezpečnostního deníku bude po ukončení stavby předán příkazci,

- q) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP na staveništi a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
- r) o své činnosti podává měsíční zprávu a zpracovává závěrečnou zprávu pro příkazce, součástí které bude popis činnosti, zápisy z jednání a kontrolních dnů, podrobná fotodokumentace stavby vč. popisu. Závěrečná zpráva bude předána v tištěné podobě a v elektronické podobě na CD nosiči.

Na fakturu uvádějte vždy číslo objednávky: 0000/2019/230

OBJEDMATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma: JACKO, projekty & vozovky s.r.o.

Sídlo: Ženiškova 2313/1

70200 Ostrava

IČ: 27800440

DIČ: CZ27800440

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

Magistrát města Ostravy

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

Bank. spojení:

Číslo účtu:

Objednáváme u Vás :

Na základě cenové nabídky ze dne 21. 2. 2019 na výkon IDS a BOZP pro stavbu „Rekonstrukce a prodloužení ulice Thomayerova“ dle přílohy č. 1 a rozsahu dle přílohy č. 2 této objednávky.

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Termín splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavatelé vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavatelé písemně (emailem) oznámí.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění : 10.06.2019

Cena vč. DPH : 118 580,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email :

V Ostravě dne:

12.03.2019

vedoucí odboru investičního

(oprávněná osoba)

Akceptace objednávky
12.3.2019

000