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SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci 

„Tauferova SOŠV Kroměříž – vybudování nového 

vjezdu“ 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: TSOŠVKM/11/2020 

Číslo smlouvy zhotovitele: S 20 021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel  Tauferova střední odborná škola veterinární, Kroměříž 

Sídlo : Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž 

Zástupce : MVDr. Blanka Havlová – ředitelka školy 

Osoby oprávněné jednat   

ve věcech smluvních : MVDr. Blanka Havlová – ředitelka školy 

ve věcech technických : Ing. Viktor Dynka 

IČO : 63459086 

DIČ : CZ63459086 

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s., pobočka Kroměříž 

Číslo účtu : 86-2956160227/0100 

Telefon : +420 573 338 932 

E-mail : vetkm@vetkm.cz 

ID DS : 4d6mi5r 

 
 
 

Zhotovitel : ALSPO ZLÍN s.r.o. 

Sídlo : Salaš 103, 763 51 Zlín 

Statutární orgán : Zdeněk Liška, jednatel 

Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 

47950 

Osoby oprávněné jednat  

a) ve věcech smluvních : Zdeněk Liška, jednatel 

b) ve věcech technických : Ing. Martin Konečný, stavbyvedoucí 

IČO : 26954532 

DIČ : CZ26954532 

Bankovní ústav : Oberbank AG 

Číslo účtu : 2241110808/8040 

Telefon : 604 850 826 

E-mail : alspo@alspozlin.cz 

ID DS : fzakyt9 

mailto:vetkm@vetkm.cz
mailto:alspo@alspozlin.cz
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 
dílo spočívající ve zhotovení stavby „Tauferova SOŠV Kroměříž – vybudování nového 

vjezdu“ a objednatel se zavazuje uvedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho  

provedení cenu sjednanou v čl. V. této smlouvy. 

Popis předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací, zpracovanou pro objednatele 

společností AKTÉ projekt s.r.o. pod označením „Tauferova SOŠV Kroměříž – vybudování 

nového vjezdu“. Věcný rozsah díla je specifikován v soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb (s výkazem výměr), zpracovaném AKTÉ projekt s.r.o. (příloha č. 1 této smlouvy) a 

nabídkou zhotovitele. 

2.2 Plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude používáno pro výkon veřejnoprávní  

činnosti a bude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti  podle § 92a a   

násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o DPH). 

 
 

3. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA, PODKLADY A SOUČINNOST OBJEDNATELE 

3.1 Stavba  bude  provedena   na   pozemcích   objednatele   par.   č.   414/3,   3546/6,   3097/6 

v katastrálním území Kroměříž 

3.2 Za podklady předané objednatelem k provedení díla se považují: 

a) stavební povolení 

b) projektová dokumentace zpracovaná s názvem „Tauferova SOŠV Kroměříž – vybudování 

nového vjezdu“, zpracovanou AKTÉ projekt s.r.o., Ing. arch. Milanem Kroumanem 

IČO:26960834, 04/2020 pod označením P 11-19. 

c) soupis stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr), zpracovaný AKTÉ projekt 

s.r.o. (příloha č. 1). 

3.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v souladu s odst. 4.2. této smlouvy. O 

předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol o předání  a  převzetí  

staveniště. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude i záznam o předložení pojistných 

smluv dle odst. 9.3 a odst. 9.4 včetně termínu, kdy tak bylo učiněno. 

 
4. TERMÍNY PLNĚNÍ 

 
4.1 Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního 

předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude potvrzení 

povinnosti ze strany zhotovitele předložit originál dokladu o  pojištění dle  odst.  9.3 a 9.4  

této smlouvy. 

4.2 K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na  základě  výzvy  k převzetí 

staveniště ze strany objednatele, a to nejpozději do 5 dnů od doručení této výzvy  

objednatele zhotoviteli k  předání a převzetí staveniště. Výzvu zasílá zástupce objednatele  

ve věcech technických. Lhůta k doručení výzvy ze strany objednatele je stanovena na 

maximálně 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. V případě, že objednatel ve lhůtě do  5 dnů  

od nabytí účinnosti smlouvy výzvu k předání a převzetí staveniště nedoručí, považuje se 

taková výzva uplynutím 5. dne za doručenou zhotoviteli. 

4.3 Dokončení realizace díla: nejpozději do 30.8.2020 

4.4 Termíny plnění budou stanoveny v návrhu harmonogramu postupu prací odsouhlaseném 

objednatelem, jehož návrh bude objednateli předán před podpisem smlouvy o dílo. V 

návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní 

druhy prací jednotlivých stavebních dílů, včetně činností potřebných pro předání a převzetí 
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díla a jeho kolaudaci a u nich uvedené předpokládané termíny realizace v členění na 

kalendářní týdny a dny. 

4.5 Objednatel si vyhrazuje následující změny závazku z této smlouvy: 

3.1.1.Změna termínu plnění 
Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí 
díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností: 
a) Změna povahy či rozsahu díla mající objektivně vliv na délku plnění díla. 
b) Zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli, 

Objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám. 
c) Vyšší moc, nepříznivé klimatické podmínky objektivně bránící provádění díla či 

dodržení technologických postupů. 
3.1.1.1. Každé prodloužení doby dokončení díla musí být zohledněno v časovém 

harmonogramu. Délka prodloužení doby plnění bude stanovena objektivně a 
popsána a zdůvodněna ve stavebním deníku. Zápis bude podkladem pro dodatek 
smlouvy. 

4.6 Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to termín realizace díla s 

ohledem na postup příslušného stavebního úřadu. Bude-li zhotoviteli bránit v plnění jeho 

povinností při realizaci díla překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, kterou zhotovitel  

nezavinil  (například   zejména   prodlení   způsobené   se   získáním   stavebního   povolení 

s nabytím právní moci) bude termín dokončení díla dle odst. 4.3 této smlouvy prodloužen o 

dobu trvání takové překážky. 

 
5. CENA DÍLA 

 

5.1 Cena díla  zahrnuje  veškeré  náklady  potřebné  ke  zhotovení  díla  v  rozsahu  dle  čl.  2  a 

v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady 

vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně 

dokončeného díla dle této smlouvy. 

5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. 

této smlouvy, která činí: 

 

1 698 052,- Kč (bez DPH) 
 

(slovy: Jedenmilionšestsetdevadesátosmtisícpadesátdva korun českých) 

356 591,- Kč DPH 21 % 

2 054 643,- Kč (včetně DPH) 
 

(slovy: Dvamilionypadesátčtyřitisícšestsetčtyřicettři korun českých) 

 

 
5.3 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu,  který  je  

součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky 

položkového rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah 

díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 

Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, 
resp. uplatnění smluvních pokut. 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou 
dobu realizace díla. 

5.4 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v 

době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty 

nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %. 

5.5 Cena díla podle odst. 5.2 může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených 

důvodů: 
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5.5.1 před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících 
vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných ke dni zdanitelného plnění, 

5.5.2 v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci, 
požadované objednatelem 

5.6 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 

schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a 

účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné 

stavební práce, dodávky a služby. 

5.7 Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo  vyvoláno  jeho  

prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém  

rozpočtu, pokud jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr. 

 
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

6.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

6.2 Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani  z přidané  

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“),  na hrazení ceny  za dílo  

po úplném dokončení a předání díla. 

6.3 Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, 

dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů 

provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového 

rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1) pro ocenění dokončených částí díla. Součástí faktury po 

dokončení stavby bude i kompletní fotodokumentace provedených prací. 

6.4 Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

6.5 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 

6.6 Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly: 

Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury 
pak i protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur. 
Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS. 
Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, 
dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím 
TDS a AD, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění 
provedené v příslušném fakturačním měsíci. 
Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních 
dnů od jejich předložení. 

6.6.3.1 Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je 
potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly. 

6.6.3.2 V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od 
jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli. 

6.6.3.3 Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS do 3 
kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování. 

6.6.3.4 Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení 

množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty 
práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena 
postupem dle čl. 15 této smlouvy. 

6.7 Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu 

je faktura neúplná. 
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6.8 Fakturace: 

Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány 
zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní 
objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli 
technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena 
objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude 
taková faktura objednatelem  přijata  a  provedené  práce  budou  vypořádány  až 
v následné faktuře. 
Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla 
objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla 
objednatele třetí den ode dne odeslání. 
Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem 
zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů 
písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením 
důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. 
Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 6.8.2. Zhotovitel 
bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok    
z prodlení dle čl. 13.14 této smlouvy. 
Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na 
účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele. 
Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány   
v konečné faktuře. 

6.9 Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této 

smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné 

výši. Pozastávka bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků,  které  byly  

zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. 

6.10 Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 

nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 
smlouvy, 
mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 
nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu 
úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 
nebude nespolehlivým plátcem, 
bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou 
činnost, 
souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně 
skutečnost,  že  zhotovitel  je  nespolehlivým  plátcem,  uhradí  objednatel  daň      
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 
souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního  
účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí 
objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému 
správci daně. 

 
7. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 

7.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a  při 

tomto 

užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, 

zejména pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

7.2 Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení 

realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a informační tabuli: 



strana | 6  

tabuli s identifikačními údaji stavby, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
v platném znění (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.) a jeho prováděcího předpisu, 
obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a 
koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel zajistí tabuli 
na své náklady. 
Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat 
s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo 
výměnu tabule. 
Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v 
aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. 

7.3 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných 

médií určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit 

samostatná měřicí místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit. 

7.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze 

staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

7.5 Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla dodržet v místě staveniště zákaz kouření. 

7.6 Odvod srážkových a odpadních vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na 

to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k tomu využije 

veřejných stokových sítí, je povinen to projednat s příslušným vlastníkem sítě. 

7.7 Ukáže-li se to k provedení díla jako nezbytné, je zhotovitel povinen zajistit na  vlastní 

náklady 

případný zábor veřejných prostranství či zvláštní užívání komunikace. 

7.8 Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 3 pracovních 

dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není 

dohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby ponechání zařízení, nutných pro odstranění  

vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla). 

7.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla: 

řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také: 

7.9.1.1 stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před 
poškozením a zničením, 

7.9.1.2 vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění, 

7.9.1.3 veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu, 

7.9.1.4 stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny, 

7.9.1.5 optické kabely, jsou-li v budově umístěny, 
vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně 
staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem 
určených  míst.   Zhotovitel   uspořádá   a   bude   udržovat   staveniště   v souladu  
s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména 
zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště 
bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. 

 
8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

8.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu 

upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností 

zhotovitele při provádění díla. 

8.2 Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění 

díla, a platné technické normy, které se vztahují k předmětu díla. Zavazuje  se  při  

provádění díla dodržovat též veškeré podmínky vyplývající z vydaných rozhodnutí a 

závazných stanovisek, která mu objednatel k provádění díla předal. 

8.3 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi); 
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zhotovitel je rovněž povinen dodržovat veškeré podmínky, vyplývající z právních předpisů, 

řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

8.4 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 

požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými předpisy. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, 

které se s jeho vědomím na staveništi zdržují, a je povinen zajistit jejich vybavení  

ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. 

8.5 Zástupci objednatele a osoby vykonávající technický a autorský dozor se mohou po 

staveništi 

pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a 

předpisy. Za dodržování této povinnosti odpovídá objednatel. 

8.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v 

rozporu 

s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je 

oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem  a odstranil  

vady vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani na základě písemného 

upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy. 

8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a 

prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. 

Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se 

objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné 

práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 

zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené  s odkrytím  prací,  

opravou vadného stavu a následným zakrytím. 

8.8 Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo 

jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby  určí 

osobu stavbyvedoucího, která zabezpečí odborné vedení provádění stavby a má pro tuto 

činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zajistí, aby 

jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání  a  převzetí  

staveniště a zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V 

případě personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného 

odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu. 

8.9 Stavbyvedoucí musí mít trvalé pracoviště na staveništi a musí být přítomen na stavbě 

denně po celou dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci 

přejímacího řízení. 

8.10 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého 

zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. 

Stavební deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen 

umožnit objednateli, resp. jím pověřeným pracovníkům technického nebo autorského  

dozoru, kdykoliv do deníku nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost vést 

stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, resp. vad a 

nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

8.11 Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, jsou povinni 

se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 

pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že k obsahu zápisu nemají  

výhrad. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel 

nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně funkci 

autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko  nejpozději  do  5  

pracovních dnů ode dne jeho vzniku, jinak se má za to, že k obsahu zápisu nemá výhrad. 

8.12 Zhotovitel odpovídá za poškození nebo zničení prováděné stavby  až  do  převzetí 

dokončené stavby objednatelem. 
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8.13 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního 

předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména 

zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě jako 

součást faktury a při předání stavby. 

8.14 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije  žádný  

materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl 

zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se 

zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 

předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

8.15 Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude 

naplňovat znaky díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. 

osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny 

oprávněné nároky  majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob         

v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva 

patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva 

vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo 

užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy  v rozsahu neomezeném,   

co se týká času, množství užití díla a  oprávnění upravit či jinak  měnit  dílo nebo dílo  spojit  

s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a 

zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem 

oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta  

v ceně díla. 

8.16 Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských  děl  tak,  aby 

splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není 

oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo 

zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny 

smlouvou. 

8.17 Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 

chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a  uplatní-li  oprávněná  

osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady 

vypořádání vzniklých majetkových nároků. 

 
9. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

 

9.1 Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem 

stavby. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou 

součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele. 

9.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 

jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla 

nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a 

použije k provedení díla. 

9.3 Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál 

nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé,  

že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 

pojistného plnění ve výši minimálně 2 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto 

pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu 

provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem. Záznam o 

předání této pojistné smlouvy včetně termínu, kdy tak bylo  učiněno,  bude  součástí 

protokolu o převzetí staveniště dle odst. 3.3 této smlouvy. 

9.4 Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál 

nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o sjednání stavebně-montážního pojištění  rizik, 

které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši 

minimálně 1 000 000,- Kč. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na 

poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).  

Záznam o předání této pojistné smlouvy včetně termínu, kdy tak bylo učiněno, bude 
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součástí protokolu o převzetí staveniště dle odst. 3.3 této smlouvy. 

9.5 V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy     

ve stanovených lhůtách, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, 

vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo 

odstoupit pro podstatné porušení smlouvy. 

 
 

10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ 

A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

 

10.1 Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat 

s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem. 

10.2 Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a 

potřeb stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. KD organizuje TDS, 

který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na 

kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.  Konání  

KD oznámí zhotovitel nejméně 5 dní předem. Náklady na účast na kontrolních dnech nese 

každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne 

statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatelé zhotovitele. 

 
10.3 TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním 

požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou 

oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele,  zastavit  práce  v případech 

kdy zejména: 
10.3.1 hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 

10.3.2 je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 

10.3.3 je ohrožena bezpečnost stavby, 

10.3.4 hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby. 

 
10.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 

Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci      
v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších  podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,      
v platném znění (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.) a jeho platnými prováděcími 
předpisy, dále pak platnými hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku, zejména pak: 

Zhotovitel je povine splnit povinnosti dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb. 
Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu 
realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na 
staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem 
funkce koordinátora BOZP, 
Vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a 
činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro 
zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn, 
Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů 
všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na 
vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, 
pracovní obuv a ostatní nutné  ochranné pomůcky.  Výjimky  může povolit pouze   
v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být 
proveden záznam v SD. 
Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám 
pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 
183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí 
v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména: 
10.4.5.1 stavební deník, 
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10.4.5.2 doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě, 
 

10.4.5.3 seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, 
10.4.5.4 seznam dokumentace stavby, změny, doplňky 

 

 
11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

11.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a 

předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci 

přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, není 

však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo  je  

splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými 

zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, 

nebo jeho část i před termínem plnění. 

11.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní 

zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla 

své poddodavatele, zejména technologické části stavby. 

Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 10 pracovních dnů před koncem 
lhůty plnění písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve 
objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení 
nejpozději do 3 pracovních dnů od data určeného v učiněné výzvě, pokud 
objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před 
sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není 
dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené 
objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným 
předáním a převzetím díla. Uložení smluvní sankce za prodlení s dokončením díla 
tímto ustanovením není dotčeno. 
Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla jmenovitý seznam místností, 
do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých 
místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a 
nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez 
vad a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen 
na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po 
odstranění všech vad a nedodělků. 
Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako 
celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad 
a nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není 
objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že 
dosažené   výsledky    nebudou    odpovídat   hodnotám   a   kritériím   uvedeným 
v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem 
a této smlouvě. 
K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 2 
vyhotoveních: 

11.2.4.1 projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického 
zaměření stavby a geometrického plánu 

11.2.4.2 osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (revizních a provozních) 

11.2.4.3 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů 

11.2.4.4 stavební deník (deníky) 

11.2.4.5 osvědčení  o  shodě   vlastností   zabudovaných   materiálů   a   výrobků 
s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 
22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

11.2.4.6 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně 
fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve 

11.2.4.7 osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po 
zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením 
stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů 
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před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci 
a užívání díla. 

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 
schopné předání. 
Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví 
protokol o předání a převzetí díla zhotovitel. 
Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li 
k dohodě o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně 
převzít řádně zhotovené dílo. 

11.3 Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za 

účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden 

seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění. 

 
12. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA 

12.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo při jeho převzetí objednatelem, a rovněž    

tak za vady, které se vyskytnou po jeho převzetí v průběhu záruční doby. 

12.2 Zhotovitel poskytuje na dílo zhotovené podle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání  

60 měsíců. Záruční doba běží ode dne následujícího po dni podpisu zápisu o předání a 

převzetí díla, resp. po případném odstranění vad či nedodělků, vytčených zhotoviteli při 

předání díla. 

12.3 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední 

den záruční lhůty doručena zhotoviteli. 

12.4 V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí 

objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 

požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, 

odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 

svítidel apod.), anebo přiměřenou slevu z ceny díla. 

12.5 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění  reklamované  vady,  nejpozději 

však do 3 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle 13.3 této smlouvy. 

12.6 O odstranění vady sepíší smluvní strany písemný protokol. V něm bude mj. uvedeno, kdy 

bylo příslušné právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jak byla oprava provedena a doba 

jejího trvání. Doba od řádného uplatnění reklamace až do odstranění vady (provedení 

opravy) se do záruční doby nezapočítává a záruční doba se o tuto dobu prodlužuje. 

12.7 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli  přístup  do  prostor  nezbytných pro odstranění 

vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení   

s termínem nastoupení na odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění 

vady. 

12.8 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na  straně  

objednatele, případně běžným opotřebením. Neodpovídá rovněž za vady způsobené 

dodržením nevhodných pokynů a podkladů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na 

nevhodnost těchto pokynů či podkladů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení 

trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

 
13. SMLUVNÍ POKUTY 

 

13.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý započatý 

kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy; 

13.2 Zhotovitel  zaplatí   objednateli   smluvní   pokutu   za   prodlení   s odstraňováním   vad 

a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce 

stavby ve výši 1000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s 

odstraněním vady; 
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13.3 Zhotovitel  zaplatí  objednateli   smluvní   pokutu   za   prodlení   s termínem   nastoupení 

k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 1000,- Kč za každou vadu a 

kalendářní den prodlení; 

13.4 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované 

vady v dohodnuté lhůtě ve výši 1000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den 

prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady; 

13.5 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby 

nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení 

stavby (stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 1000,- Kč; 

13.6 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 

5000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení; 

13.7 Zhotovitel zaplatí objednateli pokutu za porušení povinnosti dodržet v místě staveniště 

zákaz kouření ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ. 

13.8 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na 

staveništi uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími 

předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 500,- Kč; 

13.9 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveniště neumístí štítek stavby 

nebo informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s odst. 7.2 této smlouvy, a  

to ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý případ; 

13.10 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku    

dle odst. 8.10 této smlouvy, a to ve výši 300,- Kč za každý jednotlivý případ; 

13.11 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat 

fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 8.13 této smlouvy, a  

to ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ; 

13.12 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na 

odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 9.3. této smlouvy, a to ve výši 

5000,- Kč za každý den prodlení 

13.13 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na 

stavebně montážní pojištění rizik dle odst. 9.4. této smlouvy, a to ve výši 5000,- Kč za 

každý den prodlení; 

13.14 Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení  s  úhradou  úplné  faktury, oprávněně  

vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, 

smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

13.15 Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení 

smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za 

objednatelem. 

13.16 Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních 

pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

13.17 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné 

strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši 

přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 

 
 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku 

nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních  

stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato 

smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je 

oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 

14.2 Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své 

povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se 

týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele 

pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na 
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plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně 

oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou  bránit v  plnění povinností  

a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, 

kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. 

Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana 

nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných 

předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva 

doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na 

odstoupení od smlouvy. 

14.3 Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez 

zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 

doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 

30  dnů  ode  dne,  kdy  jedna  ze  smluvních  stran  zjistila  podstatné  porušení  smlouvy.  

V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje,   

a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 

náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

14.4 Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo 

ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

14.4.1 prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 
kalendářních dnů 

14.4.2 prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů 

14.4.3 případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 
dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou 
výzvu objednatele nedostatky neodstraní 

14.4.4 neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, 
autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné 
upozornění objednatele 

14.4.5 neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

14.4.6 byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku 
zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo 
hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku 
zhotovitele 

14.5 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

14.5.1 prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 15 
kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 

14.5.2 prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této 
smlouvě delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) 

14.5.3 trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců. 

14.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla  zhotovitel 

opakovaně  (tj.  více  než  2x)  porušuje  své  povinnosti  vyplývající  z  této  smlouvy   nebo 

z právních či technických předpisů. 

14.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo 

takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené 

technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti 

obvyklé nebo očekávané. 

14.8 Důsledky odstoupení od smlouvy: 

Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení 
druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na 
náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno 

v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých 
porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi 
smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle 
stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však 
smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 
Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také 
záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv 
odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, 
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kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 
Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 
14.8.3.1 zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností 

oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla; 
14.8.3.2 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých 

záloh a zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu; 
14.8.3.3 zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je 

povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení"; 
14.8.3.4 objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od 

smlouvy na základě vystavené faktury. 
V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného 
postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 14 této smlouvy. 

 

15. SPORY A ROZHODNÉ PRÁVO 

15.1 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 

smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným 

soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu. 

15.2 Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České 

republice. 

15.3 V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve 

smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského 

zákoníku. 

 
16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

16.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými vzestupně číslovanými 

smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami 

smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 
 

17. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

17.1 Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich 

souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi 

bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto  ustanovení  se 

uplatní rovněž recipročně. 

17.2 Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti,  které  jsou 

všeobecně známé a dostupné. 

17.3 Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání  s objednatelem  výsledek  

činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li 

oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své 

náklady vypořádání vzniklých finančních nároků. 

17.4 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých  byla smlouva uzavřena  

v rozsahu  dle  zákona  č.  134/2016   Sb.,  zákona   č.  340/2015  Sb.,  o  registru  smluv,    

v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 

znění. 

17.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 

dle § 504 občanského zákoníku. 

 
18. VYŠŠÍ MOC 

18.1 Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé  okolnosti,  které  brání  trvale 

nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou  po  nabytí  

účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně 

předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické 

podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část 
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zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období 

příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně 

odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která 

nepříznivé klimatické podmínky namítá. 

18.2 Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 

informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží  jí  vhodné  

doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních 

povinností. 

18.3 V případě, že působení vyšší moci trvá déle  než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany   

další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou  příslušný  

dodatek k této smlouvě. 

 
19. DOLOŽKA SARS-CoV-2 

19.1. Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle této smlouvy si 

ujednávají při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatřeních orgánů 

veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením 

SARS-CoV-2 (označovaného jako „koronavirus“), zejména pak s ohledem na mimořádná 

opatření, ať nařízená Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle zákona č. 

258/2000 Sb.,  o  ochraně  veřejného  zdraví a  o  změně  některých souvisejících zákonů, 

v platném znění, či nařízená Ministerstvem vnitra České republiky podle zákona č. 

240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném 

znění, platná a účinná ke dni uzavření této smlouvy. 

19.2. S ohledem na skutečnost, že dobu a obsah případných dalších opatření orgánů veřejné 

moci, jakož i rozsah jejich dopadů na splnitelnost povinností stran dle smlouvy, nelze v této 

chvíli  předvídat,  zavazují  se  strany  pro   případ,   že  dojde  k vydání   dalších  opatření 

v souvislosti s výše uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak,  

že to bude mít za následek podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze stran plnit dle 

smlouvy (dále jen „zpřísnění opatření“), a dotčená strana toto vůči druhé straně výslovně 

prohlásí, učinit následující kroky: 

19.2.1. K žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s 

prodloužením lhůt k plnění dotčenou stranou, pokud je možnost takového plnění 

zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, 

nejpozději však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené 

strany o zjevné zneužití tohoto práva. Nelze-li toto posečkání po druhé straně 

spravedlivě požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, 

pokud by tak jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na 

sankční plnění, které by jinak při odstoupení od smlouvy této straně příslušelo; 

19.2.2. K žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s  

převzetím plnění, i když nebude plněno řádně nebo úplně, pokud je možnost  

takového plnění zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana 

požádá, nejpozději však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany 

dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva a nejde-li o plnění, které je pro druhou 

stranu ve vztahu k účelu smlouvy zcela nepoužitelné. Nelze-li toto posečkání po  

druhé straně spravedlivě požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od 

smlouvy odstoupit, pokud by tak jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně 

zaniká nárok na sankční plnění, které by jinak při odstoupení od smlouvy této straně 

příslušelo; 

 
 

19.3. K žádosti  zpřísněním  opatření  dotčené  strany   se   druhá  strana  zavazuje   souhlasit   

s obnovením jednání o právech a povinnostech dle smlouvy podstatně dotčených 

zpřísněním opatření a v rámci obnovení jednání poskytnout dotčené straně plnou 

součinnost tak, aby byl co nejlépe naplněn cíl rozumného a spravedlivého uspořádání 

smluvního vztahu. 

19.4. Nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva, má se za to, že 

podstatné dotčení práv a povinností dle smlouvy zpřísněním opatření je podstatnou 

změnou okolností dle ust. §1765 občanského zákoníku, jehož aplikaci pro tento případ 

nelze vyloučit 
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20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

20.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému 

uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

20.2 Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má 

plnit  podle  této  smlouvy,  aniž  by   předem  obdržel  od  objednatele  písemný  souhlas    

s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze  Smluv  o  dílo  uzavřených 

mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli díla. 

20.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních 

stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 

znění. 

20.4 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

20.5 Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i  ústní  

ujednání smluvních stran vztahující se k dílu. 

20.6 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy  se  stane  

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit 

takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a 

smyslu ustanovení původního. 

20.7 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této 

smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, 

zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 

20.8 Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací (položkový rozpočet) 

20.9 Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 

objednatel obdrží 3 vyhotovení. 

 
 
 
 

 
V Kroměříži dne 14.7.2020 Ve Zlíně dne 14.7.2020 

 
Objednatel: Zhotovitel: 

 
 
 
 
 
 
 

….…………………………………… ………………………………………… 

MVDr. Blanka Havlová Zdeněk Liška 

Ředitelka školy jednatel 
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Soupis stavebnich praci, dodâvek a sluzeb 

Stavba: 2020-102 Tauferova SOS”V Kroméri2 - vybudovâni nového vjezdu 

Zadavatel Tauferova stredni odbornâ s”kota veterinârni Kromériz 

Kopernikova 1429/22 

76701 Kroméri2 

ICO: 63459086 

DIC: CZ63459086 

Zhotovitel: ALSPO ZLIN s.r.o. 

Salas” 103 

763 51 Zlin 

ICO: 26954532 

DIC: CZ26954532 

Vypracoval: 

 

 
Rozpis ceny 

 
 
 

Celkem 

HSV   1 010 734,34 

PSV   463 917,90 

MON   113 400,00 

Vedlej”si nâklady   110 000,00 

Ostatni nâklady   0,00 

Celkem   1 698 052,24 

 
Rekapitulace dani 

Zâklad pro sni2enou DPH 15 % 0,00 CZK 

Sni2enâ DPH 15 % 0,00 CZK 

Zâklad pro zâkladni DPH 21 % 1 698 052,24 CZK 

Zâkladni DPH 21 % 356 590,97 CZK 

Zaokrouhleni 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 2 054 643,21 czK 

 
 

 
V dne 

 

 
 
 
 
 

 

Za zhotovitele 

 
 
 
 
 
 
 
 

Za objednatele 
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Rekapitulace dilcich câsti 
 

iSIO Nâzev 
Zâklad pro 

sni2enou DPH 
Zâklad pro zâkladni 

DPH DPH celkem Cena celkem % 

Ostatni a vedIejs”i nâklady 0,00 110 000,00 23 100,00 133 100,00 6 

01 VN a ON 0,00 110 000,00 23 100,00 133 100,00 6 

Stavebni objekt 
  

0,00 0,00 0 

01 Vjezd 0,00 1 141 684,97 239 753,84 1 381 438,81 67 

01 Architektonicko-stavebni re”seni 0,00 1 141 684,97 239 753,84 1 381 438,81 67 

02 Zpevnéné plochy 0,00 287 833,45 60 445,02 348 278,47 17 

01 Komunikace 0,00 287 833,45 60 445,02 348 278,47 17 

03 Oploceni 0,00 158 533,82 33 292,10 191 825,92 9 

01 Vjezdovâ brâna a oploceni 0,00 158 533,82 33 292,10 191 825,92 9 

Celkem za stavbu 0,00 1 698 052,24 356 590,97 2 054 643,21 100 

 

 
Rekapitulace dilé 

 

CislO Nâzev Typ dilu 
  

Celkem °/» 

 

1 Zemni prâce 
 

HSV 
   

177 550,32 
 

10 

 

27 Zâklady 
 

HSV 
   

48 144,37 
 

3 

 

28 

 

Zpevñovâni hornin a konstrukci 
 

HSV 
   

3 973,85 
 

0 

 

31 
 

Zdi podpérné a volné 
 

HSV 
   

246 432,55 
 

15 

 

34 Stény a prcky 
 

HSV 
   

27 298,46 
 

2 

 

41 Stropy a stropni konstrukce 
 

HSV 
   

9 903,78 
 

1 

 

43 Schodi'sté 
 

HSV 
   

906,24 
 

0 

 

56 
Podkladni vrstvy komunikaci a 
zpevnénych ploch 

 

HSV 
   

64 323,03 
 

4 

 

59 
 

Dlazby a predlazby komunikaci 
 

HSV 
   

114 966,46 
 

7 

 

61 
 

Upravy povrchu vnitrni 
 

HSV 
   

16 025,29 
 

1 

 

63 

 

Podlahy a podlahové konstrukce 
 

HSV 
   

8 712,69 
 

1 
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64 
 

Vyplné otvoru 
 

HSV 
   

749,25 
 

0 

 

8 

 

Trubni vedeni 
 

HSV 
   

9 948,00 
 

1 

 

91 
 

Doplñujici prâce na komunikaci 
 

HSV 
   

31 003,92 
 

2 

 

94 
 

Le'seni a stavebni vj/tahy 
 

HSV 
   

4 340,38 
 

0 

 

95 
Dokoncovaci konstrukce na pozemnich 
stavbâch 

 

HSV 
   

7 497,35 
 

0 

96 
 

Bourâni konstrukci 
 

HSV 
   

25 829,56 
 

2 

99 
 

Stavenis”tni presun hmot 
 

HSV 
   

184 683,46 
 

11 

 

720 
 

Zdravotechnickâ instalace 
 

PSV 
   

26 020,00 
 

2 

 

764 

 

Konstrukce klempirské 
 

PSV 
   

11 029,87 
 

1 

 

766 

 

Konstrukce truhlârské 
 

PSV 
   

38 310,10 
 

2 

 

767 

 

Konstrukce zâmecnické 
 

PSV 
   

238 754,42 
 

14 

 

769 

 

Otvorové prvky z plastu 
 

PSV 
   

84 000,00 
 

5 

 

771 

 

Podlahy z dlazdic a obklady 
 

PSV 
   

18 984,91 
 

1 

 

781 

 

Obklady keramické 
 

PSV 
   

32 916,22 
 

2 

 

783 

 

Nâtéry 
 

PSV 
   

2 188,68 
 

0 

 

784 
 

Malby 
 

PSV 
   

11 713,70 
 

1 

 

M21 

 

Elektromontâ2e 
 

MON 
   

113 400,00 
 

7 

 

D96 

 

Presuny suti a vybouranych hmot 
 

PSU 
  

28445,38 2 

 

VN 

 

Vedlejs*i nâklady 
 

VN 
   

110 000,00 
 

6 

Cena celkem 
    

1 698 052,24 100 
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S: 2020-102 Tauferova SOS*V Kromériz - vybudovani nového vjezdu 

O: 100 Vedlej'si a ostatni naklady 

R: 01 VN a ON 

 

 

P.c. 

 

Visio polo2ky 

 

Nâzev polo2ky 

 

MJ 

 

Mnozstvi 

 

Cena 

 

/ MJ 

 

Celkem 

 

Cenik 

Cen. 
soustava / 
platnost 

Dil: VN Vedlejs*i naklady    110 000,00  

1 005111020R Vytydeni stavby Soubor) 1,00000( 5 000,00) 5 000,00 RTS 20/ I 

Geodetické zaméreni rohu stavby, stabilizace bodu a sestaveni lavi”cek. 

Vyhotoveni protokolu o vytyceni stavby se seznamem souradnic vytycenych bodu a polohopisnymi (S-JTSK) a skopisnymi (Bpv) hodnotami. 

| 

Naklady spojené se zrizenim prpojek energii k objektum zarizeni staveni”sté, vybudovani pripadnych mércich odbérnych mist a zrizeni, pripadna priprava 

uzemi pro objekty zarizeni staveni”sté a vlastni vybudovani objektd zarizeni stavenisté. 

3 005121020R Provoz zaiizeni staveni”sté Soubor) 1,00000a 10 000,00) 10 000,00) RTS 20/ I 

Naklady na vybaveni objektu zarizeni staveni”sté, ostraha naklady na energie spotrebované dodavatelem v ramci provozu zarizeni staveni”sté, 
naklady na potrebny uklid v prostorach zarizeni stavenis' té, naklady na nutnou udrzbu a opravy na objektech zarizeni staveni”sté a na pripojkach energii. 

 

4 005121030R ( Odstranéni zarizeni stavenis”té Soubor) 1,00000( 5 000,00) 5 000,00) RTS 20/ I 

Odstranéni objektd zarizeni stavenisté vcetné pripojek energii a jejich odvoz. Polozka zahrnuje i naklady na upravu povrchu po odstranéni zarizeni 

stavenisté a uklid ploch, na kterych bylo zarizeni stavenisté provozovano. 

 
Naklady na ztizené provadéni stavebnich praci v dusledku neprerus'eného provozu na ti nebo v pripadech neprerus'eného provozu v objektech v 

nichz se stavebni prace provad i. 
6 005124010R Koordinadni cinnost Soubor) 1,00000( 20 000,00) 20 000,00 RTS 20/ I 

Koordinace stavebn ich a technologickych dodavek stavby. 

| 

Naklady spojené s uc'asti zhotovitele na pred ani a prevzeti stavenis' té. 

8 005211030R Docasnâ dopravni opatieni Soubor) 1,00000( 5 000,00) 5 000,00) RTS 20/ I 

Naklady na vyhotoveni navrhu docasného dopravn iho znac'eni, jeho projednan i s dotcenymi organy a organizacemi, dodani dopravn ich znacek a svételné 

signalizace, jejich rozm isténi a prem ist’ovani a jejich udrzba v prubéhu stavby vcetne nasledného odstranéni po ukonc'eni stavebn ich praci. 
9 005211080R Bezpecnostni a hygienicka opatieni na staveni”sti Soubor) 1,00000( 5 000,00) 5 000,00) RTS 20/ I 

Naklady na ochranu staveni”sté pred vstupem nepovolanych osob, vc*etné prislus'ného znacen i, naklady na osvétlen i staveni”sté, naklady na vypracovan i 

potrebné dokumentace pro provoz staveni”sté z hlediska pozarn i ochrany (pozarni rad a poplachova smérnice) a z hlediska provozu staveni”sté (provozné 

dopravn i rad) 
| 

Naklady na vyhotoveni dokumentace skutecného provedeni stavby a jeji predani objednateli v pozadované formé a pozadovaném 

2 005121010R Vybudovani zarizeni stavenis”té Soubor) 1,00000( 15 000,00) 15 000,00) RTS 20/ I 

 

5 005122010R Provoz objednatele Soubor) 1,00000a 10 000,00) 10 000,00) RTS 20/ I 

 

7 005211010R Predani a pievzeti staveni”sté Soubor) 1,00000 5 000,00) 5 000,00 RTS 20/ I 

 

10) 005241010R Dokumentace skute”cného provedeni Soubor) 1,00000 5 000,00) 5 000,00 RTS 20/ I 
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S: 2020-102 Tauferova SOS*V Kromériz - vybudovani nového vjezdu 

O: 100 Vedlej'si a ostatni naklady 

R: 01 VN a ON 

 

 

P.c. 

 

Visio polo2ky 

 

Nâzev polo2ky 

 

MJ 

 

Mnozstvi 

 

Cena / MJ 

 

Celkem 

 

Cenik 

Cen. 

soustava / 
platnost 

11 005241020R ( Geodetické zaméieni skutedného provedeni Soubor) 1,00000 | 5 000,00) 

Naklady na provedeni skutec*ného zaméreni stavby v rozsahu nezbytném pro zapis zmény do katastru nemovitosti. 

5 000,00 RTS 20/ I 

| 

Naklady spojené s povinnym poji”sténim dodavatele nebo stavebniho dila ci jeho câsti, v rozsahu obchodnich podm inek. 

| 

Naklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel Zahrnuje zejména naklady na propagacni a informa ”cm billboardy, tabule, internetovou 

propagaci, tiskoviny apod. 

14 R005-01 Vypracovani dilenské dokumentace Soubor) 1,00000a 10 000,00) 10 000,00) Vlastni 

Naklady spojené s vypracovanim projektové dokumentace, vét”sinou v obsahu a projektové dokumentace pro provadéni stavby, ale mohou zde byt 
obsazeny i naklady na jiné stupné projektové dokumentace, pokud jsou soucasti pozadavku 

 

| Celkem 110 000,00| 

12 005261010R Pojis'téni dodavatele a poji”sténi dila Soubor) 1,00000 5 000,00) 5 000,00 RTS 20/ I 

 
13 005281010R ( Propagace Soubor) 1,00000( 5 000,00) 5 000,00) RTS 20/ I 
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Dil: 1 Zemni prace    100 449,65  

1( 131201110R00 ( Hloubeni nezapazenych jam a zarezu do 50 m3, v horniné 3, hloubeni strojné ( m3 ( 12,48000) 350,00) 4 368,00) 800-1 ( RTS 20/ I 

kromé zarezu se s'ikmymi sténami pro podzemni vedeni, s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s piipadnym nutnym prem isténim ve kopi”sti 

a dale bud’ s prem isténim vykopku na prilehlém terénu na vzdalenost do 3 m od okraje jamy nebo s nalozenim na dopravni prostredek, 
odkopâvka pro Ioze nâjezdu rampy : 12*5,2*0,2 12,48000 

2 131201119R00 Hloubeni nezapazenych jam a zarezu priplatek za lepivost, v horniné 3, ( m3 ( 12,48000) 25,00) 312,00) 800-1 RTS 20/ I 

kromé zârezé se s”ikmymi sténami pro podzemni vedeni, s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s pripadnym nutnym prem isténim ve kopis”ti 

a dale bud’ s prem isténim vykopku na prilehlém terénu na vzdalenost do 3 m od okraje jamy nebo s nalozenim na dopravni prostredek, 
odkopâvka pro Ioze nâjezdu rampy : 12,48000 

| 

zapazenych i nezapazenych, s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s pripadné nutnym prehozenim kopku na vzdalenost do 3 m ve 

kopis'ti, s prehozenim kopku na piilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy why nebo s nalozenim vykopku na dopravni prostredek. 
why pro zâkladové stény rampy 38,76000 

2,97000 

(1,9+0,5)“1,6*1,1 4,22400 

4)132201219R00 )HIoubeni h ”sii1‹y pres 60 do 200 cm priplatek za lepivost, v horniné 3, ( m3 ( 45,95400) 35,00) 1 608,39 800-1 RTS 20/ I 

zapazenych i nezapazenych, s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s pripadné nutnym prehozenim kopku na vzdalenost do 3 m ve 

kopis”ti, s prehozenim kopku na prilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podélné osy n/hy nebo s nalozenim vykopku na dopravni prostredek. 
n/hy pro zakladové stény rampy : 12*1,9*(1,1+0,6)/2*2 38,76000 

 2,97000 

(1,9+0,5)*1,6*1,1 4,22400 

  

po suchu, bez nalozeni  kopku, av”sak se slozenim bez rozhrnuti, zpâtedni cesta vozidla. 

vytézena hornina : 12,48+45,954 
 

58,43400 
 

6 162701109R00 Vodorovné prem isténi 

10 000 m 
z horninv 1 az 4 

kopku piiplatek k cené za kazdych daI'sich i zapocatych 1 000 m pres m3 58,43400 20,00 1 168,68 800-1 RTS 20/ I 

po suchu, bez nalozeni kopku, av'sak se slozenim bez rozhrnuti, zpâtecni cesta vozidla. 

vytézena hornina : 12,48+45,954 

 
58,43400 

3 132201210R00 ( Hloubeni h s”icy pres 60 do 200 cm do 50 m3, v horniné 3, hloubeni strojné ( m3 ( 45,95400) 421,00) 19 346,63 800-1 ( RTS 20/ I 

 

5)162701105R00 )Vodorovné premisténi kopku z horniny 1 az 4, na vzdalenost pies 9 000 do 10 000 m ( m3 ( 58,43400) 271,00) 15 835,61 800-1 RTS 20/ I 
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7 171201201 R00 U!  
Fl C 

ni sypaniny na docasnou sklâdku tak, ze na 1 m2 plochy pripadâ pres 2 m3 kopku nebo m3 58,43400) 14,00) 818,08 800-1 RTS 20/ I 

 
8 174101102R00 Zasyp sypaninou se zhutnénim v uzavrenych prostorâch s urovnanim povrchu zasypu s rucnim m3 39,12300) 463,00) 18 113,95 800-1 RTS 20/ I 

 
 
 
 
 

| 

 
| 

9 199000002R00 ( Poplatky za sklâdku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadé m3 58,43400) 274,00) 16 010,92 800-1 RTS 20/ I 

 

 vytézena hornina : 12,48+45,954 58,43400  

 
 

z jakékoliv horniny s ulozenim kopku po vrstvach, 

zasypy kolem zâkladu ”stérkodrti : 12*0,6*(1,1+0,6)/2*2 
 

12,24000 

 15,27120 

2,7*0,6*1,1+3,6*0,45*0,8 3,07800 

 8,53380 

  

vytézena hornina 12,48+45,954 58,43400 

10) 58344169R ( ”stérkodrt' frakce 0,0 az 32,0 mm; trida A 65,33541 350,00) 22 867,39 SPCM RTS 20/ I 

Zacatek provozniho sou*ctu 

zasypy kolem zakladu ”stérkodrti : 
 

12,24000 

  

10,08*0,45*(0,8+0,3)/2*2+10,08*0,6*(1,1+0,6)/2*2 15,27120   

 3,07800   

(1,5+2,5+1,145*4+0,3+2,25+1,8)*0,6*1,1 

Konec provozniho sou”ctu 

8,53380   

39,123*1,67 65,33541   

 Dil: 27 Zâklady        34 566,54 
 11(273313621R00 ( Beton zaklado ch desek prosty tridy C 20/25 m3 2,65136 2 510,00) 6 654,91 801-1 RTS 20/ I 

 dodâvka a ulozeni betonu do piipravené konstrukce, 

podkladni beton stén rampy tl. 100mm : (12*0,9*0,1*2+2,5*0,9“0,1+(1,9+1,045)*0,6*0,1)“1,035 

 
2,65136 

  

 12)273321321R00 Beton zaklado ch desek zelezo tridy C 20/25 m3 7,00944 2 510,00) 17 593,69 801-1 RTS 20/ I 

 bez dodâvky a ulozeni ztuze    

 rampa - II.180mm, ztuz 2x sit’ 6/150-6/150mm : 6,82344   

 dno roz”sirené ”sachty tI.150mm : 0,18600   
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13 273351215R00 Bednéni stén zaklado ch desek ziizeni m2 0,64800) 730,00) 473,04 801-1 RTS 20/ I 

svislé nebo s”ikmé (odklonéné) , pédorysné primé nebo zalomené, stén zaklado ch desek ve volnych nebo zapazenych jamach, hach, s”achtach, vdetné 

pripadnych vzpér, 
rampa - tI.180mm, ztuz 2x sit’ 6/150-6/150mm : 3,6*0,18 0,64800 

| 

svislé nebo ”sikmé (odklonéné) , pudorysné piimé nebo zalomené, stén zaklado ch desek ve volnych nebo zapazenych jamach, hach, ”sachtach, v”cetné 
piipadnych vzpér, 
Vcetné oc'is'té ni, vytridéni a ulozeni bedniciho materialu. 

rampa - tI.180mm, ztuz 2x sit’ 6/150-6/150mm : 3,6*0,18 0,64800 

| 

vdetné distandnich prvku 

rampa - tI.180mm, ztuz 2x sit’ 6/150-6/150mm : 3,6“10,53*3,301*1,2/1000*2 

dno roz”sirené ”sachty tI.150mm : 

0,30032 

0,00982 

 
 
 

otvor po dverich : 0,75“2 1,50000 

dozdivka parapetu : 1,71000 

 
 

nosnych, plño ch, obklado ch, pudnich, s”tito ch, poprsnich apod. (bez ztuze), s pomocnym les”enim o s”ce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni 

1,5 kPa, 
Vcetné pomocného i o s'ce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni 1,5 kPa. 

 

pata opérné stény : 10,08*0,7*0,3*2 4,23360 

 0,87675 

(1,22*2+1,145+1,878)*0,4*0,3 0,65556 

stény : 4,16448 

10,53“(1,728+0,928)/2*0,25“2 6,99192 

stény ”sachty (0,97*2+1)*0,2*0,6 0,35280 

14 ( 273351216R00 ( Bednéni stén zaklado ch desek odstranéni ( m2 ( 0,64800) 116,00) 75,17 801-1 ( RTS 20/ I 

 

15)273361921RT5 Vyztuz zâkladovych desek ze svarovanych siti prumér drâtu 6 mm, velikost oka 150/150 mm ( ( 0,31015 31 500,00) 9 769,73 801-1 RTS 20/ I 

 

Dil: 31 Zdi podpérné a volné 246 432,55 
16 311271177R00 dk os3e3 MPaic 

, opuc 
 
eeono 

 
uhh'ad a 

4 k  
r2 'r 

, charakteristickâ pevnost v m2 3,21000) 1 980,00) 6 355,80) 801-1 RTS 20/ I 

 

17 311321824R00 Beton 
C2  d/225: 

kIado ch zdi zelezo pohledo tridy PB 2 v prirodni barvé drti a prisad z betonu m3 17,27511 3 296,00) 56 938,76 801-1 RTS 20/ I 
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18 311351111R00 Bednéni na  aklado h zdi oboustranné za kazdou stranu zvlâs't’ dnosné nebo zvIa”st’ hladké 
zvIâ”st' pre2sSné zrizeFnli 

m2 111,60734 612,00) 68 303,69 801-1 RTS 20/ I 

svislé nebo s”ikmé (odklonéné), pudorysné primé nebo zalomené nadzaklado  ch zdi nosnych, plño ch, obklado ch, pudnich, s”tito ch, poprsnich 
apod. ve volném prostranstvi, ve volnych nebo zapazenych jamach, hach, ”sachtach, vcetné pripadnych vzpér, 

pata opérné stény : (12+6,13+1,145*2+10,08)*2“0,3-0,4“0,3“3 17,94000 

stény : (1,47*2+1,22*4+1,628+3,602+1,878+3,6)*1,728+0,25*1,728 32,44838 

10,455*(1,728+0,928)/2*4+0,25*0,928*2 56,00096 

bednéni stropu s”achty : 1,3*1,3 1,69000 

bednéni stén ”sachty 3,52800 
 

 

19 311351112R00 Bednéni na a Iad d c 
zvIas”t' Dree Ssné odsS' thaandé! 6ni 

boustranné za kazdou stranu zvIâs”t’ dnosné nebo zvIas”t’ hladké m2 111,60734 212,00) 23 660,76 801-1 RTS 20/ I 

svislé nebo s”ikmé (odklonéné), pudorysné primé nebo zalomené nadzaklado  ch zdi nosnych, plño ch, obklado ch, pédnich, s”tito ch, poprsnich 

apod. ve volném prostranstvi, ve volnych nebo zapazenych jamach, hach, ”sachtach, vcetné pripadnych vzpér, 
pata opérné stény 

stény : (1,47*2+1,22“4+1,628+3,602+1,878+3,6)*1,728+0,25*1,728 

 
bednéni stropu s”achty : 1,3*1,3 

bednéni stén ”sachty 

| 

vdetné distandnich prvku 

120kg/m3 - upresnit dle statického vypodtu : 17,27511*120/1000 

17,94000 

32,44838 

56,00096 

1,69000 

3,52800 

 
 
 

2,07301 
 

21 317121151RT2 Montâz ZB piekladu dodate”cné do pnpravenych h vcetné dodavky zelezobetono ch 

prefabrikatu 
délkv 1190 mm. ”sirkv 140 mm. 1”skv 140 mm 

kus 2,00000 460,00 920,00 801-4 RTS 20/ I 

vdetné pomocného pracovniho Ie”seni 

nadedverni preklady (z podesty) : 2 

 
2,00000 

22 317121102RT2 ( Osazeni prekladu svétlost otvoru do 180 cm, vcetné dodavky RZP 2/10 149x14x14 kus ( 1,00000( 470,00) 470,00)  RTS 20/ I 

23 317234410R00 Vyzdivka mezi nosniky cementovou m3 0,30240) 5 214,00) 1 576,71 801-4 RTS 20/ I 

jakymikoliv cihlami palenymi na jakoukoliv maltu, 

nadedverni preklady 2xI180mm dl.2,8m, 2x : 2,8“0,3*0,18*2 
 

0,30240 

20) 311361821R00 Vyztuz nadzaklado ch zdi z betonarské oceli 10 505(R) 2,07301) 36640,00) 75 955,09 801-1 RTS 20/ I 
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24 317944313RT4 Dodani a osazeni valcovanych nosniku do pripravenych otvoru profit 1 180 t 0,36792 33 300,00) 12 251,74 801-4 RTS 20/ I 

bez zazdéni hlav, s narezanim nosniké na potrebny rozmér, 

 
 
 
 
 
 
 

| 

 
 
 

| 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
30) 411354258R00 Bednéni stropu dované (ztracené) z ocelo 

tIous”t'ky 1,5 mm 
ch trapézo ch pleché pozinkovanych, vlna 50 m2 7,54000) 850,00) 6 409,00) 801-1 RTS 20/ I 

otevreného podhledu, bez podpérné konstrukce, s osazenim na sucho na zdech do pripravenych ozubé, popr. na rovnych zdech, trâmech, prévlacich, nebo 

do traverz, bez upravy povrchu plechu, s pomocnym Ies”enim. 

 nadedverni preklady 2xI180mm 2x : 2,8*2*21,9/1000*2 0,24528  

nosniky stropnich konstrukci 1xl180mm, 0,12264 

 Dil: 34 Stény a pridky     17 022,07 
 25 342255024R00 Pricky z cihel a tvarnic nepâlenych pricky z prickovek pérobetono ch tIous't’ky 100 mm m2 3,00300) 620,00) 1 861,86 801-1 RTS 20/ I 

 vdetné pomocného Ies”eni 

1.np : 
 

3,00300 

  

 26 342255028R00 Pricky z cihel a tvarnic nepâlenych pricky z prickovek porobetono ch tIous”t’ky 150 mm m2 10,37900) 800,00)  8 303,20) 801-1 RTS 20/ I 

 vdetné pomocného Ies'eni 

1.np : 2,7“3,82-1,65“2,1 
 

6,84900 

  

 zâsobovâni : 3,53000   

 27 346275115R00 Prizdivk y a obezdivky z desek porob etono ch tIous”t'ky 150 mm   m2 1,95000) 920,00)  1 794,00) 801-1 RTS 20/ I 

 s pomocnym Ie”senim o ”sce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa. 

predsténa WC : 1,3*1,5 
 

1,95000 

  

 28 342264051RT1 Podhled 
s pi 

y n ku 
imym uchYyceeenk 

s1 
im 1x :deens:pka!, 

n dyesk m 
atloeuuss'et’ky 12,5 mm, 

d’ 
s 

k: 
ta dard, be 

m : 
izolane 

kon strukce z profilé m2 7,13100) 710,00)  5 063,01 801-1 RTS 20/ I 

 podhledy notch stropu 

1.pp : 
 

3,38000 

  

 1.np : 0,95*1,43+1,65*1,45 3,75100   

 Dil: 41 Stropy a stropni konstru kce           9 903,78 

 29 411322325R00 Beton 

nebo z 

tridv C2 

stropu zelezo stropu trâmo ch ( 

hranénych di zaoblenych vln zabudo 

0/25 

zebro   ch), ka 
vaného plech 

zeto ch, 
ového bedn 

nebo vlozkovych z tvarnic, 
éni, zelezo (bez ztuze) 

m3 0,75400 2 890,00 2 179,06 801-1 RTS 20/ I 

 1.pp : 1,45*2,6*0,1 0,37700   

 1.np : 0,37700   
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1.pp : 3,77000 

1.np : 1,45*2,6 3,77000 

31)411361921RT4 Vyztuz stropu ze svarovanych siti prumér dratu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm ( t ( 0,03981 33 050,00) 1 315,72 801-1 RTS 20/ I 

prosté ulozenych, vetknutych i spojitych, deskovych, tramo ch (zebro ch, kazeto ch), s keramickymi a jinymi vlozkami, konzolo ch nebo balkono ch, 

hiibo ch vc'etné hlavic hiibo ch sloupu, plochych strech a pro zavéseni zelezobetono ch podhledu. Vcetné distancnich prvku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

| 

 
Dil: 56 Podkladni vrstvy komunikaci a zpevnénych ploch 14 025,96 

35 564782111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s plñ. kam. tIou”st’ka po zhutnéni 300 mm m2 37,90800) 370,00) 14 025,96 822-1 RTS 20/ I 

kamenivo hrubé drcené vet. 32 - 63 mm s plño m kamenivem (vibrovany s”térk), s rozprostrenim, vlhdenim a zhutnénim 

rampa - tl. 200 az 550mm : 37,90800 

Dil: 59 Dla2by a predlazby komunikaci    27 388,53 
36 596215041R00 Kladeni zamkové dlazby do drté tlou'st'ka dlazby 80 mm, tIou”st'ka loze 50 mm m2 37,90800) 250,00) 9 477,00) 822-1 RTS 20/ I 

s provedenim loze z kameniva drceného, s vyplnénim spar, s dvojitym hutnénim a se smetenim prebytecného materiâlu na krajnici. S dodanim hmot pro 

loze a plñ spar. 
rampa 

| 

rampa 

37,90800 

 
39,80340 

 

Dil: 61 Upravy povrché vnitrni 16 025,29 
38)612409991 RT2 Zadis'téni omitek kolem oken, dveri a obkladu apod. s pouzitim suché maltové smési m 19,94000) 88,00) 1 754,72 801-4 RTS 20/ I 

37 5924511911 R (dlazba betonovâ dvouvrstva; dtverec; dervenâ; I = 200 mm; s” = 200 mm; tl. 80,0 mm m2 39,80340) 450,00) 17 911,53 SPCM RTS 20/ I 

 

1.pp : 0,01991  

1.np : 1,45*2,6*4,4*1,2/1000 0,01991 

Dil: 43 Schodis"té 906,24 
32)434311115R00 Stupné dusané z betonu tridy C20/25 m 1,60000) 360,00) 576,00) 801-1 RTS 20/ I 

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo proklâdaného kamenem, bez potéru, se zahlazenim povrchu, 

schody z podesty do dkI.komory : 0,8*2 
 

1,60000 

  

33)434351141R00 Bednéni stupñu betonovanych na podstupñové desce nebo na terénu primoca ch zrizeni m2 0,25600) 1 180,00) 302,08 801-1 RTS 20/ I 

schody z podesty do dkI.komory : 0,8*0,32 0,25600   

34(434351142R00 ( Bednéni stupñu betonovanych na podstupñové desce nebo na terénu primoca ch odstranéni ( m2 ( 0,25600) 110,00) 28,16 801-1 RTS 20/ I 

schody z podesty do dkI.komory 0,25600   
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P.c. 

 
 
Visio polo2ky 

 
 
Nâzev polo2ky 

 
 

MJ 

 
 
Mnozstvi 

 
 
Cena / MJ 

 
 
Celkem 

 

Cenik 

Cen. 
soustava / 
platnost 

okno 1800/800mm (1,8+0,8*2)*2 6,80000 

sténa 2,370/2100mm : (2,37+2,1*2)*2 13,14000 

39)612425931R00 ( Om itka vâpennâ vnitrniho osténi omitkou ”stukovou m2 1,97100) 647,00) 1 275,24 801-4 RTS 20/ I 

okenniho nebo dverniho, z pomocného pracovniho Ies'eni o ”sce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa, 

vstup : (2,37+2,1“2)“0,3 1,97100 

40)612474611 RT3 Om itka vnitmi stén e u he smési tiivrstvâ, vâpenocementové jâdro, vâpenny s'tuk, na 
rudni zpra£tcCovaIni 

m2 24,48900) 486,00) 11 901,65 801-1 RTS 20/ I 

kompletni souvrstvi 

podesta : 0,75*2 

zâsobovâni : 

chodba : 1,5*3,82-1,2*2 

sklad odpadu : 

| 

s postrikem cementovou maltou (s dodanim hmot), 

nadedverni preklady 2xI180mm dl.2,8m, 2x : 2,8“0,7*2 

 
1,50000 

14,82900 

3,33000 

4,83000 

 
 
 

3,92000 

Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 8 712,69 
42)631313621 R00 Mazanina z betonu prostého tl. pres 80 do 120 mm tridy C 20/25, m3 0,89700) 3 320,00) 2 978,04 801-1 RTS 20/ I 

(z kameniva) hlazena drevénym hladitkem 

Vcetné vytvoreni dilatacnich spar, bez 

1.np : 5,98*1,5*0,1 0,89700 

43)631319163R00 Priplatek za piehlazeni povrchu tIous't'ka mazaniny od 80 mm do 120 mm ( m3 ( 0,89700) 670,00) 600,99 801-1 RTS 20/ I 

betonové mazaniny min. B 10 ocelo m hladitkem s poprâs”enim cementem pro konecnou upravu mazaniny 

1.np : 0,89700 

| 

spodni vrstvy mazaniny lati pied vlozenim ztuze nebo pletiva pro tIous't'ku obou vrstev mazaniny 

1.np : 5,98*1,5*0,1 0,89700 

45)632451065R00  
t  eo!pI ,: 

sk 
C 

d4 
: : : °t 

 
n 

azaninâch bézny minimâlné 25 MPa (plovouci) m2 15,51850) 320,00) 4 965,92 801-1 RTS 20/ I 

41(615481111R00 ( Potazeni valcovanych nosniké rabico m pletivem jakékoliv s”ky nosniku m2 3,92000) 279,00) 1 093,68 801-4 RTS 20/ I 

 

44(631319173R00 ( Priplatek za strzeni povrchu tIous”t'ka mazaniny od 80 mm do 120 mm ( m3 ( 0,89700) 187,00) 167,74 801-1 RTS 20/ I 
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Cen. 
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nebo betono ch podkladech bézny (kryci nâ”sIapny) anebo pod tenkovrstvé podlahoviny hlazeny ocelo m hladitkem nebo lity (samonivelacni), 

1.np : 1,65*1,45+0,95*1,3+2,6*3+2,37*0,3 12,13850 

2.np : 3,38000 

Dil: 64 Vyplné otvorñ    749,25 

46)648991113RT2 Osazeni parapetnich desek z plastickych hmot Dodavka a osazeni parapetnich desek z 
Oaazenycph hmot s”irky 250 mm 

m 1,85000) 405,00) 749,25 801-1 RTS 20/ I 

a poloplastickych hmot na montazni pénu, zapraveni omitky pod parapetem, tésnéni spâry mezi parapetem a râmem okna, dodavka silikonu. 

4/T : 1,85 1,85000 

Dil: 8 Trubni vedeni    9 948,00 
47 899102111R00 ( Osazeni poklopu litino ch a ocelo ch o hmotnost jednotlivé pres 50 do 100 kg kus ( 1,00000( 549,00) 549,00) 827-1 RTS 20/ I 

48 28697443R poklop inspekcni s”achty svétlost 600 x 900 mm; s”ka ramu 40 mm; nosnost 1,5 t; PES 
vlakna 

kus 1,00000 9 399,00) 9 399,00) SPCM RTS 20/ I 

3/P poklop sachto vnitrni prumér 600x900mm 1 1,00000 

Dil: 94 Le”seni a stavebni vytahy    4 340,38 
49 941941031R00 Montâz leseni lehkého pracovniho radového s podlahami ”siiky od 0,80 do 1,00 m, ”sky do 10 m2 24,00000) 58,00) 1 392,00) 800-3 RTS 20/ I 

vdetné kotveni 

Vcetné kotveni Ies'eni. 

fasada : 

 

 
24,00000 

50 941941191R00 Montaz Ies”eni lehkého pracovniho 
mésic pouziti Ies”eni 
”sirkv s”ii1‹v od 0.80 do 1.00 m a v 

radového s podlahami 

 
”skv do 10 m 

priplatek za kazdy dads” i  zapocaty m2 48,00000 25,00 1 200,00 800-3 RTS 20/ I 

vdetné kotveni 

fasada - 2mésice : 

| 

fasada : 

| 

podhledy notch stropé 

1.np : 0,95*1,43+1,65*1,45 

| 

 
48,00000 

 
24,00000 

 

 
3,75100 

Dil: 95 Dokondovaci konstrukce na pozemnich stavbâch 7 497,35 

51( 941941831R00 ( Demontaz Ies”eni lehkého radového s podlahami s”icy od 0,8 do 1 m, s”ky do 10 m t m2 t 24,00000 t 53,00) 1 272,00) 800-3 RTS 20/ I 

 
52 941955002R00 ( Les”eni lehké pracovni pomocné pomocné, o s”ce Ies”eñové podlahy pres 1,2 do 1,9 m m2 3,75100) 127,00) 476,38 800-3 RTS 20/ I 
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53 952901411R00 Vyc'is'téni budov a ostatnich objektu ostatnich objekté (napr. kanalu, zâsobniké, kulen apod.) - 

vyneseni zbytké stavebniho rumu, kropeni a 2 x zameteni podlah, opraseni stén a plni otvoré 
iakékoliv 1s'kv oodlazi 

m2 43,05000 47,00 2 023,35 801-1 RTS 20/ I 

rampa   10,5*4,1 43,05000 

| 

Polozka je urcena pro vyci”sténi budov bytové nebo obcanské vystavby - zameteni a umyti schodu v m chodbach a 
schodi”sti ch, vyci”sténi a umyti dveri s zarubnémi, umyti a vycisténi jinych zasklenych a natiranych ploch a zarizovacich predmétu pred 

predanim do uzivan i. 
1.pp : 3,75000  

1.np : 6*6+2,5*2,5 42,25000 

Dil: 96 Bourâni konstrukci 19 866,17 
55 114211208R00 ( Odstranéni trubniho vedeni ve kopu z trub zelezobetono ch, DN 800 mm m 0,60000) 499,00) 299,40) 827-1 RTS 20/ I 

s piemisténim suti na hromady na vzdalenost do 5 m nebo s ulozenim na dopravni prostredek. 

demontaz konického dilu s”achty : 0,6 
 

0,60000 

  

56 962031116R00 Bourâni pricek z cihel pâlenych plnych, tIou”st'ky 140 mm m2 14,44400) 165,00) 2 383,26 ( 801-3 RTS 20/ I 

nebo vybourani otvoré prérezové plochy pres 4 m2 v prickâch, vcetné pomocného Ies”eni o s”ce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 

kg/m2), 
uklidova komora 

sklad pediva : 1,5*3,82-0,8*2 

10,31400 

4,13000 
 

57 963051113R00 Bo ur n 
k 

 
e ! 

z 8b 
es 

to o ch stropu desko ch m3 1,33110) 3 250,00) 4 326,08 801-3 RTS 20/ I 

vdetné pomocného Ies'eni o ”sce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2), 

stropni kce : 2,7*1,45*0,34 1,33110 

58 964011211R00 Vybourani zelezobetono ch prefabrikovanych piekladu délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m ( m3 ( 0,10800) 5 196,00) 561,17 801-3 RTS 20/ I 

ulozenych ve zdivu, vdetné pomocného Ies”eni o s”ce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2), 

nadokenni preklady 1,2*0,3*0,15 0,05400 

nadedverni preklady (z podesty)  1,2*0,3*0,15 0,05400 

| 

bez podkladniho loze, s jakoukoliv plni spar 

podlaha nad bouranym stropem : 2,7*1,3 3,51000 

54 R95290-1111 )Vydis”téni budov o vys”ce podlazi do 4m ( m2 ( 46,00000) 119,00) 5 474,00) ( Vlastni 

 

59 965081713R00 ( Bourâni podlah z keramickych dlazdic, tIous”t'ky do 10 mm, plochy pres 1 m2 ( m2 ( 3,51000) 63,00) 221,13 801-3 RTS 20/ I 
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60) 967031132R00 Prisekani rovnych osténi ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vapennou nebo m2 1,26000) 139,00) 175,14 801-3 RTS 20/ I 

bez odstupu, po hrubém vybourani otvoru v jakémkoliv zdivu cihelném, vcetné pomocného Ies”eni o s”ce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa 

(150 kg/m2), 
vstupni sténa : 2,1*0,3*2 1,26000 

61 968061112R00 Vyvés'eni nebo zavé”seni drevénych kridel oken, plochy do 1,5 m2 kus ( 3,00000( 8,00) 24,00) 801-3 RTS 20/ I 

oken, dveri a vrat, s ulozenim a opétovnym zavés”enim po provedeni stavebnich zmén, 

plastova okna 

okno 1ki. 900/1750mm : 1 

okno 2kr. 1800/1750mm : 2 

 
 

1,00000 

2,00000 

62 968061125R00 Vyvés'eni nebo zavé”seni drevénych kridel dveri, plochy do 2 m2 kus ( 4,00000( 15,00) 60,00) 801-3 RTS 20/ I 

oken, dveri a vrat, s ulozenim a opétovnym zavés”enim po provedeni stavebnich zmén, 

600/1970mm  3 3,00000 

800/1970mm : 1 1,00000 

63 968072455R00 Vybourani a ut ch rk  u ekra ce  e ehed 2e podlahy do 
mm a4pro za izen  d   1,5 kPa  :(1150 k0/m2)) dvemich zarubbnnei, plochy do 2 m2 

m2 6,00000) 372,00) 2 232,00) 801-3 RTS 20/ I 

600/1970mm : 0,7*2*3 

800/1970mm : 0,9*2 

4,20000 

1,80000 
 

64 968083002R00 Vybourani plasto ch plni otvoru oken, do 2 m2 m2 1,57500) 380,00) 598,50) 801-3 RTS 20/ I 

okno 1ki. 900/1750mm : 0,9*1,75 1,57500 

65 968083003R00 Vybourani plasto ch plni otvoru oken, do 4 m2 m2 3,15000) 455,00) 1 433,25 801-3 RTS 20/ I 

okno 2kr. 1800/1750mm : 1,8*1,75 3,15000 

66 971033441R00 Vybourani otvoré ve zdivu cihelném z jakychkoliv cihel pâlenych 

na jakoukoliv maltu vapenou nebo vapenocementovou, plochy do 0,25 m2, tIou”st'ky do 300 mm 

kus 1,00000 263,00 263,00 801-3 RTS 20/ I 

zakladovém nebo nadzakladovém, 

Vcetné pomocného Ie”seni o sce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

dvere z podesty - z s”eni : 1 

 
 

1,00000 

67 971033641R0o )  
nb 

kauk 
°• 

 
! 

 
ale 

 
d 

 
en 

e 
neb” 

 
aaenohemen 

heupaIe 
. : 

ch 
h do 4 m2, tIou”st ky 

 
do 300 mm 

m3 1 02060) 1 060,00) 1 081,84 801-3 RTS 20/ I 
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zakladovém nebo nadzakladovém, 

Vcetné pomocného i o s'ce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

vstupni sténa : 

 

 
1,02060 

68 973031335R00 Vysekan v cihelném zdivu klenku a kapes kapes na jakoukoliv maltu vapennou nebo 
plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 mm 

kus 2,00000 355,00) 710,00) 801-3 RTS 20/ I 

Vcetné pomocného Ie”seni o sce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

osazeni 1180 dl. 2,8m - strop : 2 2,00000 

69 974031664R00 d hkaubkyh 
15 1 

mk iw u ek ned 
dce noh.n u 

a vani nosniku do zdi, pred vybouranim otvoré m 2,40000) 236,00) 566,40) 801-3 RTS 20/ I 

nadedverni preklady'(z podesty) 1,2*2 2,40000 

70) 974031666R00 d h ::bk h 
15 

 
k 

 
' 

eIne 
dceunohn . u 7o 

a vani nosniké do zdi, pred vybouranim otvoré m 11,20000) 308,00) 3 449,60) 801-3 RTS 20/ I 

nadedverni preklady 2xI180mm 2x : 2,8*2*2 11,20000 

| 

nebo dlazbé s betono m podkladem 

osazeni l180 dl. 2,8m : 2,8 2,80000 

72 976085411R00 Vybourani madel, objimek, ramu, miizi apod. kanalizadnich ramu litino 

plechu nebo betono ch vcetné poklopu nebo mrizi 
DlOChv Dres 0.6 m2 

ch, z hovaného kus 1,00000 395,00 395,00 801-3 RTS 20/ I 

poklop kanalizacni s'achty 1 1,00000 

Dil: 99 Stavenis”tni presun hmot 145 383,51 
73 999281108R00 Presun hmot pro opravy a udrzbu objektu pro opravy a udrzbu dosavadnich objektu vcetné 

vnéj”sich pIâ”st'u 
1”skv do 12 m. 

189,79571 766,00 145 383,51 801-4 RTS 20/ I 

oboru 801, 803, 811 a 812 

Dil: 720 Zdravotechnickâ instalace    26 020,00 
74 R720-01 ( Uprava svislého potrubi kanalizace D+M  kpl 1,00000( 5000,00) 5000,00( )VIastni 

75 ( R720-02 ( Uprava rozvodé vody D+m  (   kpl   ( 1,00000( 5000,00) 5000,00( (Vlastni 

76 R720-03 Predsténo ch systém pro zazdéni vc. zâvésného WC D+M  )soubor) 1,00000( 10 000,00) 10 000,00( )VIastni 

77 725100001RA0 )Zanzovaci predméty - dodavka a montaz umyvadla, baterie, zâpachové uzâvérky, kus  ( 1,00000( 5 000,00) 5 000,00)AP-PSV ARTS 20/ I 

71 974042555R00 Vysekani n/h v podlaze betonové do hloubky 100 mm, s”irky do 200 mm ( m ( 2,80000) 388,00) 1 086,40) 801-3 RTS 20/ I 
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m kanaIizac”niho pripojovaciho vyvedeni a upevnéni kanalizacni a vodovodni vypustky, osazeni umyvadla, sifonu a vodovodni baterie. S 

dodavkou materialu. 

| 

Svislé premisténi ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveni ”stni prem isténi do 30 m, odvoz na skladku do 10 km. Bez poplatku za skladku. 

| 

Svislé premisténi ze 2. N    nebo 1. vodorovné vnitrostaveni ”stni prem isténi do 30 odvoz na skladku do 10 km. Bez poplatku za skladku. 

Dil: 764 Konstrukce klempirské 11 029,87 
80) 764817138R00 ( Oplechovâni zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, r”s 380 mm, dodavka a montaz ( m ( 0,60000) 369,00) 221,40) 800-764 RTS 20/ I 

vdetné zhotoveni rohé, spojé a dilataci 

4/K 0,60000 

| 

vdetné zhotoveni rohu, spoju a dilataci 

5/K : 1,2 1,20000 

| 

vdetné zhotoveni rohu, spoju a dilataci 

6/K : 1,525 1,52500 

83 764813140R00 Lemovâani na stiechach i     0d e n 
7  nk    a  eh   plechu, rs 400o mm, dondavk a a monta 

a ukonceni pred pozarni zdi, z lakovaného m 6,03000) 356,00) 2 146,68 800-764 RTS 20/ I 

3/K 6,03000 

84 764819101R00 Odpadni trouby ctvercové, délka strany 75 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodavka 
a montaz 

m 4,60000) 429,00) 1 973,40) 800-764 RTS 20/ I 

9/K : 4,6 4,60000 

85 764815101R00 Zlaby podokapni ctyrhranné, z lakovaného pozinkovaného plechu, rs” 250 mm, dodavka a m 5,90000) 470,00) 2 773,00) 800-764 RTS 20/ I 

vdetné haku, del, rohé, rovnych hrdel a dilataci 

7/K : 5,9 

| 

8/K 

 
5,90000 

 

3,00000 
 

87 764816134R00 Oplechovani p pe z cetné rohé, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rs” 345 
dodavka a monta£Iz 

m 1,85000) 587,00) 1 085,95 800-764 RTS 20/ I 

78 725290010RA0 ( Demontaz zarizovacich predmété klozetu vdetné splachovaci nâdrze kus ( 2,00000( 190,00) 380,00)AP-PSV RTS 20/ I 

 
79 725290020RA0 ( Demontaz zarizovacich predmété umyvadla vdetné baterie a konzol kus ( 2,00000( 320,00) 640,00)AP-PSV RTS 20/ I 

 

81 764817138R00 ( Oplechovâni zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rs” 380 mm, dodavka a montaz ( m ( 1,20000) 369,00) 442,80) 800-764 RTS 20/ I 

 

82 764817138R00 ( Oplechovâni zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rs” 380 mm, dodavka a montaz ( m ( 1,52500) 369,00) 562,73 800-764 RTS 20/ I 

 

86 764814533R00 (Zâvétrnâ Iis”ta , z lakovaného pozinkovaného plechu, r”s 330 mm, dodavka a montaz m 3,00000) 315,00) 945,00) 800-764 RTS 20/ I 
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 vdetné rohu 

1.np : 1,85 

   
1,85000 

 

88 764816134R00 Oplechovâni p pe u 
dodavka a monta£tzZ 

cetné rohu, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, r”s 345 m 0,95000) 587,00) 557,65 800-764 RTS 20/ I 

 vdetné rohu 

1.np : 

   
0,95000 

   

89 998764202R00 Presun hmot pro konstrukce klempirské v objektech s”ky do 12 m % 107,08610 3,00 321,26 800-764 RTS 20/ I 

 50 m vodorovné       

Dil: 766 Konstrukce truhlâr ské      38 310,10   

90) R766-01 )1/T Dvere laminâtové HPL plné 700/1970mm, bilé, v”c. kovové zârubné D+M ks ( 1,00000( 11 000,00) 11 000,00)  Vlastn i  

 1.np : 1   1,00000    

91 R766-02 )2/T Dvere laminâtové HPL plné 900/1970mm, bilé, v”c. kovové zârubné D+M ks ( 1,00000( 13 000,00) 13 000,00)  Vlastn i  

 1.np : 1   1,00000    

92 R766-03 ( 3/T Dvere laminâtové HPL plné 1100/1970mm, bilé, vd. kovové zarubné D+M ks ( 1,00000( 13 000,00) 13 000,00)  Vlastn i  

 1.np : 1   1,00000    

93 R766-04 Vyrezani otvoru stén v PUR panelu 900/2050mm    m2 1,84500) 580,00) 1 070,10)  ( Vlastn i  

 vyrezâni otvoru pro dvere v PUR panelu :   1,84500    
 

94 R766-05 Vyrezani otvoru 200/200mm v PUR panelu  ks 2,00000) 120,00) 240,00) ( Vlastni 

Dil: 767 Konstrukce zâmednické     123 807,22  

95 767392112R00 ( Montaz krytiny strech plechem tvarovanym s”roubovanim m2 9,12000) 196,00) 1 787,52 800-767 RTS 20/ I 

10/K : 

| 

10/K : 

| 

1/Z - ocelovâ konstrukce rampy oc. profily pozinkované 

-konstrukdni res”eni viz kr.d.D 01.1-09 : 658,067 

2/Z - ocelovâ konstrukce zastie”seni oc. profily pozinkované 

-konstrukdni res”eni viz kr.d.D 01.1-10 : 495,759 

9,12000 

 

9,12000 

 
 
 

658,06700 

 

495,75900 

96 R767-02 ( Spojovaci prostredky, tésnéni a pod. pro krytinu m2 9,12000) 40,00) 364,80) ( Vlastni 

 
97 767990010RAC ( Ostatni atypické kovové prvky 10 - 50 kg/kus ( kg ( 1153,82600) 90,00) 103 844,34 SAP-PSV RTS 20/ I 
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104 771100010RAA Vyrovnâni podkladu pod dlazby stérko mi hmotami tl. 3 mm, pouziti v interiéru, s penetraci m2 3,62000) 200,00) 724,00)AP-PSV RTS 20/ I 

106 771575014RAA Dlazba z dlazdic keramickych 30 x 30 cm, polozenych do flexibilniho lepidla, m2 0,49600) 1 080,00) 535,68 SAP-PSV RTS 20/ I 

S: 2020-102 Tauferova SOS*V Kromériz - vybudovani nového vjezdu 

O: 01 Vjezd 
 

R: 01 Architektonicko-stavebni res'eni 

 

 
 
P.c. 

 
 
Visio polo2ky 

 
 
Nazev polo2ky 

 
 

MJ 

 
 
Mnozstvi 

 
 
Cena / MJ 

 
 
Celkem 

 

Cenik 

Cen. 
soustava / 
platnost 

98 R767-01 )Atypické ocelové konstrukce m2 2,90000) 5 000,00) 14 500,00) Vlastni 

3/Z - zâbradli tahokov 20x15-1,5x1,5 v lemovacim ramu 20/40mm 

celko rozmér 1850/900mm, zârové zinkovana ocel : 1,7 

4/Z - zâbradli tahokov 20x15-1,5x1,5 v lemovacim ramu 20/40mm 

celko rozmér 1290/900mm, zarové zinkovana ocel : 1,2 

 
1,70000 

 

1,20000 

 
 

10/K : 10,03200 

 
1. pp : 1 

| 

1.pp : 1 

| 

11/K : 4 

1,00000 

 

1,00000 

 

4,00000 
 

 
1.np : 12,13850 

2.np : 2,6“1,3 3,38000 

schody z podesty do dkI.komory : 0,8*0,3 0,24000 

2.np : 3,38000 

| 

1.np : 12,13850 

2.np : 2,6*1,3 3,38000 

S tmelenim spary podlaha-sténa silikonovym tmelem. 

Dil: 771 Podlahy z dla2dic a obklady 
103 771101210R00 ( Priprava podkladu pod dlazby penetrace podkladu pod dlazby m2 15,51850) 40,00) 

18 984,91 
620,74 800-771 RTS 20/ I 

Dil: 769 
100) R769-01 

Otvorové prvky z plastu 
1/P Okno plastové bilé, 1kr. 1800/800mm, klopné s pâko m uzavérem Uw=1,2W/m2K D+M ks 1,00000 9 000,00) 

84 000,00 
9 000,00) Vlastni 

99 15484311R profil ocelo trapézovy 40/160; tl. 0,75 mm; s'ka vlny 38,0 mm; pozinkovâno, polakovano 

org.barvami RAL; délka 2 - 12 m; prosvétlovaci provedeni, antikondenzacni provedeni, délka pod 

2m. skruzovani do tahlvch oblouku 

m2 10,03200 330,00 3 310,56 SPCM RTS 20/ I 

101 R769-02 (2/P Plastova sténa 2370/2100mm s dvermi s”.1000mm a s”.800mm D+M ks 1,00000) 74 000,00) 74 000,00) ( Vlastni 

102 R769-03 ( Bila plastova vétraci mrizka 200/200mm D+M ks 4,00000) 250,00) 1 000,00 ( Vlastni 

105 771570014RAI ( Dlazba z dlazdic keramickych 30 x 30 cm, polozenych do tmele, , bez dodavky dlazby m2 15,51850) 660,00) 10 242,21 SAP-PSV RTS 20/ I 
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S: 2020-102 Tauferova SOS*V Kromériz - vybudovani nového vjezdu 

O: 01 Vjezd 
 

R: 01 Architektonicko-stavebni res'eni 

 

 
 
P.c. 

 
 
Visio polo2ky 

 
 
Nâzev polo2ky 

 
 

MJ 

 
 
Mnozstvi 

 
 
Cena / MJ 

 
 
Celkem 

 

Cenik 

Cen. 
soustava / 
platnost 

 
 
 
 
 
 

 

| 

dodavka a montaz obkladé vnitrnich stén z obkladacek porovinovych, vc'etné sparovâni a podilu prace v omezeném prostoru a na malych plochâch. 

predsténa WC : 1,3*1,5 1,95000 

110) 781770110RA0 ( Obklad vnéj'si keramicky do velikosti 300 x 300 mm, do flexibilniho tmele, m2 21,22850) 1 250,00) 26 535,63 SAP-PSV RTS 20/ I 

z dlazdic keramickych kladenych do malty, vdetné podilu prace v omezeném prostoru a na plochâch do 10 m2. 

obklad venkovniho parapetu : 0,27000 

venkovni obklad stény : 7,2“3,4+1,4“1-(1,8“0,8+2,37*2,1)+(1,8+0,8*2+2,37+2,1*2)*0,15 20,95850 

111 ( 58554863R ( lepici malta stérkovaci; na zatepl. systémy s polystyrenem; cementova; zrnitost do 0,60 mm ( ( 0,20959 6 977,00) 1 462,31 SPCM RTS 20/ I 

venkovni obklad stény : 0,20959 

Dil: 783 Nâtéry 2 188,68 
112 783851223R00 Natéry omitek a betonu epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, m2 8,97000) 244,00) 2 188,68 800-783 RTS 20/ I 

vcetné penetrace. 

1.np : 5,98*1,5 

 
8,97000 

Dil: 784 Malby 11 713,70 
113 784111101R00 ( Priprava povrchu Penetrace (napous”téni) podkladu disperzni, jednonâsobna m2 150,17570) 23,00) 3 454,04 800-784 RTS 20/ I 

stropy - schodis'té : 

-zasobovani : 1,65”1,05+2,7*3 

-uklid : 

stény - schodis'té : 

8,00000 

9,83250 

3,38000 

43,54800 

 schody z podesty do dkI.komory 0,49600  

107 597642031R dlazba keramicka s” = 300 mm; I = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzovâ uprava; pro interiér i 
d ebar 

m2 17,07035 402,00) 6 862,28 SPCM RTS 20/ I 

1.np : 13,35235   

2.np : 2,6“1,3“1,1 3,71800   

 Dil: 781 Obklady keramické    32 916,22 
 108 781101111R00 ( Priprava podkladu pred provedenim obkladu vyrovnani podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm ( m2 ( 20,95850) 150,00) 3 143,78 800-771 RTS 20/ I 

 venkovni obklad stény : 20,95850   

 109 781415013RA0 ( Obklad vnitrni porovino 150 x 150 mm, do flexibilniho tmelu, , m2 1,95000) 910,00)  1 774,50) AP-PSV RTS 20/ I 
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S: 2020-102 Tauferova SOS*V Kromériz - vybudovani nového vjezdu 

O: 01 Vjezd 
 

R: 01 Architektonicko-stavebni res'eni 

 
 
 

 
-zasobovani : (2,7+4,58)*2*3,82 55,61920 

-dkIid : (2,6+1,3)*2*3,82 29,79600 

  

 150,17570 
 

Dil: M21 Elektromontâ2e 113 400,00 
115 RM21-01 Elektroinstalace - die samostatného rozpoctu kpl 1,00000( 113 400,00) 113 400,00)  Vlastni 

Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot    16 096,31   

116)979011111R00 (Svisla doprava suti a vybouranych hmot za prvé podlazi nad nebo pod zâkladnim podlazim ( ( 6,27291) 330,00) 2 070,06 801-3 ARTS 20/I 

117)979082111R00 (Vnitrostavenis”tni doprava suti a vybouranych hmot do 10 m ( ( 12,54583) 315,00) 3 951,94 801-3 ARTS 20/I 

118)979082121R00 )Vnitrostavenis'tni doprava suti a vybouranych hmot priplatek k cené za kazdych daIs'ich 5 m  25,09166( 30,00) 752,75 801-3 ARTS 20/I 

119)979083117R00 (Vodorovné premisténi suti pres 5000 m do 6000 m ( ( 12,54583) 340,00) 4 265,58 800-6 ARTS 20/I 

vdetné nalozeni na dopravni prostredek a slozeni, 

| 

vdetné nalozeni na dopravni prostredek a slozeni, 

121 ( 979990001R00 ( Poplatek za skladku stavebni suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadu 12,54583 250,00) 3 136,46 801-3 RTS 20/ I 

122 979093111R00 ( Ulozeni suti na skladku bez zhutnéni 12,54583 8,00) 100,37 800-6 RTS 20/ I 

s hrubym urovnanim, 

 

| Celkem 1 141 684,97| 

 
 
P.c. 

 
 
Visio polo2ky 

 
 
Nazev polo2ky 

 
 

MJ 

 
 
Mnozstvi 

 
 
Cena / MJ 

 
 
Celkem 

 

Cenik 

Cen. 
soustava / 
platnost 

 

114 784115312R00 Malby z maliiskych smési , bélost 93 %, dvojnâsobné m2 150,17570) 55,00) 8 259,66 800-784 RTS 20/ I 

 

120) 979083191R00 ( Vodorovné prem isténi suti za kazdych dads” ich zapodatych 1000 m pres 6000 m 62,72914 29,00) 1 819,15 800-6 RTS 20/ I 
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S: 2020-102 Tauferova SOS*V Kromériz - vybudovani nového vjezdu 

O: 02 Zpevnéné plochy 

R: 01 Komunikace 

 

 

P.c. 

 

Visio polo2ky 

 

Nâzev polo2ky 

 

MJ 

 

Mnozstvi 

 

Cena 

 

/ MJ 

 

Celkem 

 

Cenik 

Cen. 
soustava / 
platnost 

Dil: 1 Zemni prace    73 497,88  

1( 111201101 R00 ( Odstranéni krovin a stromu o préméru do 10 cm pr celkové pIos”e do 1 000 m2 ( m2 ( 35,00000) 204,00) 7 140,00) 800-1 ( RTS 20/ I 

s odstranénim korenu a s pripadnym nutnym odklizenim krovin a stromu na hromady na vzdalenost do 50 m nebo s nalozenim na dopravni prostredek, do 
sklonu terénu 1 : 5, 

2 112101121 R00 Kac 
e 

’ eh 
es 

da 
1 

odkorneni kus 4,00000 255,00) 1 020,00) 800-1 RTS 20/ I 

s odrezanim kmene a odvétvenim, vcetné pripadného odklizeni kmene a vétvi na oddélené hromady na vzdalenost do 50 m nebo s nalozenim na dopravni 

prostredek, 

3 112201101R00 Odst e 
n ,pt:”1 

dd 3 rénu vykopanim kus 4,00000 290,00) 1 160,00) 800-1 RTS 20/ I 

s jejich vykopanim nebo vytrhanim, s presekanim koienu a s pripadnym nutnym prem isténim parezu na hromady do vzdâlenosti do 50 m nebo s nalozenim 
na dopravni prostredek,  

 

s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostredek 

zatravñovaci dlazba 

 
32,67720 

  

s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostredek 

stavajici zamkova dlazba 200/100mm : 2,44*3,52+3,6“1,86 
 

15,28480 
 

6 131201110R00 Hloubeni nezapazenych jam a zarezu do 50 m3, v horniné 3, hloubeni strojné ( m3 ( 56,40927 350,00) 19 743,24 800-1 RTS 20/ I 

kromé zarezu se s”ikmymi sténami pro podzemni vedeni, s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s pripadnym nutnym prem isténim ve kopis”ti 

a dale bud’ s prem isténim vykopku na prilehlém terénu na vzdalenost do 3 m od okraje jamy nebo s nalozenim na dopravni prostredek, 
pojezdova plocha - kop kufru : (21,62*3,6+6,12”1,6+4*2,4+4*4/2)*0,48 50,50752 

plocha kolem rampy : (1,5+10,53+14,2)*1,5*0,15 5,90175 

7 131201119R00 Hloubeni nezapazenych jam a zarezu priplatek za lepivost, v horniné 3, ( m3 ( 56,40927 25,00) 1 410,23 800-1 RTS 20/ I 

kromé zarezu se s”ikmymi sténami pro podzemni vedeni, s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s pripadnym nutnym prem isténim ve kopis”ti 

a dale bud’ s prem isténim vykopku na prilehlém terénu na vzdalenost do 3 m od okraje jamy nebo s nalozenim na dopravni prostredek, 
pojezdova plocha - kop kufru : (21,62*3,6+6,12”1,6+4*2,4+4*4/2)*0,48 50,50752 

plocha kolem rampy 5,90175 

| 

4 113106121 R00 R  
ebo 

eb 
ch”' 

a 
i ' a 

 
en:pe 

 s 
chdf 

 
a 

do 
c' 
 
neb 

e  
'aao 

1 

e 
ni spar m2 32,67720) 62,00) 2 025,99 822-1 RTS 20/ I 

 

5) 113106231R00 R 
v iaeb 

 
i 

 
osee*za.pa 

s ead 
hov 

 
a 

 
y! .Idpen shdo loze z kameniva 

m2 15,28480) 55,00) 840,66 822-1 RTS 20/ I 

 

8 162701105R00 Vodorovné prem isténi kopku z horniny 1 az 4, na vzdalenost pies 9 000 do 10 000 m ( m3 ( 56,40927 271,00) 15 286,91 800-1 RTS 20/ I 
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13)R1-01 

14)10391500R 

(Likvidace vykacenych stromu vd. korenu 

)kura muI”covaci; baleni PE po 70 litrech 

(     ks    ( 

kus   ( 

4,00000( 

39,34500( 

84,00) 

96,00) 

336,00( ( Vlastni 

3 777,12 SPCM RTS 20/ I 

S: 2020-102 Tauferova SOS*V Kromériz - vybudovani nového vjezdu 

O: 02 Zpevnéné plochy 

R: 01 Komunikace 

 
 
 

 
po suchu, bez nalozeni 

56,40927 

kopku, av'sak se slozenim bez rozhrnuti, zpâte”cni cesta vozidla. 

9 162701109R00 Vodorovné prem isténi 

10 000 m 
z horninv 1 az 4 

kopku piiplatek k cené za kazdych dal'sich i zapocatych 1 000 m pres 

po suchu, bez nalozeni 

11km 56,40927 

kopku, av'sak se slozenim bez rozhrnuti, zpâte”cni cesta vozidla. 

10) 171201201 R00 ! e i sypaniny na doca 
f1C 

snou skladku tak, ze na 1 m2 plochy prpadâ pres 2 m3 

56,40927  

 
vysazenych rostlin s pripadnym nalozenim odpadu na dopravni prostredek, s odvezenim do 20 km a se slozenim, 

plocha kolem rampy 39,34500 

| 

56,40927 56,40927 

plocha kolem rampy : (1,5+10,53+14,2)*1,5*1 39,34500 

 
plocha kolem rampy : (1,5+10,53+14,2)*1,5 

Dil: 56 Podkladni vrstvy komunikaci a zpevnénych ploch 

39,34500  

50 297,07 
16 564752111R00 ( Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s plñ. kam. tIous”t’ka po zhutnéni 150 mm (   m2  ( 105,22400) 187,00) 

kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s plño m kamenivem (vibrovany ”stérk), s rozprostrenim, vlhcenim a zhutnénim 

loze pojezdové plochy : 21,62*3,6+6,12*1,6+4*2,4+4“4/2 105,22400 

19 676,89 822-1 RTS 20/ I 

 

17 564811111R00 Podklad ze s'térkodrti s rozprostienim a zhutnénim frakce 0-32 mm, tIou”st'ka po zhutnéni 50 mm m2 105,22400) 75,00) 7 891,80) 822-1 RTS 20/ I 

loze pojezdové plochy : 21,62*3,6+6,12*1,6+4*2,4+4*4/2 105,22400 

18 564861111RT4 P klad ze s”térkodrti s rozprostrenim a zhutnénim frakce 0-63 mm, tIous”t'ka po zhutnéni 200 m2 105,22400) 216,00) 22 728,38 822-1 RTS 20/ I 

Dil: 28 Zpevnovâni hornin a konstrukci 
15)289970111R00 ( Geotextilie separacni, fiItrac'ni, zpevñujici polypropylén, 300 g/m2 m2 39,34500) 101,00) 

3 973,85 
3 973,85 800-2 RTS 20/ I 

 
 
P.c. 

 
 
Visio polo2ky 

 
 
Nazev polo2ky 

 
 

MJ 

 
 
Mnozstvi 

 
 
Cena / MJ 

 
 
Celkem 

 

Cenik 

Cen. 
soustava / 
platnost 

 

11 184921096R00 Mul”covâni tIou”st'ka pres 100 do 150 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 39,34500) 86,00) 3 383,67 823-1 RTS 20/ I 

 

12 199000002R00 ( Poplatky za skladku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadé ( m3 ( 56,40927 274,00) 15 456,14 800-1 RTS 20/ I 
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S: 2020-102 Tauferova SOS*V Kromériz - vybudovani nového vjezdu 

O: 02 Zpevnéné plochy 

R: 01 Komunikace 

 

 
 
P.c. 

 
 
Visio polo2ky 

 
 
Nazev polo2ky 

 
 

MJ 

 
 
Mnozstvi 

 
 
Cena / MJ 

 
 
Celkem 

 

Cenik 

Cen. 
soustava / 
platnost 

loze pojezdové plochy 

Dil: 59 Dla2by a predla2by komunikaci 
19 596921112R00 Kladeni vegetacnich tvarnic betono ch, plocha do 100 m2 

zrizeni podkladniho loze, polozeni tvarnic. 

pojezdova plocha : 21,62*3,6+6,12*1,6+4“2,4+4*4/2 

20) 599432111R00  Vyplnéni spar dlazby (pridlazby) z lomového kamene kamenivem tézenym 

v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tIous”t’ky 

pojezdova plocha : 

| 

pojezdova plocha : 

105,22400 

 
m2 105,22400) 263,00) 

 
105,22400 

m2 105,22400) 80,00) 

 
105,22400 

 
110,48520 

 
87 577,93 

27 673,91 822-1 RTS 20/ I 

 

 
8 417,92 822-1 RTS 20/ I 

 

Dil: 91 Doplñujici prace na komunikaci 31 003,92 
22 916561111RT7 O0 e éd  

oboe 
bnbe e on 

z ubn , t 

v 
s 

h et2 
t 
 
1f°d 

 
bk 

b 
ni’o 

 
brn 

 
u 

 
betonu prostého 

m 8,00000) 229,00) 1 832,00) 822-1 RTS 20/ I 

se zrizenim loze z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100’ mm 

4*2 

 
8,00000 

23 917862111RT7 Osazeni silnidniho nebo chodnikového betonového obrubniku vdetné dodavky obrubniku 
stojatého, rozméru 1000/150/250 mm, s bocni opérou z betonu prostého, do loze z betonu 

orostého C 12/15 

25,50000 455,00 11 602,50 822-1 RTS 20/ I 

S dodanim hmot pro loze tl. 80-100 mm. 

12*2+1,5 
 

25,50000 
 

24 917862111RU4 Osazeni silnidniho nebo chodnikového betonového obrubniku vcetné dodavky obrubniku 

stojatého, obloukového 780/150/250, s bodni opérou z betonu prostého, do loze z betonu 

orostého C 12/15 

9,00000 765,00 6 885,00 822-1 RTS 20/ I 

S dodanim hmot pro loze tl. 80-100 mm. 

9 

 
9,00000 

25 917862111RV4 Osazeni silnidniho nebo chodnikového betonového obrubniku vdetné dodavky obrubniku 
stojatého, najezdového nâbéhového 1000/150/150-250, s bocni opérou z betonu prostého, do 

loze z betonu orostého C 12/15 

2,00000 590,00 1 180,00 822-1 RTS 20/ I 

S dodanim hmot pro loze tl. 80-100 mm. 

26 918101111R00 Loze pod obrubniky, krajniky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 3,26500) 2 911,00) 9 504,42 822-1 RTS 20/ I 

21 R59-01 ( Dlazba drenazni prirodni, 240/135/80 m2 110,48520) 466,00) 51 486,10) ( Vlastni 
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S: 2020-102 Tauferova SOS*V Kromériz - vybudovani nového vjezdu 

O: 02 Zpevnéné plochy 

R: 01 Komunikace 

 

 
 
P.c. 

 
 
Visio polo2ky 

 
 
Nazev polo2ky 

 
 

MJ 

 
 
Mnozstvi 

 
 
Cena / MJ 

 
 
Celkem 

 

Cenik 

Cen. 
soustava / 
platnost 

z dlazebnich kostek z betonu prostého 

silnidni - z s”eny obrubnik : (25,5+9)*0,3*0,3 

zâhono obrubnik 

 
3,10500 

0,16000 

Dil: 99 Stavenis"tni presun hmot 33 073,25 
27 998223011R00 ( Presun hmot pozemnich komunikaci, kryt dlâzdény jakékoliv délky objektu 151,71214 218,00) 33 073,25 822-1 RTS 20/ I 

vodorovné do 200 m 

Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot    8 409,55 
28 979082111R00 Vnitrostavenis'tni doprava suti a vybouranych hmot do 10 m 7,94853 315,00) 2 503,79 801-3 RTS 20/ I 

29 979083117R00 ( Vodorovné prem isténi suti pres 5000 m do 6000 m  7,94853 340,00) 2 702,50) 800-6 RTS 20/ I 

vdetné nalozeni na dopravni prostredek a slozeni, 

| 

vdetné nalozeni na dopravni prostredek a slozeni, 

31( 979990001R00 ( Poplatek za skladku stavebni suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadu 7,94853 250,00) 1 987,13 801-3 RTS 20/ I 

32 979093111R00 ( Ulozeni suti na skladku bez zhutnéni 7,94853 8,00) 63,59 800-6 RTS 20/ I 

s hrubym urovnanim, 

 

| Celkem 287 833,45| 

30) 979083191R00 ( Vodorovné prem isténi suti za kazdych dals”ich zapodatych 1000 m pres 6000 m 39,74267 29,00) 1 152,54 800-6 RTS 20/ I 

 



Polo2ko soupis praci a dodavek 

Zpracovano programem BUlLDpower S, RTS, a.s. Stranka 27 z 29 

 

 

S: 2020-102 Tauferova SOS*V Kromériz - vybudovani nového vjezdu 

O: 03 Oploceni 
  

R: 01 Vjezdovâ brâna a oploceni 

 

 

P.c. 

 

Visio polo2ky 

 

Nâzev polo2ky 

 

MJ 

 

Mnozstvi 

 

Cena 

 

/ MJ 

 

Celkem 

 

Cenik 

Cen. 
soustava / 
platnost 

Dil: 1 Zemni prace    3 602,79  

1( 132201110R00 ( Hloubeni h s”ii1‹y do 60 cm do 50 m3, v horniné 3, hloubeni strojné ( m3 ( 3,10050) 421,00) 1 305,31 ( 800-1 ( RTS 20/ I 

zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s prehozenim kopku na piilehlém terénu na vzdalenost do 3 m od 

podélné osy why nebo s nalozenim kopku na dopravni prostiedek. 
zakladovy pas podezdivky oploceni : (1,58+6,255)*0,3*1 2,35050 

zâkladova patka brany : 0,75000 

| 

zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s prehozenim kopku na piilehlém terénu na vzdalenost do 3 m od 

podélné osy why nebo s nalozenim kopku na dopravni prostiedek. 
zakladovy pas podezdivky oploceni : (1,58+6,255)*0,3*1 

zâkladova patka brany : 

| 

po suchu, bez nalozeni kopku, av'sak se slozenim bez rozhrnuti, zpâtecni cesta vozidla. 

hornina z kopu zakladu : 3,1005 

2,35050 

0,75000 

 

 
3,10050 

4 162701109R00 Vodorovné prem isténi 
10 000 m 
z horninv 1 az 4 

kopku piiplatek k cené za kazdych dal'sich i zapo”catych 1 000 m pres m3 3,10050 20,00 62,01 800-1 RTS 20/ I 

po suchu, bez nalozeni kopku, av'sak se slozenim bez rozhrnuti, zpâte”cni cesta vozidla. 

hornina z kopu zakladu : 3,1005 3,10050 

   

hornina z kopu zakladu : 3,1005 3,10050 

   

hornina z kopu zakladu : 3,1005 3,10050 
 

Dil: 27 Zâklady      13 577,83 
7)274321321 R00 ( Beton zaklado ch pasu zelezo tridy C20/25 m3 2,43277 2 510,00) 6 106,25 801-1 RTS 20/ I 

vdetné dodavky a ulozeni betonu, bez ztuze 

zakladovy pas podezdivky oploceni : (1,58+6,255)*0,3*1*1,035 

 
2,43277 

 

8)274361821R00 Vyztuz zâkladovych pasu z betonarské oceli 10 505 (R) 0,05968 36 900,00) 2 202,19 801-1 RTS 20/ I 

ztuz zakladu a podezdivky 

2 132201119R00 ( Hloubeni h s”ii1‹y do 60 cm priplatek za lepivost, v horniné 3, ( m3 ( 3,10050) 162,00) 502,28 800-1 RTS 20/ I 

 

3 162701105R00 ( Vodorovné prem isténi kopku z horniny 1 az 4, na vzdalenost pres 9 000 do 10 000 m m3 3,10050) 271,00) 840,24 800-1 RTS 20/ I 

 

5 171201201 R00 U!  
Fl C 

ni sypaniny na docasnou skladku tak, ze na 1 m2 plochy pripadâ pres 2 m3 kopku nebo m3 3,10050) 14,00) 43,41 800-1 RTS 20/ I 

 
6 199000002R00 Poplatky za skladku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu m3 3,10050) 274,00) 849,54 800-1 RTS 20/ I 

 



Polo2ko soupis praci a dodavek 

Zpracovano programem BUlLDpower S, RTS, a.s. Stranka 28 z 29 

 

 

S: 2020-102 Tauferova SOS*V Kromériz - vybudovani nového vjezdu 

O: 03 Oploceni 
  

R: 01 Vjezdovâ brâna a oploceni 

 

 

 
P.c. 

 

 
Visio polo2ky 

 

 
Nazev polo2ky 

 
 

MJ 

 
 
Mnozstvi 

 
 
Cena / MJ 

 
 
Celkem 

 

Cenik 

Cen. 
soustava / 
platnost 

svisle 4xR12/bm, dl. 1m : 

vodorovné do kazdé spary 2xR10 : (1,58+6,255)*6*0,617“1,05/1000 

0,02922 

0,03046 
 

9 275321321R00 Beton zaklado ch patek zelezo tridy C20/25 m3 0,77625) 2 510,00) 1 948,39 801-1 RTS 20/ I 

bez dodavky a ulozeni ztuze 

zakladova patka brany : 1,5“0,5“1*1,035 

10) 275361821R00  Vyztuz zâkladovych patek z betonarské oceli 10 505(R) 

vdetné distancnich prvku 

zakladova patka brany - 120kg/m3 : 1,5*0,5*1*120/1000 

 
0,77625 

o,ogooo| 3s goo,oo| 

 
0,09000 

 

 
3 321,00) 801-1 RTS 20/ I 

 

Dil: 34 Stény a pridky     10 276,39 
11 345231121RT1 )Zdivo plotové z tvarnic betono ch dvoustranné ”stipané tIus't’ky 190 mm m2 3,13400) 1 919,00) 6 014,15 801-1 RTS 20/ I 

kladené na sucho, s dodavkou tvarnic s prislus”nym podilem prubéznych, sloupko ch a konco ch, betonarské  ztuze a betonové zalivky 

podezdivka oploceni 3,13400 

| 

s dodavkou zakryto ch desek 

podezdivka oploceni : 1,58+6,255 7,83500 

Dil: 96 Bourâni konstrukci    5 963,39 

13 961044111R00 ( Bourâni zakladu z betonu prostého m3 1,52820) 3 253,00) 4 971,23 801-3 RTS 20/ I 

nebo vybourani otvoru pruiezové plochy pres 4 m2 v zakladech, 

predpoklad s”.300mm, hI.600mm : (4,1+4,39)*0,3“0,6 1,52820 

14 962022491R00 B au 
FI 

d' 
U CeMea!’ 

ak adového kamenného kamenného m3 0,81929 1 211,00) 992,16 801-3 RTS 20/ I 

nebo vybourani otvoru prurezové plochy pres 4 m2 ve zdivu nadzakladovém, vdetné pomocného Ies”eni o s”ce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 

kPa (150 kg/m2), 
podezdivka z betono ch tvarnic s”.200mm, v.400mm : (4,1+4,39)*0,2*0,4 0,67920 

demontaz stavajici stri”sky ”s.300mm : 0,14009 

Dil: 99 Stavenis"tni presun hmot     6 226,70 
15 998151111R00 ( Presun hmot pro oploceni a objekty zvIâs”tni, zdéné vodorovné do 50 m s”ky do 10 m ( t ( 10,09189 617,00) 6 226,70) 801-5 ( RTS 20/ I 

na novostavbâch a zménach objektu pro oploceni (815 2 JKSo), objekty zvIa”stni pro chov zivocichu (815 3 JKSO), objekty pozemni ruzné (815 9 JKSO) 

12 345232121R00 ( Stri”ska na zdivo plotové ze zakrytovych desek, délky 800 mm, s”irky 300 mm, tIous”t’ky 80 mm m 7,83500) 544,00) 4 262,24 801-1 RTS 20/ I 
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Zpracovano programem BUlLDpower S, RTS, a.s. Stranka 29 z 29 

 

 

S: 2020-102 Tauferova SOS*V Kromériz - vybudovani nového vjezdu 

O: 03 Oploceni 
  

R: 01 Vjezdovâ brana a oploceni 

 

 

P.c. 

 

Visio polo2ky 

 

Nâzev polo2ky 

 

MJ 

 

Mnozstvi 

 

Cena 

 

/ MJ 

 

Celkem 

 

Cenik 

Cen. 
soustava / 
platnost 

Dil: 767 Konstrukce zâmednické    114 947,20  

16 767996803R00 Deh   nta  sta    c aveb atypickych konstrukci 
st° es' 1t: teu 

kg 197,55000) 24,00) 4 741,20) 800-767 RTS 20/ I 

oploceni v.2m - odhad hmotnosti 15kg/bm (4,1+4,39)*15 

brana v.2,4m - odhad hmotnosti 20kg/bm : 3,51*20 

127,35000 

70,20000 

17 R767-01 Posuvna brana samonosna 4185/1950mm D+M kpl 1,00000( 82000,00) 82 000,00) Vlastni 

posuvna brana samonosna + oc. konstrukce zarové pozinkovanâ 

+komaxit barva zelenâ dle pletiva. Sou”casti dodavky jsou kotvici prvky do 

zakladové patky, dalkové ovladani 2ks, kabelové ovladani do kancelare a 

mistnosti zâsobovâni - celk. dl.cca 80m. Sou”casti dodavky je i sloupek 

pro klidové ovladâni u brany. Na sloupku bude osazen domâci telefon, : 

kte je dodavkou ”casti elektro : 1 

| 

6ks sloupké v.2m vc. kotveni, pletivo v.1,5m : 

 
 
 
 
 

 
1,00000 

 

11,75250 
 

Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 3 939,52 
19 979083117R00 ( Vodorovné prem isténi suti pres 5000 m do 6000 m t 5,30217 340,00) 1 802,74 800-6 RTS 20/ I 

vdetné nalozeni na dopravni prostredek a slozeni, 

| 

vdetné nalozeni na dopravni prostredek a slozeni, 

21 ( 979990001R00 ( Poplatek za skladku stavebni suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadu 5,30217 250,00) 1 325,54 801-3 RTS 20/ I 

22 979093111R00 ( Ulozeni suti na skladku bez zhutnéni 5,30217 8,00) 42,42 800-6 RTS 20/ I 

s hrubym urovnanim, 

 

| Celkem 158 533,82 | 

18 R767-02 ( Oploceni z oc. sloupku a svarovaného pletiva - ocel pozink + komaxit m2 11,75250) 2 400,00) 28 206,00) ( Vlastni 

 

20) 979083191R00 ( Vodorovné prem isténi suti za kazdych dals”ich zapodatych 1000 m pres 6000 m 26,51087 29,00) 768,82 800-6 RTS 20/ I 

 



 

 

 

 Hodnota A Hodnota B 
 

   
 

 0,00  
 

  0,00 0,00 
 

   52 148,00 
 

   41 451,00 

 0,00 93 599,00 
 

   5 615,94 
 

  0,00 
 

   14 185,00 
 

  0,00 

 0,00 113 399,94 
 

  0,00 
 

  0,00 
 

  0,00 
 

  113 399,94 

   
 

   
 

  0,00 

  0,00 

  0,00 
 

  0,00 

   
 

   113 399,94 
 

 113 399,94 23 813,99 
 

 0,00 0,00 
 

  137 213,93 
   
 

  0,00 
 

  0,00 
 

 
 

 
 

 
 

  52 148,00 41 451,00 
 

 3 640,00 2 530,00 
 

 11 080,00 3 200,00 
 

 1 780,00 906,00 
 

 1 913,00 7 510,00 

Kabely 6 225,00 16 650,00 
 

 27 510,00 2 655,00 

HZS 0,00 8 000,00 
 

 4 480,00 9 705,00 
 



 

 

 
 

 Mj 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Cena Cena celkem 

         

         

 ks 1,00 65,00 65,00 90,00 90,00 155,00 155,00 
 

 ks 1,00 88,00 88,00 90,00 90,00 178,00 178,00 

 ks 1,00 1 500,00 1 500,00 400,00 400,00 1 900,00 1 900,00 

 ks 1,00 1 300,00 1 300,00 400,00 400,00 1 700,00 1 700,00 

         

 ks 1,00 50,00 50,00 95,00 95,00 145,00 145,00 

         

 ks 3,00 19,00 57,00 35,00 105,00 54,00 162,00 

 ks 1,00 65,00 65,00 50,00 50,00 115,00 115,00 

 ks 1,00 65,00 65,00 50,00 50,00 115,00 115,00 

         

 ks 1,00  0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

         

 m 5,00 30,00 150,00 30,00 150,00 60,00 300,00 

 m 5,00 30,00 150,00 30,00 150,00 60,00 300,00 

 m 5,00 30,00 150,00 30,00 150,00 60,00 300,00 

    3 640,00  2 530,00  6 170,00 

         

         

 ks 3,00 1 210,00 3 630,00 250,00 950,00 1 460,00 4 580,00 

         

 ks 5,00 1 490,00 7 450,00 250,00 2 250,00 1 740,00 9 700,00 

    11 080,00  3 200,00  14 280,00 

         

 ks 3,00 110,00 330,00 60,00 180,00 170,00 510,00 

 ks 2,00 110,00 220,00 70,00 140,00 180,00 360,00 

 ks 2,00 110,00 220,00 60,00 120,00 170,00 340,00 

 ks 2,00 160,00 320,00 70,00 140,00 230,00 460,00 

         

 ks 5,00 41,00 205,00 25,00 125,00 66,00 330,00 

 ks 2,00 66,00 132,00 25,00 50,00 91,00 182,00 

         

 ks 7,00 41,00 287,00 18,00 126,00 59,00 413,00 

 ks 1,00 66,00 66,00 25,00 25,00 91,00 91,00 

    1 780,00  906,00  2 686,00 

         

 ks 9,00 17,00 153,00 70,00 630,00 87,00 783,00 

 ks 8,00 15,00 120,00 70,00 560,00 85,00 680,00 

         



 

 

 
 

4x1-2,5mm2 ks 40,00 3,00 120,00 3,00 120,00 6,00 240,00 

TRUBKY         

 

 m 40,00 5,00 200,00 50,00 2 000,00 55,00 2 200,00 

 m 80,00 15,00 1 200,00 50,00 4 000,00 65,00 5 200,00 

 m 4,00 30,00 120,00 50,00 200,00 80,00 320,00 
 

    1 913,00  7 510,00  9 423,00 

Kabely         

         

 m 30,00 25,00 750,00 50,00 1 500,00 75,00 2 250,00 

 m 45,00 25,00 1 125,00 50,00 2 250,00 75,00 3 375,00 

 m 45,00 30,00 1 350,00 50,00 2 250,00 80,00 3 600,00 

 m 40,00 30,00 1 200,00 50,00 2 000,00 80,00 3 200,00 

 m 10,00 30,00 300,00 50,00 500,00 80,00 800,00 

         

 m 70,00 10,00 700,00 50,00 3 500,00 60,00 4 200,00 

 m 80,00 10,00 800,00 50,00 4 000,00 60,00 4 800,00 

         

Do 2,5 mm2 ks 13,00  0,00 50,00 650,00 50,00 650,00 

Kabely - celkem    6 225,00  16 650,00  22 875,00 
 

         

 

 ks 2,00 4 970,00 9 940,00  0,00 4 970,00 9 940,00 

ZDROJ-2VOD AV SYSTEM 6DIN ks 1,00 2 690,00 2 690,00  0,00 2 690,00 2 690,00 

 ks 1,00 1 322,00 1 322,00  0,00 1 322,00 1 322,00 

 ks 1,00 1 210,00 1 210,00  0,00 1 210,00 1 210,00 

 ks 1,00 968,00 968,00  0,00 968,00 968,00 

 ks 1,00 1 950,00 1 950,00  0,00 1 950,00 1 950,00 

BAR. AUD/VIDEO JEDN. ks 1,00 8 320,00 8 320,00  0,00 8 320,00 8 320,00 

KRYT 2TL. ks 1,00 960,00 960,00  0,00 960,00 960,00 

 ks 2,00 50,00 100,00  0,00 50,00 100,00 

 ks 1,00 50,00 50,00  0,00 50,00 50,00 

 KS 2,00  0,00 800,00 1 600,00 800,00 1 600,00 

 KS 1,00  0,00 900,00 900,00 900,00 900,00 

 KS 1,00  0,00 65,00 65,00 65,00 65,00 

 KS 1,00  0,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

    27 510,00  2 655,00  30 165,00 

HZS         

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY         

Napojeni na stavajici zarizeni hod 2,00  0,00 500,00 1 000,00 500,00 1 000,00 

Uprava stavajiciho rozvadece hod 6,00  0,00 500,00 3 000,00 500,00 3 000,00 

Priprava ke komplexni zkousce hod 2,00  0,00 500,00 1 000,00 500,00 1 000,00 

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK         

DLE CSN 331500         



 

 

 
 

Revizni technik hod 6,00  0,00 500,00 3 000,00 500,00 3 000,00 

HZS - celkem    0,00  8 000,00  8 000,00 

    0,00    0,00 
 

    52 148,00  41 451,00  93 599,00 
         

VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU         

CIHELNEM DO PRUMERU 60mm         

Stena do 150mm ks 10,00  0,00 100,00 1 000,00 100,00 1 000,00 

Stena do 300mm ks 1,00  0,00 180,00 180,00 180,00 180,00 

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU         

CIHELNEM PRO KRABICE         

do d=80 mm ks 17,00  0,00 65,00 1 105,00 65,00 1 105,00 

VYSEKANI RYH VE ZDIVU         

CIHELNEM - HLOUBKA 30mm         

Sire do 70 mm m 50,00  0,00 35,00 1 750,00 35,00 1 750,00 

HRUBA VYPLN RYH MALTOU         

Jakekoliv sire m2 3,50 50,00 175,00 35,00 122,50 85,00 297,50 

OMITKA RYH VE STENACH MALTOU         

Sire do 150 mm m2 3,50 50,00 175,00 35,00 122,50 85,00 297,50 

         

 m 35,00  0,00 35,00 1 225,00 35,00 1 225,00 

         

 m 35,00 98,00 3 430,00 35,00 1 225,00 133,00 4 655,00 

         

 m 35,00 20,00 700,00 35,00 1 225,00 55,00 1 925,00 

         

 m 35,00  0,00 50,00 1 750,00 50,00 1 750,00 

    4 480,00  9 705,00  14 185,00 

 


