

Smlouva o dílo č. 040/2020/AdM

„Ul. Jaselská – oprava chodníku a silničních obrub“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586 - § 2635

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

název, adresa:

Město Hlučín
Mírové náměstí 24/23
748 01 Hlučín

zastupuje:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Mgr. Pavlem Paschkem – starosta města Hlučín

Martin Adamec – technik odboru investic

00300063

CZ00300063

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ZHOTOVITEL:

název, adresa:

TS Hlučín s.r.o.
Úzká 717/3
748 01 Hlučín

zastupuje:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Ing. Roman Šťastný – jednatel společnosti

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

25887289

CZ25887289

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložka číslo 24643.

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat dílo s názvem: „**Ul. Jaselská – oprava chodníku a silničních obrub**“ (dále také jen „dílo“), v rámci kterého se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele stavební práce:

- Výměnu stávajících obrub na ul. Jaselská v Hlučíně, místní komunikace III. třídy na parc. č. 2096/8. Jedná se o stranu ulice přilehlé k parc. č. 2096/7, 2096/44, 2096/59, 2096/77, 2096/47, 2096/4, 2096/58, 2096/45, 2096/46, 2097/9, 2097/1, 2097/ 10, 2097/4, 2097/5 a 2171/6, viz příloha č. 2 – situační schéma.
- Výměnu staré dlažby na vjezdu k garáži na parc. č. 2097/9, viz příloha č. 2 – situační schéma.
- Opravu stávajícího chodníku na ul. Jaselská v Hlučíně, chodník na parc. č. 2096/8. Jedná se o úsek před parc. č. 2097/5, 2097/3 a 2171/6 vč. vjezdů k parc. č. 2097/3 a 2171/6, viz příloha č. 2 – situační schéma.

Zhotovitel se zavazuje v rámci realizace díla provést odstranění stávajících konstrukčních vrstev, demontáž starých a položení nových silničních obrub. Demontáž staré betonové dlažby vč. podkladu a zeminy v mocnosti dle požadované výšky nových vrstev a položení nové zámkové dlažby vč. nových podkladních vrstev a nových zahradních obrub. Podrobný popis je uveden v Krycím listě cenové nabídky CN_26.2020, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Zhotovitel je dále povinen:

- a) Zjistit případné podzemní inženýrské sítě (v trase chodníku - přípojka vody a elektra a komunikačního vedení k objektům a ostatní sítě vedoucí souběžně s chodníkem – plynovod NTL, vedení elektrické sítě, komunikační vedení, jednotná kanalizace)
- b) Zajistit před zahájením prací vytýčení a zaměření inženýrských sítí.
- c) Zajistit dočasné dopravní značení dle zákona č.361/2000 Sb. a vyhlášky č.30/2001 Sb.
- d) Zajistit zásady bezpečnosti a ochrany zdraví dle zákona 258/2000 Sb.
- e) Dodržovat podmínky z vyjádření správců inženýrských sítí (VaK Hlučín s.r.o., ČEZ Distribuce a.s., CETIN, GasNet s.r.o., UPC Česká republika).
- f) Dodržovat podmínky při manipulaci a ukládání odpadů dle zák.185/2001 Sb., vyhlášku č.381/2001 Sb. a č.383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
- g) Zajistit oprávněné požadavky majitelů přilehlých nemovitostí.
- h) Po ukončení prací staveniště vyklidit a přebytečný materiál odvézt na skládku.
- i) Dílo předat zápisem o předání a převzetí se soupisem případných bezpečnému provozu nebránících vad a nedodělků se závaznými termíny jejich odstranění.

III. Termíny a místo plnění

Dobu plnění uchazeč nabídne v **návrhu smlouvy o dílo** takto:

Termín předání staveniště:	ředpoklad 07/2020
Termín zahájení prací:	práce budou zahájeny dnem předání staveniště
Termín dokončení stavebních prací:	do 60 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel
Termín předání díla:	do 65 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.

V případě nepříznivých povětrnostních vlivů bude změna termínu plnění řešena dodatkem ke smlouvě. Místem plnění je parcela č. 2096/8 v Hlučíně.

IV. Cena díla

Cena díla:	341 259,- Kč (bez DPH)
DPH	71 664,- Kč
Celkem:	412 923,- Kč (s DPH)

Součástí této ceny jsou veškeré náklady spojené s realizací akce, které jsou uvedeny v předmětu této smlouvy.

Cena může být změněna v návaznosti na případné vícepráce, objednané, projednané a schválené objednatelem. Případné vícepráce budou zapsány a potvrzeny ve stavebním deníku a navýšení ceny bude řešeno dodatkem k této smlouvě.

V. Fakturace

Dílo bude vyúčtováno po předání a převzetí na základě vystaveného daňového dokladu. Podkladem pro vystavení daňového dokladu bude objednatelům potvrzený soupis provedených prací. Splatnost 21 dnů od doručení faktury.

VI. Předání a převzetí

- a) Zhotovitel vyzve tři dny předem objednatele k převzetí ukončeného díla bez vad a nedodělků bránících bezpečnému a spolehlivému provozu.
- b) K předání zajistí zhotovitel patřičné doklady použitých materiálů a zařízení, popř. atesty, protokoly o shodě atd.
- c) O předání a převzetí bude pořízen zápis se soupisem případných bezpečnému provozu nebránících vad a nedodělků a stanoveny závazné termíny jejich odstranění.
- d) Po odstranění vad a nedodělků vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole a písemnému předání.

VII. Staveniště

- a) Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku.
- b) Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem.
- c) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
- d) Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
- e) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.
- f) Objednatel má právo nezasahovat do řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. Způsob likvidace stavebního a nebezpečného odpadu bude zadavateli doložen příslušnými doklady

VIII. Záruky

- a) Na dílo se poskytuje záruka v trvání **60 měsíců** od termínu předání a převzetí.
- b) Na provedení opravy – odstranění vady nastoupí zhotovitel bez zbytečných odkladů, nejpozději však do dvou dnů.

IX. Sankce

- a) V případě nedodržení termínu plnění ze strany zhotovitele bude sníženo vyúčtování díla o dohodnutou sankci ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
- b) V případě nedodržení termínu úhrady ceny ze strany objednatele bude zhotovitelem vyúčtována sankce ve výši 0,05% denně z dlužné částky.

- c) V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen zaplatit objednatelům vyúčtovanou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu a den prodlení.

X. Různé

- a) Zhotovitel je povinen vést o průběhu prací stavební deník ve smyslu vyhlášky 85/1976 Sb., ve znění vyhlášky č.155/1980 Sb. a č.378/1992 Sb. a tento denně předkládat objednateli. Zápisy ve stavebním deníku budou závazně řešit provozní problémy, nemohou však změnit text smlouvy o dílo.
- b) Objednatel bude provádět technický dozor a písemně předávat své připomínky formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto připomínky respektovat, případně odstranit jejich příčinu.
- c) Při provádění dodávky budou dodržovány platné bezpečnostní normy a požární předpisy. Pracovníci zhotovitele se nebudou pohybovat mimo staveniště a vymezené plochy. Během provádění díla je nutno zabezpečit pracoviště tak, aby nedocházelo ke znečišťování ostatních ploch.
- d) Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo tuto smlouvu vypovědět, a to s okamžitou účinností od doručení výpovědi druhé smluvní straně.
- e) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- f) Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto okrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

XI. Ostatní ustanovení.

- a) Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěnými na téže listině. V souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- b) Smluvní strany tímto vyslovují souhlas s uveřejněním obsahu smlouvy, resp. informací a údajů v něm obsažených v registru smluv a dále s uveřejněním příslušných údajů jako metadat smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb. v registru smluv.
- c) Text smlouvy lze měnit pouze oboustranně podepsanými dodatky.
- d) Pokud není touto smlouvou ujednáno jinak, platí obecná ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
- e) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních.
- f) O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Hlučína na své 54. schůzi konané dne 8. 7. 2020 pod bodem usnesení 54/1c), kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky.

Přílohy: č. 1 – Krycí list nabídky CN_26.2020
 č. 2 – Situační schéma

za objednatele:

za zhotovitele:

V Hlučíně dne 21. 7. 2020

V Hlučíně dne 21. 7. 2020

.....

Mgr. Pavel Paschek
starosta města Hlučína

.....

Ing. Roman Šťastný
jednatel společnosti