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SMLOUVA O DÍLO č. NAVS-2020-2-000234

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (Občanského zákoníku)

ČLÁNEK 1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel
se sídlem
zastoupený

Město Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
Ing. Radimem Holišem, starostou města
00304271
CZ00304271
ČSOB, a. s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
249737790/0300

ICO
DIČ
bank. spojení
č. účtu

dále jen: „Objednatel"

a

Zhotovitel
se sídlem
zastoupený

Kadlec-elektronika, s.r.o.
Hviezdoslavova 55e, 627 00 Brno-Slatina

25518402
CZ25518402
ČSOB, a.s., Brno
377373253/0300

ICO
DIČ
bank. spojení
č. účtu
společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29863

dále jen: „Zhotovítef‘

se dohodli takto:

ČLÁNEK 2 DEFINICE POJMŮ

Pojmy a výrazy v této smlouvě mají následující význam:

2.1 "Termín zahájení prací" je datum předání a schválení Zadání Objednatelem a obdržení
podepsané smlouvy oběma smluvními stranami.

2.2 "Termín dokončení prací" je datum úplného dokončení všech prací Zhotovitele, kdy bude
podepsán protokol o předání a převzetí Díla, uvedené v čl. 9 této smlouvy.

"Zadání" (tento termín může být také nazýván "Návrh") je zadání Díla zpracované Zhotovitelem
a odsouhlasené Objednatelem s písemným podpisem Objednatele. Zadáním může být také jen
věcná specifikace, pokud je k zhotovení díla dostačující.

2.3
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ČLÁNEK 3 PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo sjednané touto smlouvou za podmínek stanovených v této
smlouvě a v čase v ní dohodnutém je předat Objednateli. Objednatel se zavazuje Dílo řádně a
v náležité kvalitě provedené a ukončené ve sjednané době převzít a Zhotoviteli v dohodnutém
termínu zaplatit ve sjednané výši cenu Díla. Rozsah, kvalita a způsob provedení Díla jsou
vymezeny a definovány ve schváleném Zadání a v této smlouvě.

3.2 Zhotovitel se zavazuje na základě této Smlouvy dodat objednateli upgrade vyvolávacího systému
verzi CALL250V, jehož specifikace je uvedena v Příloze 1 - Zadání Díla (dále jen Dílo).

Součástí předmětu plnění této smlouvy je i provedení montáže Díla.

3.3 Zhotovitel bude provádět své práce na Díle v souladu se všemi platnými zákony České republiky,
jinými nařízeními, touto smlouvou i s příslušnými přílohami k této smlouvě, s technickými a
kvalitativními normami, které mohou případně být podrobněji stanoveny v projektové
dokumentaci, plánu řízení a kontroly jakosti.

3.4 Případné vícepráce budou před zahájením víceprací odsouhlaseny formou uzavření
samostatného dodatku k této Smlouvě, ve které si smluvní strany sjednají podmínky a rozsah
provedení víceprací. Zhotovitel není oprávněn zahájit provedení víceprací před uzavřením
předmětného dodatku, ledaže k tomu bude písemně vyzván Objednatelem.

na

ČLÁNEK 4 DOBA PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel se zavazuje celé Dílo řádně zhotovit, ukončit a předat Objednateli v těchto termínech:

4.1.1 Termín zahájení prací je bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy.

4.1.2 Termín dokončení prací je do 6 týdnů od nabytí účinnosti podepsané smlouvy.

4.1.3 V případě, že není stanoven termín v bodě 4.1.1, nebo v bodě 4.1.2, termín splnění
díla byl smluvními stranami dohodnut nejpozději do 60 dnů od Termínu zahálení prací.

4.2 Termín pro dokončení Díla může být přiměřeně prodloužen, a to po souhlasném stanovisku obou
smluvních stran formou číslovaného dodatku ke smlouvě za podmínek:

4.2.1 Vznikne-li v průběhu provádění Díla zpoždění překážkami na straně Objednatele.

4.2.2 Jestliže zpoždění vznikne přerušením prací Zhotovitele, které bude způsobeno
okolnostmi, vylučujícími odpovědnost Objednatele nebo Zhotovitele (tzv. překážka).
Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové
okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se překážky bránící ve splnění
povinnosti nemohou dovolávat.

4.2.3 Zhotovitel má nárok na prodloužení doby provádění Díla minimálně o toto zpoždění
dle bodu 4.2.1, nebo 4.2.2, pokud nebude dohodnuto oběma smluvními stranami
jinak.
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V případě, že Zhotovitel obdrží podepsanou smlouvu zpožděně k Termínu zahájení prací, má 
Zhotovitel nárok na prodloužení Termínu dokončení prací o toto zpoždění, pokud nebude 
dohodnuto jinak.

4.3

V případě, že Objednatel bude ve zpoždění se stavebně-technickou připraveností díla, má 
Zhotovitel nárok na prodloužení Termínu dokončení prací o toto zpoždění, pokud nebude 
dohodnuto jinak.

4.4

ČLÁNEK 5 CENA DÍLA

5.1 Cena Díla specifikovaného v čí. 3 této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran, jako 
pevná smluvní cena ve výši: 
cena bez DPH 
DPH (21%) 
cena vč. DPH

184 920,-Kč
38 833,20 Kč 

223 753,20 Kč

Cena Díla je splatná fakturou (daňovým dokladem), která bude vystavena v zákonné lhůtě po 
dokončení a předání Díla nebo jeho odsouhlasené části Objednateli.

5.2

Změna výše ceny je možná dodatkem ke smlouvě z důvodů uvedených v této smlouvě, zejména 
pokud dojde ke změně zákonné sazby DPH.

5.3

ČLÁNEK 6 PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

6.1 Cena Díla bude Objednatelem hrazena vždy na základě faktury vystavené Zhotovitelem za práce 
a dodávky na Díle. Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 21 dnů. Nesprávně účtovanou nebo 
neúplnou fakturu vrátí Objednatel ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli, aniž tím bude v prodlení se 
zaplacením. Objednatel může fakturu vrátit také v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo 
neúplné údaje nebo Zhotovitel nedodrží postup pro kalkulaci účtovaných částek.

6.2 V případě prodlení Objednatele se zaplacením celé ceny díla účastníci dohodli, že Objednateli 
zaniká právo dílo užívat (bylo-li písemně Zhotovitelem odsouhlaseno) a že Zhotovitel je 
oprávněn omezit funkčnost díla nebo dílo Objednateli odejmout, a to na náklady Objednatele.

ČLÁNEK 7 PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

7.1 Zhotovitel provede a dokončí předmět Díla v rozsahu, kvalitě a termínech, daných touto 
smlouvou, jejími přílohami a Zadáním a předá je dokončené ve všech podrobnostech Objednateli 
k Termínu dokončení prací a Objednatel zabezpečí dohodnutou stavebně-technickou 
připravenost k Termínu zahájení prací.

Zhotovitel uplatní při provádění předmětu díla náležitou péči, důkladnost a odbornost, kterou lze 
očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního Zhotovitele, který má zkušenosti 
s realizací práce podobného charakteru a rozsahu jako je předmět této smlouvy.

7.2
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7.3 Právo užívat dílo vznikne Objednateli dnem zaplacením celé ceny Díla. Do této doby není 
objednatel oprávněn dílo užívat bez písemného souhlasu Zhotovitele, umožnit užívání díla třetí 
osobě nebo na ni převádět vlastnické právo k Dílu.

Vlastnictví Díla přechází ze Zhotovitele na Objednatele zaplacením celé ceny Díla.

Nebezpečí škody na Díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele předáním a převzetím Díla.

V případě instalace softwarových aplikací, podléhajících licenční politice výrobce se Objednatel 
zavazuje, že nebude bez písemného souhlasu Zhotovitele dále šířit využívanou aplikaci, nebude 
poskytovat jakékoliv informace, které by mohly vést k nelegálnímu šíření aplikace a bude plně 
respektovat autorská práva výrobce ke zdrojovým kódům aplikace.

Zhotovitel je zejména povinen:
a) ode dne převzetí místa plnění smlouvy vést montážní deník, nebo samostatné denní výkazy 
prací (montážní listy).
b) vyzývat Objednatele k prověřování prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými,
c) zabezpečit dodržování předpisů BOZP a PO na místě, které užívá ke zhotovení Díla,
d) umožnit Objednateli kontrolu zhotovování jednotlivých částí Díla,
e) ověřit funkčnost Díla zkušebním provozem,
f) Dílo a jeho jednotlivé části zhotovit a předat Objednateli řádně a včas podle této smlouvy a 
platných technických a právních norem,
g) dodržovat zásady obchodního tajemství, kterým jsou veškeré skutečnosti, o kterých se 
dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy.
h) při provádění Díla respektovat provoz a režim pracovišť Objednatele, pokud je Dílo plněno při 
provozu těchto pracovišť
i) přistoupit v průběhu provádění Díla na změny, které Objednatel požaduje, pokud tyto 
požadované změny nezvyšují cenu Díla, jinak platí příslušná ustanovení bodu 3) této smlouvy.
j) dokončit zhotovení Díla v rozsahu počtu cest do místa plnění, které je uvedeno ve věcné a 
cenové specifikaci s ohledem na dohodnutou stavební připravenost Díla.
k) Zhotovitel neodpovídá za nastavení konektivity v rámci PC sítě uživatele Díla, jakož i za 
nastavení Zhotovitelem nedodaných aktivních prvků užívané PC sítě. Zhotovitel se současně 
zavazuje poskytnout veškerou součinnost i při řešení problémů, které tímto nevzniknou na jeho 
straně.

\

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8 Objednatel je zejména povinen:
a) předat Zhotoviteli veškeré podklady potřebné pro zhotovení Díla a jeho jednotlivých částí, 
zejména dokumentaci interiéru obsahující rozmístění mobiliáře v prostorách, ve kterých bude 
Dílo umístěno,
b) protokolárně předat Zhotoviteli prostory, ve kterých bude Dílo umístěno, a to do 5 dnů po výzvě 
Zhotovitele ve stavu umožňujícím zhotovení Díla,
c) předat Zhotoviteli stavební nebo jiná povolení k provedení Díla, jsou-li taková povolení 
zapotřebí, a to nejpozději 5 dnů před započetím Díla nebo jeho části.
d) předat Zhotoviteli nápojné body elektro, a to nejpozději při předání prostor, ve kterých bude 
Dílo umístěno,
e) umožnit Zhotoviteli užívání WC a umývárny, a to nejpozději při předání prostor, ve kterých 
bude Dílo umístěno,
f) předat Zhotoviteli uzamykatelnou místnost (nebo její část) pro úschovu nezbytných pracovních 
pomůcek, nářadí a materiálů, pokud to bude situace vyžadovat, a to nejpozději při předání 
prostor, ve kterých bude Dílo umístěno,
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g) zabezpečit užívání veřejného prostranství v nezbytně nutném rozsahu pro zhotovení Díla,
h) provádět průběžný dohled nad zhotovováním jednotlivých částí Díla,
i) dostavit se na výzvu Zhotovitele k prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a k převzetí a předání Díla,
j) poskytnout Zhotoviteli při zhotovování Díla potřebnou součinnost.
k) prostředky, specifikované v odstavcích d) až g) tohoto bodu budou Zhotoviteli poskytnuty
bezplatně.
l) dohodnout se Zhotovitelem rozsah stavební nebo technické připravenosti pro zhotovení Díla a
vyvinout maximální úsilí k jejímu zabezpečení tak, aby bylo možno Dílo dokončit v počtu cest do
místa plnění, který je uveden ve věcné a cenové specifikaci.

Zhotovitel je oprávněn provést Dílo samostatně případně prostřednictvím svých zaměstnanců
nebo prostřednictvím třetí osoby.

7.9

7.10 Za Objednatele jsou oprávněni se Zhotovitelem jednat ve všech záležitostech, týkajících se této
smlouvy, osoby uvedené v či. 1 této smlouvy, a ve specifikovaných záležitostech, týkajících určité
oblasti plnění nebo činností podle této smlouvy, i Objednatelem touto smlouvou pověřené osoby,
a to v tomto rozsahu:

a) ve věcech technických
b) ve věcech smluvních
c) k převzetí díla

7.11 Za Zhotovitele jsou oprávněni s Objednatele jednat ve všech záležitostech, týkajících se této
smlouvy, osoby uvedené v čí. 1 této smlouvy, a ve specifických záležitostech, týkajících určité
části plnění nebo činností podle této smlouvy, i Zhotovitelem touto smlouvou pověřené osoby, a
to v tomto rozsahu

a) ve věcech technických
b) ve věcech smluvních
c) k převzetí díla

ČLÁNEK 8 ZÁRUKA ZA JAKOST A PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY DÍLA

8.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli na Dílo záruku za jakost. Záruční doba činí 2 roky a začíná
plynout ode dne řádného předání díla Objednateli.

8.2 Záruka částí Díla, jejichž není Zhotovitel výrobcem, se shoduje se zárukou, kterou poskytují jejich
výrobci, nebo dodavatelé s tím, že záruka končí uplynutím záruční lhůty těchto částí Díla.

8.3 Záruka se nevztahuje na vady vzniklé takovým užíváním Díla, které je v rozporu s uživatelským
manuálem a provedeným zaškolením.

8.4 Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, účelu jeho
použití, popřípadě nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou a obecně závaznými předpisy,
popř. stanovené závaznými nebo dohodnutými technickými normami, podle nichž má být Dílo
provedeno.

8.5 Zhotovitel odpovídá za vady, které budou zjištěny v záruční době.
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8.6 Oznámení vad (reklamace) musí být doručeno Zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána, případně uvedeno jak se vada projevuje.

Zhotovitel je povinen se k reklamované vadě vyjádřit nejpozději do tří (3) pracovních dnů od 
oznámení vady. Ve vyjádření je povinen uvést, zda reklamaci uznává nebo důvody proč ji uznat 
odmítá.

\
8.7

8.8 Zhotovitel je povinen uznané vady odstranit na svůj náklad. U neuznaných vad může Zhotovitel 
navrhnout způsob jejich odstranění, stanovit výši nákladů a provést jejich odstranění po 
písemném schválení Objednatele.

ČLÁNEK 9 PŘEDÁNÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným provedením a předáním Objednateli 
v souladu s ustanoveními této smlouvy.

O předání předmětu Díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše Objednatel a 
Zhotovitel.

9.2

9.3 Protokol o předání a převzetí sepíší smluvní strany ihned po ukončení přejímacího řízení. 
Protokol bude obsahovat zejména:

identifikační údaje o Díle i jeho částech 
soupis provedených změn a odchylek od Zadání 
prohlášení Objednatele, že předávané Dílo, nebo jeho část přejímá 
soupis příloh

Předání a převzetí Díla bude potvrzeno podpisy obou smluvních stran.

Účastníci dohodli, že Objednatel není oprávněn odmítnout jednání o převzetí Díla v případě 
výskytu vad a nedodělků, které nebrání užívání Díla. Tyto případné vady Díla a nedodělky 
vyskytující se ke dni předání a převzetí Díla, se uvedou v protokolu o předání a převzetí Díla 
současně s termínem a způsobem jejich odstranění. Doba od uvedení vad a nedodělků v 
protokolu do jejich odstranění se nepočítá do záruční doby.

9.5 Objednatel je povinen převzít Dílo a jeho jednotlivé části i v dřívějším 
bude-li k tomu Zhotovitelem vyzván.

K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně s uvedením termínu předání a 
převzetí nejméně 3 dny předem, Možná je i forma zápisu v montážním deníku.

9.4

než dohodnutém termínu,

9.6

ČLÁNEK 10 MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁVÁNÍ DÍLA

10.1 Místem provádění díla jsou sjednané prostory Objednatele:
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy, Letenská 1918, Rožnov pod Radhoštěm

10.2 Místem předání díla je místo provádění díla. O předání díla bude smluvními stranami vyhotoven 
Protokol o předání a převzetí díla.
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ČLÁNEK 11 ZMĚNY PŘEDMĚTU DÍLA

11.1 Jakékoliv vícepráce mohou být Zhotovitelem provedeny pouze na základě příslušného nařízení 
Objednatele k provedení změn, nebo na základě dodatků ke smlouvě, v nichž Objednatel 
předem potvrdí oprávněnost dodatečných nákladů Zhotovitele a bude přitom postupováno dle 
následujících pravidel:

11.2 Pokud je iniciátorem změny Objednatel, pak předloží Zhotoviteli požadavek na změnu Díla, 
rozsahu změn, rozpočtu Díla, kvality, termínu apod. a vyžádá od Zhotovitele písemné stanovisko 
zpracované Zhotovitelem nejdéle do 5 dnů a obsahující:

výši nárůstu resp. snížení nákladů, které představují změny prací nebo dodávek dle 
požadavku na změnu
termín (lhůtu), ve kterém je Zhotovitel schopen práce nebo dodávky provést 
případné další informace, které jsou podstatné pro rozhodnutí o změně, nebo 
předložení návrhu dodatku smlouvy
V případě, že Objednatel a Zhotovitel dosáhnou dohody o nákladech a ostatních 
bodech navrhovaných změn či víceprací, připraví Zhotovitel písemný návrh dodatku, 
který se po odsouhlasení Objednatelem a podpisem oběma stranami stane dodatkem 
k této smlouvě, závazným pro obě smluvní strany.

Pokud nebude v dodatku výslovně uvedena změna dílčích nebo konečných termínů 
Díla, Zhotovitel není oprávněn k jejich prodloužení.

11.3 Pokud bude iniciátorem změny Zhotovitel (ať již změny v projektové dokumentaci pro provedení 
Díla, nebo jakékoli změny rozsahu, kvality nebo technologie při provádění Díla), předloží tento 
požadavek Objednateli v dostatečném časovém předstihu, umožňujícím jeho projednání a 
dosažení dohody. Zhotovitel předloží shodné doklady, jak je uvedeno v čí. 11,2 a stranami bude 
postupováno analogicky, jak je uvedeno v citovaném ustanovení smlouvy.

11.4 Zhotovitel uplatní nárok na úhradu nově vzniklých odsouhlasených prací na Díle na základě 
samostatné faktury - daňového dokladu a má nárok na úhradu těchto nákladů pouze za 
podmínky, že byly řádně projednány a odsouhlaseny Objednatelem postupem dle bodu 11.2 
tohoto článku smlouvy.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že pro úhradu ceny nově vzniklých 
odsouhlasených prací se použijí ustanovení či. 5 této Smlouvy s tím, že předmětem 
úhrady bude vždy ta část z celkové výše smluvní ceny, která se stala předmětem nově 
vzniklých odsouhlasených prací.

Při výpočtu nákladů za vícepráce bude Zhotovitel postupovat zásadně v souladu 
s ustanoveními této Smlouvy a Objednatel uzná pouze takto vypočtené částky.

Pro platební podmínky ceny nově vzniklých odsouhlasených prací se analogicky 
použijí ustanovení čí. 6 této Smlouvy.

Dohody o ceně víceprací musí být dosaženo formou podepsaného číslovaného 
dodatku k této smlouvě před jejich provedením.

11.2.1

11.2.2

11.4.1

11.4.2

11.4.3

11.4.4
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ČLÁNEK 12 SMLUVNÍ POKUTY

V případě prodlení s Termínem dokončení prací, případně s jeho dohodnutou revizí dle dodatku 
ke smlouvě zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši: 0,05 % z ceny Díla, nebo 
z ceny nepředaných částí Díla za každý započatý den prodlení.

12.1 \

Objednatel zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu při prodlení s úhradou plateb ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

12.2

12.3 Dohodou účastníků o smluvní pokutě není dotčeno jejich právo na náhradu škody.

ČLÁNEK 13 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

13.1 Nedodržení termínu splatnosti faktur je považováno za podstatné porušení smlouvy 
Objednatelem. Pokud prodlení překročí 10 dnů od data splatnosti je Zhotovitel oprávněn 
k zastavení prací až do zaplacení dlužné částky. V případě prodlení o více jak 30 dnů je 
Zhotovitel oprávněn k odstoupení od smlouvy. V případě opětovného zahájení prací bude termín 
dokončení Díla prodloužen o dobu, po kterou byly práce přerušeny. V případě, že Zhotovitel 
odstoupí od smlouvy, Objednatel uhradí do 10 dnů od data doručení oznámení o odstoupení od 
smlouvy Zhotoviteli cenu za dodané částečné plnění díla.

13.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:

a) v případě, že je na majetek Zhotovitele vyhlášen konkurz, nebo je-li návrh na 
prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku

b) v případě podstatného porušení smluvních povinností Zhotovitele, zejména zjistí-li 
v průběhu prací, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti 
harmonogramu Díla. V tom případě stanoví Zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky 
odstranit. Po uplynutí této lhůty je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno opačné straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.

ČLÁNEK 14 SPORY

14.1 Smluvní strany se vždy pokusí dosáhnout smírného řešení sporů, které mohou vzniknout při 
plnění této smlouvy. Nebudou-li strany schopny vyřešit spor smírnou cestou, bude řešen dle 
platných právních předpisů České republiky.

ČLÁNEK 15 DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

15.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a platně podepsány oběma smluvními stranami. Tyto 
dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva. Pokud jedna strana předloží
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písemný návrh dodatku, zavazuje se druhá strana vyjádřit se k němu do 14 dnů od jeho doručení. 
Strana, která dodatek navrhla, jím je po tu dobu vázána.

ČLÁNEK 16 ROZHODNÉ PRÁVO

Účastníci Smlouvy tímto sjednávají, že závazkový vztah založený touto Smlouvou se řídí 
režimem Občanského zákoníku a ostatními právními předpisy České republiky.

16.1

ČLÁNEK 17 DOKUMENTY TVOŘÍCÍ TUTO SMLOUVU

17.1 Smlouvu tvoří tyto parafované a podepsané dokumenty:

1. Smlouva o dílo
Příloha 1 - Zadání díla-Technická specifikace NAVS-2020-2-0002342.

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či kontradikcí mezi jednotlivými částmi smlouvy je právní síla 
dokumentů právě uvedených dána jejich pořadím.

ČLÁNEK 18 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

18.1 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost 
originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

18.2 Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

18.3 Jestliže bude kterékoliv ustanovení této smlouvy určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, bude 
toto ustanovení považováno za samostatné a oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy 
a nezpůsobí neplatnost nebo nevymahatelnost ostatních bodů smlouvy.

18.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku vyjma věcné a cenové specifikace, tj. 
podrobného položkového rozpočtu Zhotovitele. Sestavení věcné a cenové specifikace považuje 
Zhotovitel za svoje obchodní tajemství, které nebude zveřejněno ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb.

18.5 Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem 
souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují své podpisy.

18.6 Zhotovitel po dobu 5 let od nabytí účinnosti této smlouvy garantuje Objednateli nenavýšení 
ročního paušálního poplatku za WebCall (3-12.PA12-WEBCALL) oproti nabídce ze dne 
22.5.2020 předané Objednateli (NAVS-2020-2-000234).

18.7 Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm dne 26.6.2020 usnesením
č. 1142/57.
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Za Zhotovitele:Za Objednatele:

Ing. Radim Holiš
starosta města

<r-¥ V Brně dne 2020V Rožnově pod Radhoštěm dne 2020



Technická specifikace NAVS-2020-2-000234
List č. 1

elektronika s. r. o.

Dodavatel Odběratel

Kadlec - elektronika, s.r.o.

Hviezdoslavova 1335/55e

627 00 Brno-Slatina
IČ 25518402 DIČ CZ25518402

Město Rožnov pod Radhoštěm

Masarykovo náměstí 128

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ 00304271 DIČ CZ00304271Vyřizuje

Akce

MU Rožnov pod Radhoštěm-DSA Platnost do

Příjemce

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odb. dopravy

Letenská 1918

756 61

Způsob úhrady

Dodací podmínky

Datum vytvoření

Vytvořil

22. 5. 2020

Martinek Vlastimil

Kód zboží Název zboží Množství

SWMK-C250V-WEB UPGRADE řídící aplikace na C250V - WebC@ll

SW - Konfigurační klient ( monitor,statistiky.události.konfigurace)

Licence přep. aplikace na 1 PC (6-9 instalací)

Licence přep. aplikace na 1PC (25-50 instalací)

Přepážková klávesnice BPL s grafickým displejem (12 tlačítek, ENET, PoE)

Tiskárna s touch-small (TFT 15")

Stojan tiskárny touch-small - kovový

Hlavní disp.(3míR-kl,2míW-př,2řádky,ENET)57SMD

Napájecí zdroj spínaný 15V/1.6A/24W

Rozbočovací krabička gongu VS, TDA

Reproduktor k RK GONG nástěnný (nielsen)

Přepážkový displej (3míR-kl,Folie-př,ENET,POE)57SMD

Montáž konc komponentů, oživení

Školení, měření, asistence, konfigurace

Přeprava osob, technik na cestě

Implementace WebCAll One - konektivita, monitor, objednávání

3-12.PA12-WEBCALL Roční paušální poplatky - WebCall

1,00 lic

SWMKO-VIRT 1,00 lic

SWPK-9-C250V 6,00 lic

SWPK-50-C250V 25,00 lic

PKBN12GE PoE 0,00 ks

TOUCH-TS151 1,00 ks

STOJAN TOUCH-S3 1,00 ks

HDN57.32.2E 2,00 ks

PSU DC 15V1A6 2,00 ks

RK GONG.03 2,00 ks

REPRO-R.RN 2,00 ks

PDN57.3FE POE 6,00 ks

3-1.MKZO 1,00 ks

3-2.SMAK 1,00 ks

5-2.DO 2,00 ks

3-11 IM-KMO 1,00 ks

1,00 ks

Tento doklad byl vytištěn informačním systémem Qt 99 2, www.qi.cz Strana


