

DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ č. SMLJ-38-427/2020

dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(dále jen „Dohoda“)

kteřou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto účastníci

1. Správa Krkonošského národního parku

Sídlo: **Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí**

IČ: 00088455

zastoupena: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem **Správy Krkonošského národního parku**
ve věcech dohody: [REDACTED]

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona
ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

(dále jen „Správa KRNAP“)

a

2. Jméno: Jiří Vondrák

Místo bydliště/ sídlo podnikání: Rudník 54, 543 72 Rudník

IČO: 47465816

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení : [REDACTED]

Zhotovitel je vlastníkem pozemku p.p.č. 725/1 k.ú. Bolkov a nájemcem dotčených pozemků
(p.p.č. 789/1 a 786/1) dle nájemní smlouvy č. SMLN-22-52/2016, včetně všech dodatků, a
nájemcem části pozemku 818/1 dle nájemní smlouvy NS-030/2015 s Obcí Rudník. Zhotovitel je
dále nájemcem pozemků 1088/2, 1130/1, 1130/3, 1130/4 v. k.ú. Prostřední Lánov dle pachtovní
smlouvy SMLJ-22/227-2017.

Čl. I.

Účel a předmět Dohody

1. Účelem této Dohody je úprava provádění opatření v **k. ú. Prostřední Lánov - Bíner (1403), k. ú. Bolkov – Bolkov (1476)** z důvodu ochrany přírody. Jedná se o opatření prováděná nad rámec povinností uložených zákonem.

2. Předmětem této Dohody je realizace konkrétních managementových opatření z důvodu ochrany přírody s hlavním cílem dosažení optimálního stavu předmětů ochrany a poskytnutí finančního příspěvku na péči podle § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

3. Touto Dohodou se nájemce zavazuje realizovat managementová opatření z důvodu ochrany přírody v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této Dohody, dle pokynů Správy KRNAP. Správa KRNAP se zavazuje poskytnout nájemci za řádně a včas realizovaná managementová opatření finanční příspěvek na péči specifikovaný v čl. III. této Dohody.

Čl. II. Realizace managementových opatření

1. Účastníci Dohody se dohodli, že nájemce provede dle pokynů Správy KRNAP tato managementová opatření z důvodu ochrany přírody:

- Seč ručně vedenými sekačkami, křovinořezem a úklid travní hmoty na celkové výměře **5 ha**; bližší specifikace dle Přílohy č. 1, 2 a 3 a dle pokynů odborného pracovníka Správy KRNAP,
- termíny prováděných opatření jsou uvedené v Příloze č. 1 této Dohody, jedná se o termíny optimální.

Veškeré činnosti na pozemcích budou provedeny šetrně, jakékoli poškození vegetačního krytu či technických zařízení bude konzultováno s odpovědnou osobou Správy KRNAP a poté uvedeno do co nejpůvodnějšího stavu. Prováděná managementová opatření mohou být podle potřeby změněna a to písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými účastníky Dohody.

3. Jestliže náklady na provedení obdobných prací na dané lokalitě budou souběžně hrazeny prostřednictvím dotačních opatření resortu Ministerstva zemědělství, konkrétně z agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO), bude tato dotace odečtena od příspěvku projektu vyplaceného za práce nad požadavky AEKO, tak aby nemohlo dojít k vyplacení dvojích odměn za provedení téže činnosti. Podrobněji rozpracováno v Příloze č. 3 Obecná pravidla.

Čl. III. Poskytnutí finančního příspěvku na péči

1. Účastníci Dohody se dohodli, že nájemce zrealizuje managementová opatření provedená v požadovaném rozsahu za finanční příspěvek na péči v celkové výši maximálně:

(1403) Bíner, 1,32 ha

76 044,76 Kč (slovy sedmdesát šest tisíc čtyřicet čtyři korun českých a sedmdesát šest haléřů) při splnění optimálního termínu realizace opatření dle čl. II této dohody, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní.

(1476) Bolkov, 3,68 ha

97 925,17 Kč (slovy devadesát sedm tisíc devět set dvacet pět korun českých a sedmnáct haléřů) při splnění optimálního termínu realizace opatření dle čl. II této dohody, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní.

Zpoždění od optimálního termínu realizace opatření o více jak 14 dní, ale ne déle jak o 60 dní včetně bude znamenat přesunutí kalkulace ceny za opatření do druhé kategorie cen dle ceníku Správy KRNAP pro bezlesí viz Příloha č. 1.

Zpoždění realizace opatření nebo jeho části o více jak 60 dní od optimálního termínu bude bráno jako neprovedení opatření.

Pokud nebude v Příloze č. 1 uvedeno jinak, musí být všechna opatření provedena nejpozději do 31. 10. Opatření nebo jejich části dokončené po 31. 10. budou považovány jako neprovedené, bez ohledu na počet dnů zpoždění od optimálního termínu realizace uvedených výše.

Podrobný rozpis skladby příspěvku je uveden v Příloze č. 1 této Dohody.

2. Správa KRNAP provede před vyplacením finančního příspěvku kontrolu realizovaných managementových opatření ve smyslu ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přičemž předmětem kontroly bude především splnění podmínek dle čl. II. této Dohody. O této kontrole bude sepsán mezi účastníky Dohody písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

3. Správa KRNAP se zavazuje po provedení kontroly za řádně, včas a v souladu s ostatními podmínkami této Dohody provedená managementová opatření uhradit nájemci finanční příspěvek na péči dle této Dohody a v souladu s ust. § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění za užití ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nebudou-li managementová opatření realizována v souladu s touto Dohodou, finanční příspěvek na péči se nájemci nevyplatí, budou-li managementová opatření realizována pouze částečně, příspěvek se přiměřeně zkrátí, a to v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb. tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu. Tento bude podepsaný oběma stranami.

4. Nájemce vystaví vyúčtování vynaložených prostředků na přiloženém formuláři, viz Příloha č. 4 Vzor vyúčtování, a doručí jej Správě KRNAP nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení kontroly. Podkladem pro vyúčtování je Protokol o převzetí realizovaných opatření a výše přiznaného příspěvku v něm uvedená.

5. Nájemce je oprávněn vystavit vyúčtování vynaložených prostředků (Příloha č. 4) po jednotlivých dílčích částech (např. pracovních plochách), vždy po provedení kontroly a podepsání protokolu oprávněnými zástupci účastníků dohody.

6. Částky uvedené v čl. III. a dále v Příloze č. 1 této Dohody jsou uvedeny bez DPH, v případě vzniklých nákladů souvisejících s realizací prací obsahujících DPH (u plátců DPH), není možné o toto DPH příspěvek navýšit.

7. Obě strany se dohodly, že vyúčtování vystavené nájemcem jsou splatné do 30 kalendářních dnů po jejich obdržení Správou KRNAP. Správa KRNAP může vyúčtování vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení vyúčtování.

9. Pokud ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření vyjde najevo, že nájemce neprovedl tato opatření řádně (např. vymezenou metodou, postupem), je nájemce povinen učinit opatření k nápravě takového stavu, v souladu s pokyny Správy KRNAP, je-li tento postup dle konzultace se Správou KRNAP možný a účelný. Pokud ne, je nájemce povinen vrátit přiměřenou část poskytnutého finančního příspěvku v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

10. Vzhledem k tomu, že Správa KRNAP na sjednané práce čerpá dotační prostředky, vyhrazuje si Správa KRNAP právo v případě nemožnosti čerpání těchto prostředků od této Dohody neprodleně odstoupit na základě písemného vyrozumění nájemce. Za této situace je Správa KRNAP povinna nájemci do 3 měsíců od okamžiku odstoupení od Dohody uhradit na základě předloženého vyúčtování příslušnou část prací, jež byly nájemcem vykonány před datem odstoupení a jejichž provedení bude doloženo předávacím protokolem.

Čl. IV. Trvání a ukončení Dohody

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou do 30. 11. 2020
2. Smluvní strany jsou oprávněny tuto Dohodu ukončit vzájemnou dohodou nebo výpovědí s výpovědní lhůtou 6 měsíců ode dne doručení výpovědi. Vypovědět tuto Dohodu může nájemce v případě změn, které nezavinil, byly způsobeny okolnostmi, které v době podpisu Dohody nemohl znát a které mu znemožňují zajistit výkon prací, které tvoří předmět Dohody.

Čl. V. Ostatní a závěrečná ujednání

1. V rozsahu touto Dohodou neupraveném se tato řídí zák.č. 500/2004 Sb., správním řádem, v platném znění.
2. Nájemce bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Dohody. Nájemce prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
3. Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž Správa KRNAP obdrží jedno vyhotovení a nájemce obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými účastníky Dohody.
5. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci účastníků Dohody. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Dohody včetně jejích dodatků v registru smluv. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
6. Nájemce souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny. Správa KRNAP prohlašuje, že s daty bude nakládáno v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Přílohy:

- č. 1 Položkový rozpis prací MNG plán,
- č. 2 Náhledová mapa enkláv,
- č. 3 Obecná pravidla – k nahlédnutí v elektronické verzi na www.krnep.cz/zemedelstvi-0/,
- č. 4 Vzor vyúčtování,

Ve Vrchlabí dne 15.7.20

v Rudnyčce dne 20.7.2020

PhDr. Robin Böhnisch

Jiří Vondrák

ředitel Správy KRNAP

Za správnost:

č. 09:

Rozpočet akce

Příloha č. 1

Název akce: **PPK Biner 2020**
 Projekt: Realizace PPK 2020
 Katastrální území: Prostřední Lánov
 Termín realizace:
 od 1.7.2020
 do 30.10.2020

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena (Kč/jednotka)	Podíl plochy (%)	Počet jednotek (ha)	Náklady bez přírážek (Kč)	Přírážky						Cena (Kč) v optimálním termínu	Cena (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka
										svazitost (%)	členitost (%)	podmařenost (%)	obsekvání dřevin (%)	obecná práce (%)	Celkem (%)			
1	0,7186	1130/1 1130/3 1130/4																
1	0,7186	1130/1 1130/3																
2	0,5476	1130/1 1130/3 1088/2																
2	0,5476	1130/1 1130/3 1088/2																
3	0,0528	1088/2																
Paušál	1,0000																	
Paušál	1,0000																	
Paušál	1,0000																	

Suma ceny celkem při splnění optimálního termínu opatření: **76 044,76 Kč**

Rozpočet akce

Příloha
č. 1

Název akce: **PPK Bolkov 2020**
 Projekt: Realizace PPK 2020
 Katastrální území: Bolkov
 Termín realizace:
 od 1.7.2020
 do 30.10.2020

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena (Kč/jednotka)	Počet plochy (%)	Počet jednotek (ha)	Náklady bez přírážek (Kč)	Přirážky							Cena (Kč) v optimálním termínu	Cena (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka	
										dostupnost (%)	svažlost (%)	členitost (%)	podmáčenost (%)	obsekávání dřevin (%)	obecná práce (%)	Celkem (%)				Celkem (Kč)
1	0,2707	725/1																		
2	0,3901	818/1																		
3	1,5790	786/1 789/1																		
3	1,5790	786/1 789/1																		
3	1,5790	786/1 789/1																		
4	1,4432	786/1 789/1																		
Paušál	1,0000																			
Paušál	1,0000																			

Suma ceny celkem při splnění optimálního termínu opatření: **97 925,17 Kč**