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Číslo smlouvy objednatele: 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

 

 

Smlouva o dílo  

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). 

 

 

1. Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:   Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace   

sídlo:     Riegrovo náměstí 159/15, 767 01 Kroměříž 
 zastoupený:   xxxxxxxxxxxxxxxxxx ředitelkou 
 IČ:    71193430 
 DIČ:      CZ71193430 
 daňový režim:   plátce DPH 
 bankovní spojení:   ČSOB a.s. 
 č. účtu:    268301736/0300 
 (dále jen „objednatel“) 
 
 

1.2. Zhotovitel:   ROOS Kroměříž, s.r.o. 

 sídlo:     Bílanská 1836/16a, 767 01 Kroměříž 
 zapsaný v obchodním rejstříku KS v Brně, oddíl C, vložka 39836   
 zastoupený:   xxxxxxxxxxxxxxxx jednatelem 
 osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí  
 telefon:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 IČ:    262 42 460 
 DIČ:    CZ26242460 
 daňový režim:   plátce DPH 
 bankovní spojení:   Komerční banka a.s.    
 č. účtu:    86-2930580207/0100 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své 
nebezpečí sjednané dílo dle článku 3. této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo 
převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

2.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této 
smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

 

3. Specifikace díla 

3.1. Předmětem díla je provedení provizorního oplocení a terénních úprav v prostoru mezi budovou DPS 
U Moravy a cyklostezkou kolem Moravy. Provizorní oplocení bude provedeno z plotových panelů 
výšky 120 cm upevněných na ocelové sloupky uložené na mobilní betonové patky.  Terénní úpravy 
spočívají ve vyrovnání nerovností povrchu a zpevnění terénu mlatovým povrchem. Na upravený 
povrch bude osazeno 9 laviček.  

3.2. Rozsah předmětu díla je vymezen touto smlouvou; zejména položkovým rozpočtem, který je součástí 
smlouvy jako její příloha. 

3.3. Mimo všechny výše definované činnosti je součástí předmětu díla: 

3.3.1. zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně jeho napojení na inženýrské sítě, bude-li 
třeba zařízení staveniště zřizovat, 

3.3.2. zajištění, provoz a údržba všech případných deponií a mezideponií, 
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3.3.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
nutných k řádnému provedení díla, 

3.3.4. veškerá opatření ve vztahu ke klimatickým podmínkám v průběhu stavby, potřebná pro realizaci 
díla v termínech a kvalitě dané smlouvou o dílo, 

3.3.5. zpracování dílenské dokumentace, bude-li třeba ji zpracovat, 
3.3.6. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob  

a majetku, 
3.3.7. likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a jiných odpadů ze stavby na skládku 

včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,  
3.3.8. zajištění průběžného úklidu komunikací znečištěných vlivem stavebních činností, 
3.3.9. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního, případně náležitého stavu,  
3.3.10. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  
3.3.11. provedení předání díla,  
3.3.12. zajištění všech nezbytných zkoušek, testů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,  

3.3.13. zajištění a předání objednateli všech certifikátů, atestů, prohlášení o shodě a technických listů 
k zabudovávaným materiálům, a to ještě před jejich použitím, provedení všech potřebných revizí 
a zkoušek, předání návodů k obsluze 2x v českém jazyce, 

3.3.14. zajištění a předání objednateli příslušných protokolů o měření, požadovaných právními předpisy 
a provedení všech opatření potřebných k tomu, aby tato měření prokázala splnění požadovaných 
limitů, 

3.3.15. zajištění a předání průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, 
atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznamu doporučených náhradních dílů, 
seznamu předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek - vše v českém jazyce ve dvou 
vyhotoveních, 

3.3.16. pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám činností zhotovitele stavby s limitem plnění 
minimálně 2,0 mil. Kč. 

3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním 
předmětu díla objednateli a jeho převzetím objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, 
bude-Ii provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a budou-Ii k němu ze strany zhotovitele 
poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména budou-Ii k němu doklady vyžadované touto 
smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání. 

3.5. Změny rozsahu předmětu díla jsou možné pouze v případě vzniku objektivně nepředvídaných 
okolností po odsouhlasení objednatelem, nebo pokud bude objednatel požadovat i provedení jiných 
prací nebo dodávek než těch, které byly smlouvou sjednány (vícepráce) nebo pokud objednatel 
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (méněpráce). 

 

4. Termíny a místo plnění 

4.1. Předpokládaný termín zahájení provádění díla je 27.7.2020.  

4.2. Termínem zahájení provádění díla se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště. 

4.3. Pokud se z důvodů na straně objednatele nepodaří v předpokládaném termínu zahájení provádění 
díla předat a převzít staveniště a k předání a převzetí staveniště dojde později, ne však o více jak 
5 kalendářních dnů, prohlašuje zhotovitel, že i v takovém případě dílo či jeho části dokončí 
ve sjednaných termínech. 

4.4. Termínem dokončení celého díla se rozumí den, v němž zhotovitel dokončí veškeré práce a dodávky 
a písemně oznámí objednateli dokončení díla.  

4.5. Sjednaný termín dokončení celého díla je 30.9.2020. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před 
sjednaným termínem dokončení celého díla. 

4.6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo 
být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost. Odpovědnost nevylučuje překážka 
vzniklá z osobních poměrů zhotovitele nebo vzniklá v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním 
smluvené povinnosti, ani překážka, kterou byl zhotovitel podle smlouvy povinen překonat.  

4.7. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů od sjednaného termínu dokončení celého díla 
se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo 
z důvodů na straně objednatele. 

4.8. Místem plnění je areál Domova pro seniory U Moravy, Erbenovo nábř.. 4262/2B, 767 01 Kroměříž. 
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5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

5.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši 

Cena bez DPH  412 575,- Kč 
DPH  15% 61 886,- Kč 
Cena včetně DPH:             474 461,- Kč 

5.2. V daném případě nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona 
o DPH. Přijaté plnění bude používáno výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Plnění 
nebude ani částečně sloužit pro ekonomickou činnost příjemce ve smyslu ustanovení § 5 zákona 
o DPH. Poskytovateli plnění (zhotoviteli) vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. 
Objednatel na vyžádání poskytne zhotoviteli čestné prohlášení o účelu použití. 

5.3. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách. 

5.4. Cena je stanovena podle rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha.  

5.5. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Cena obsahuje nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech 
předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani 
z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, 
a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb.  Jedná se zejména o náklady na:  

- pořízení všech věcí potřebných k provedení díla,  
- dopravu na místo plnění včetně vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky 

a přesunů hmot, 
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště a jeho zabezpečení, 
- veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní 

postupy apod,), 
- zajištění či provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, atestů, osvědčení, 

prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších nutných dokumentů, 
- cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy,  
- zajištění bezpečnosti práce, hygieny práce a protipožárních opatření, 
- plnění podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo obecně závazných 

právních předpisů, 
- opatření k ochraně živnostního prostředí, 
- organizační a koordinační činnost, 
- likvidaci odpadu, 
- průběžný úklid a konečný úklid staveniště. 

5.6. Veškerá manipulace s materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou 
je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být vybourané 
hmoty nebo vytěžená zemina odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení 
v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo 
je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot 
je obsažena v položkovém rozpočtu. 

5.7. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze  

a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH; 
v takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných v době vzniku zdanitelného plnění; 

b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly 
smlouvou sjednány (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky 
z předmětu plnění (méněpráce). 

5.8. V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o dodatečné stavební práce nebo 
dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a tyto dodatečné 
stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací 
nebo pro poskytnutí původních služeb. 

5.9. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 
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5.10. Vícepráce budou oceněny takto: 

a) Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených v položkovém 
rozpočtu, který je součástí této smlouvy. V případě ocenění víceprací, které v položkovém 
rozpočtu nejsou obsaženy, budou použity jednotkové ceny, které nesmí přesáhnout částky 
uvedené v ceníku stavebních prací společnosti RTS, a.s, platném v době provádění prací. 
Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude zpracována kalkulace formou 
individuální ceny s použitím rozborového kalkulačního listu v cenách v místě a čase 
obvyklých. Tím není dotčena povinnost postupovat podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění. 

b) Vynásobením jednotkových cen a množství měrných jednotek víceprací bude stanovena 
cena víceprací bez daně z přidané hodnoty. 

c) K ceně víceprací bez daně z přidané hodnoty pak bude dopočtena daň z přidané hodnoty 
podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.11. Méněpráce budou oceněny takto: 

a) Na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu, 
který je součástí této smlouvy.  

b) Vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek méněprací 
bude stanovena cena méněprací bez daně z přidané hodnoty. 

c) K ceně méněprací bez daně z přidané hodnoty pak bude dopočtena daň z přidané hodnoty 
ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně. 

5.12. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele na změnu sjednané ceny díla nejpozději do 10ti 
dnů ode dne předložení návrhu zhotovitelem. 

5.13. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
překročení sjednané ceny, rozsah víceprací a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy zjistil, že je zvýšení ceny nezbytné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných 
článkem 5.14. této smlouvy. 

5.14. Obě strany změnu sjednané ceny písemně dohodnou a tato je účinná podpisem písemného dodatku 
ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. 

 

6. Platební podmínky 

6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

6.2. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále i „faktur“) vystavených zhotovitelem 
jedenkrát měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Konečná 
faktura bude vystavena po předání a převzetí díla (čl. 11 odst. 11.2. věta třetí této smlouvy).   

6.3. Faktury budou zhotoviteli hrazeny v plném rozsahu až do souhrnné výše 90 % z celkové ceny díla. 
V okamžiku, kdy souhrn fakturovaných částek překročí tuto hranici, bude zbylá částka ve výši 10 % 
smluvní ceny zadržena jako pozastávka (zádržné). Pozastávka bude uhrazena objednatelem 
zhotoviteli po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí 
díla, a to bez ohledu na splatnost uvedenou v konečné faktuře.  

6.4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně 
provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují 
poslední den kalendářního měsíce. 

6.5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž 
musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci 
odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem 
za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem 
objednatele. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě 
s objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok. 

6.6. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude 
obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do 
data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit nebo vystavit nový 
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daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či 
nově vystaveného dokladu objednateli. 

6.7. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů 
ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně 
a včas zaplacený, bude-Ii poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené 
objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této 
smlouvy. 

6.8. Do patnácti dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla (čl. 11 odst. 11.2. věta třetí) bude 
zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad - konečná faktura. Konečná faktura bude 
vystavena se splatností 15 (slovy: patnáct) kalendářních dní ode dne řádného provedení díla 
zhotovitelem a její úhrada se řídí čl. 6 odst. 6.3. této smlouvy. Zhotovitel si je vědom platebních 
podmínek, kdy provedené práce budou hrazeny s větším časovým odstupem. Veškeré zvýšené 
náklady, které mu tím vzniknou, má zhotovitel zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

7. Součinnost smluvních stran 

7.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla 
dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí 
i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. 

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro 
naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne 
objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným 
na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

 

8. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele 

8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem prováděni díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel 
potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy a že 
je shledal vhodnými. Zhotovitel potvrzuje, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny 
a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě 
vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů 
splní závazek založený touto smlouvou řádně a včas, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění 
závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.  

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli písemně oznámí kteroukoli z níže uvedených skutečností, 
a to bezodkladně poté, co nastala: 

a) zahájení insolvenčního řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele, 

b) vstup zhotovitele do likvidace, 
c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk, 
d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka 

či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních 
změn, 

e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 
této smlouvy, 

f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby, 
g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele 

vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících, 
h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 

V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit. 
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8.3. Objednatel je oprávněn: 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla 
a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; 
všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění 
cenové kontroly, 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor 
objednatele (stavebníka) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle 
výchozích podkladů, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutím 
orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním 
deníku. Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz 
k přerušení prací na provedení díla, je-Ii ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 
zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob. 

8.4. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem 
z titulu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky 
v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit 
od této smlouvy již bez dalšího. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy. 
Jakékoli právní jednání učiněné v rozporu s tímto omezením bude považováno za porušení 
smluvních povinností zhotovitele podstatným způsobem. 

8.5. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku za objednatelem vzniklou 
z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této 
povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího.  

8.6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst žádnou pohledávku za objednatelem z titulu této 
smlouvy. Jakékoli právní jednání učiněné v rozporu s tímto ustanovením bude považováno za 
porušení smluvních povinností zhotovitele podstatným způsobem. Objednatel je oprávněn 
jednostranně započíst splatnou pohledávku za zhotovitelem proti splatné pohledávce zhotovitele 
za podmínky, že půjde o pohledávky vzniklé z titulu této smlouvy. 

 

9. Majetkové sankce 

9.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu dokončení celého díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

9.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu dokončení celého díla o více jak 10 dnů, 
je povinen zaplatit objednateli souběžně další smluvní pokutu ve výši dalších 500,- Kč za jedenáctý a 
každý další i započatý den prodlení.  

9.3. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad 
či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu a za každý den prodlení. 

9.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, 
u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

9.5. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu (v případě, že nedojde k dohodě o termínu 
odstranění vady, tak nejpozději do 10-ti dnů ode dne obdržení reklamace) k odstraňování 
reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den 
prodlení. 

9.6. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu (v případě, že nedojde 
k dohodě o termínu odstranění vady, tak nejpozději do 20-ti dnů ode dne obdržení reklamace), 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž 
je v prodlení a za každý den prodlení. 

9.7. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. 

9.8. V případě porušení předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv 
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osobou vyskytující se na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. 

9.9. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

9.10. Smluvní pokuta je splatná do 15 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 
k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 
výzvě. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou 
zhotovitele na zaplacení ceny. 

9.11. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, která 
mu vznikla v důsledku porušení povinnosti zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.  

 

10. Provádění díla a bezpečnost práce 

10.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré 
pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností zhotovitele. 

10.2. Práce a dodávky budou provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, 
bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály 
a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné 
údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora 
energie. 

10.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje 
ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo 
k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě.  

10.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost podkladů pro provádění díla, 
které poskytl objednatel, a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost podkladů upozornit 
objednatele ve smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, 
odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými 
předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu 
rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí 
zhotovitele objednateli tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí 
osoby (poddodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Zhotovitel 
vždy ručí za splnění veškerých závazků i v případě, že smluvně zaváže třetí osoby. 

10.5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v odstavci 4.8. této 
smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb,  

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; 

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
výstavby,  

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů.  

Totéž platí pro práce poddodavatelů zhotovitele. 

10.7. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku 
nebo živnostenském listě, provede poddodavatel zhotovitele s odpovídající odbornou způsobilostí. 
Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací. 
Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za vady poukazem na činnost odpovědné osoby nebo 
poddodavatele. 

10.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré práce poddodavatelů a nese za ně záruku v plném 
rozsahu dle této smlouvy.  

10.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými 
na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla 
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objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo 
třetí osobě na majetku.  

10.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

10.11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jednou za měsíc. Objednatel je povinen 
oznámit konání kontrolního dne zhotoviteli nejméně pět dnů před jeho konáním. 

10.12. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

10.13. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

10.14. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

10.15. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat osobu vykonávající technický dozor objednatele 
minimálně 3 dny předem (zápisem do stavebního deníku nebo na kontrolním dnu) k prověření všech 
prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti 
vodě, armatury, základové konstrukce apod.).  

 

11. Předání a převzetí díla 

11.1. Nejpozději na den sjednaný jako termín dokončení celého díla dle článku 4. odst. 4.5. této smlouvy 
svolá zhotovitel předávací řízení.  

11.2. K předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem dojde na základě předávacího řízení.  
O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel zápis (předávací protokol), jehož součástí bude 
i příslušná dokumentace (pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), a který bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za okamžik předání a převzetí díla se považuje okamžik 
podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, 
že předávané dílo přejímá. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za vady, s nimiž bude dílo převzato. 

11.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň název díla, resp. popis jeho části, místo provedení díla 
a zhodnocení jakosti díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo 
přejímá či nikoli a soupis příloh. Pokud budou zjištěny vady díla, bude protokol obsahovat soupis 
zjištěných vad a vyjádření zhotovitele k vadám vytčeným objednatelem. Pokud objednatel dílo 
s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty a způsob pro odstranění vad. V případě, 
že objednatel dílo nepřevezme, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden 
objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 

11.4. Skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 
prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. 
Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení veškerá osvědčení o zkouškách 
a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, 
potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení, dále doklad o zabezpečení 
likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů 
a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si 
v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli 
shora uvedených dokladů nejpozději při předávacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené. 

11.5. Ke dni zahájení předávacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně 
zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-Ii tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo 
z řádně dokončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou 
součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla 
do předchozího stavu a není-li to možné, tak do náležitého stavu. 

11.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které 
nese vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby nebo podstatným 
způsobem užívání stavby omezují, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro 
účely této smlouvy rozumí zejména odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Objednatel nemá právo odmítnout 
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převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Pokud objednatel 
pro vady dílo nepřevezme, opakuje se předávací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto 
článku smlouvy. 

11.7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla 
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody 
smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady 
těchto nákladů. 

 

12. Záruka za jakost díla 

12.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle výchozích 
podkladů, zejména dle obecně závazných právních předpisů, technických norem (ČSN, ČSN EN) 
a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu 
s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

12.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 36 (slovy: třicetšest) 
měsíců na stavební práce a použité materiály a výrobky. Záruční doba na dodávky výrobků 
a technologických zařízení, na něž výrobce těchto výrobků a zařízení vystavuje samostatný záruční 
list, se sjednává v délce záruční doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.  

12.3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla, uvedeném v zápise (protokolu) o předání a převzetí 
díla dle čl. 11. odst. 11.2. věta třetí této smlouvy.  

12.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá.  

12.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží 
záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby 
uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo. 

12.6. Pro ty části díla, u kterých bude vadný výrobek v důsledku oprávněné reklamace vyměněn za nový, 
běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení jeho výměny. 

12.7. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. 
V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok 
objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro 
odstranění vad díla zhotovitelem. 

12.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda 
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 
Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí 
být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává.  

12.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, nejpozději však do 10-ti 
dnů ode dne obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, 
aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto 
postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla 
a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

12.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává 
či neuznává.   

12.11. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 
ze smluvních stran od smlouvy. 

12.12. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

 

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

13.1. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel 
opatřil k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách 
se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, 
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a nesmí sjednat výhradu ve smyslu občanského zákoníku ani jinou podobnou výhradu ohledně 
přechodu či převodu vlastnictví.  

13.2. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 
vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

13.3. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání 
a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem (čl. 11. odst. 11.2. věta třetí této smlouvy). 

13.4. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání řádně ukončeného díla a jeho převzetí objednatelem 
nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla 
či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou 
či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru, 
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 

(např. podpěrné konstrukce, lešení), 
c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

13.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám 
či prostřednictvím objednatele opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to do okamžiku 
protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.  

13.6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy. 

13.7. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou porušením povinnosti ze závazkového 
vztahu a za škodu způsobenou provozní činností. 

 

14. Pojištění  

14.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít sjednáno 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu 
plnění s limitem plnění minimálně 2 000 000,- Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škody způsobené na 
majetku a zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.  

14.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 

15. Změna smlouvy 

15.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

15.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového 
čísla příslušné změny smlouvy. 

 

16. Odstoupení od smlouvy 

16.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon 
nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné 
okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká ke dni účinnosti 
odstoupení. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud 
nesplněnou část závazku s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 
smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, smluvních ustanoveni týkajících se volby práva, 
řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  Je-li smluvní pokuta závislá na délce 
prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

16.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní 
povinnosti. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho 
jednotlivých částí, ve vztahu k termínům prováděni díla dle článku 4. této smlouvy, které bude 
delší než 30 kalendářních dnů, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo 
z důvodů na straně objednatele,  
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b) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele, 

c) jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace,  
d) jestliže zhotovitel uzavře smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převede, resp. pronajme, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu. 

16.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo od její části, pokud v průběhu realizace díla zjistí, 
že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla. Zhotovitel pak má nárok 
na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo 
nákladů spojených s odstoupením od smlouvy, přičemž nárok na náhradu škody se dohodou 
účastníků vylučuje. 

16.4. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o důvodu pro odstoupení od smlouvy.  

16.5. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy učinit 
nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která 
je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před 
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy 
by nebylo podstatné. 

16.6. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost 
prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, 
a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

16.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

a) zhotovitel provede soupis všech řádně provedených prací oceněných dle způsobu, kterým 
je stanovena cena díla, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení řádně provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou 
fakturu", 

c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů 
od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předávací řízení", 

d) objednatel uhradí zhotoviteli řádně provedené práce do doby odstoupení od smlouvy 
na základě vystavené faktury (vyjma případu, kdy k odstoupení dojde z důvodu na straně 
zhotovitele, kdy má objednatel právo započítat případnou splatnou částku za částečné plnění 
oproti nároku na náhradu škody). 

16.8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 18. odst. 18.3. této smlouvy. 

 

17. Zvláštní ujednání 

17.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 
zmocněncům oprávněných kontrolních orgánů, a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení 
kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.  

17.2. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílčí části díla prostřednictvím poddodavatelů. Za veškeré práce 
prováděné poddodavateli odpovídá zhotovitel. Přejímky dílčích plnění či zakrytých konstrukcí 
prováděných poddodavatelem se vždy bude účastnit pověřený zástupce zhotovitele. 

17.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu prací prováděných 
poddodavateli. 

17.4. Pokud zhotovitel při plnění předmětu díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto 
titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových 
důsledků.   
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18. Ostatní ujednání 

18.1. Pokud by smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, 
nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé smlouvy. Všechna 
ustanovení smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, 
protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím nejsou dotčena 
a smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo 
neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým 
obsahem, který umožní, aby účelu smlouvy bylo dosaženo. 

18.2. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České 
republiky. Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy 
souvisejícími. 

18.3. Smluvní strany se dohodly, že jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat 
jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným českým soudem, 
přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude soud určený podle sídla objednatele. 

18.4. Jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka 
odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději 
v poslední den splatnosti. 

18.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti 
nabývá smlouva uveřejněním v registru smluv (viz § 6 zákona č. 340/2015 Sb.). 

18.6. Smlouva je vyhotovena v dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží 
zhotovitel i objednatel jedno vyhotovení. 

18.7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

18.8. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných 
osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé 
smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v článku 1 této 
smlouvy, ledaže smluvní strana oznámí druhé straně změnu své adresy. Smluvní strany jsou povinny 
zabezpečit náležité přijímání zásilek na uvedené adrese. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně 
doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a 
držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude projev vůle jedné smluvní strany adresovaný druhé 
smluvní straně považován za doručený, se všemi právními důsledky, třetí pracovní den ode dne 
prokazatelného odeslání zásilky. To platí i v případě, že se druhá strana se zásilkou neseznámila 
nebo se v místě doručení nezdržuje. 

18.9. Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy této smlouvy: 

a) Položkový rozpočet 

18.10. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva 
vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 

 
  
 
V Kroměříži dne 21.7.2020                             V Kroměříži dne 21.7.2020 

 
 
 
 
 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
…..…………….……………………………….                        ….…………………………………………. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
           ředitelka       jednatel ROOS Kroměříž, s.r.o. 
      za objednatele                                         za zhotovitele 


