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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé ajsou zde upravena vsSechna prava
a povinnosti neupravené ve Smlouvé.

1-
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu & vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ¢i
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach ave Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila
Cast Dila
Den zahajeni

praci

Den zahajeni
stavebnich praci

Dilo
Dodatecna vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy
Objednatele

Jina opravnéna
osoba

Koordinator BOZP

MéfFici protokol

Nabidka
Zhotovitele

finanéni zaruka ve smyslu ust, § 2029 odst. 1 zakona ¢. 89/2012
Sb., obcanského zdkoniku, vydana ceskou bankou nebo jinou
Ceskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v &lenském stdtu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen
LLeska banka™) nebo zahraniéni bankou (kreditni instituci) se
sidlem v &lenském statu EU pisobici v Ceské republice na zakladé
prava volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka™) ve
prospéch Objednatele jako opravnéného; pokud bankovni zéruka
bude vydana zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby
postaveni Objednatele v pripadé <dcerpani z bankovni zaruky
a vymahani jeho prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné,
nez by tomu bylo v pripadé Cerpani a vymahani bankovni zaruky
vydané Ceskou bankou (tj. zejména, Ze rozhodné pravo, postup
cerpani a proces vymahani nejsou méné vyhodné) a Ze dodatecné
naklady s tim spojené hradi plné Zhotovitel. To lze zajistit napf.
potvrzenim zaruky Ceskou bankou. V této souvislosti si Objednatel
v pfipadé nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat Zhotovitele
k prokazani takovych skutecnosti, vCetné doloZeni pfislusnych
dokladd.

celkova Castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy
a v piiloze €. 4 Smiouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina c¢ast plnéni vymezena
v Harmonogramu postupu praci

Den nabyti Gcinnosti Smlouvy
Den piredani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Piilohy & 2b) Smlouvy

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako , Dilo"

vyluka na trati poskytnutda Objednatelem v souladu s odst. 3.15
Obchodnich podminek

dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejiz povahy vyplyva, Ze mé byt v prib&hu provadéni Dila
nebo po jeho dokonceni predana Objednateli;

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je pfiloZzeno ke
Smlouveé jako piiloha ¢. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich pfedpisQi Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tieti osoba, kterad je opravnéna vidi Zhotoviteli uplatfiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpe&nosti a ochrany zdravi pri praci, dle zakona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpetnosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist

dokument zaznamendvajici vysledek méfeni a kontroly ceny
prislusné Casti Dila
nabidka Zhotovitele jako ucastnika v zaddvacim fizeni na
Vefejnou zakazku
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Notifikovana
osoba

Obchodni
podminky

Objednatel

Podrobny
harmonogram

Projektova
dokumentace

Projektova
dokumentace pro
provadéni stavby
(PDPS)

Projektova
dokumentace pro
stavebni povoleni
(DSP)

Predavaci
protokol

Prekrocéena
vyluka

Realizaéni
dokumentace

osoba, oznacena narizenim vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych
pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Zelezniéniho systému, ve znéni pozdé&jdich predpist jako
.Notifikovana osoba"™ a plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou
osobu z pravnich predpisi

tento dokument, tvofici pfilohu €. 1 Smlouvy

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Objednatel”

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

Projektovou dokumentaci pro tyto OP se rozumi kompletni
zadavaci dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro
provadéni stavby a to véetné kompletni dokladové ¢asti DSP.

je projektovd dokumentace staveb drah a staveb na draze pro
provadéni stavby, ktera se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu prilohy
¢. 6 vyhlasky €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb ve znéni u¢inném do 30.11.2018
Jedna se o projektovou dokumentaci, ktera doplfiuje a upfesiiuje
DOS/DSP nebo DUSP do uplného obsahu stupné dokumentace pro
provadéni stavby mimo d&asti stavby, které nelze zpracovat v
rozsahu pro provadéni stavby bez dodrZzeni zdsad
transparentnosti, pfiméfenosti a rovného zachazeni. Dle Smérnice
GR €. 11/2006 Dokumentace pro pripravu staveb na zeleznicnich
drahach celostatnich a regiondlnich, v platném znéni, se jednd o
stupefi dokumentace vrozsahu pfilohy &4 Dopracovani
projektového souhrnného feSeni (DSPR), kde je pojem
.Dopracovani projektového souhrnného reseni* nahrazen pojmem
(Projektova dokumentace pro provadéni stavby®. Je-li v Pravnich
predpisech pouzit pojem ,Dopracovani projektového souhrnného
reSeni®, veSkeré pozadavky vztazené k dopracovani projektového
souhrnného feseni se uplatni v piném rozsahu i pro zpracovani
Projektové dokumentace pro provadéni stavby.

Je projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, ktera
se zpracovava v Clenéni arozsahu prilohy ¢ 5 wvyhlasky
¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb ve znéni G¢inném do 30.11.2018. Jedna se o
projektovou dokumentaci v jednom stupni zahrnujici jednak
Projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni dle
pozadavk(i zadkona &.183/2006 Sb. o UGzemnim pldnovani a
stavebnim f§adu (stavebni zakon) a jednak Projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby mimo casti stavby, které nelze
zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby bez dodrZeni zasad
transparentnosti, primérenosti a rovného zachazeni. U téchto
Casti stavby se piedpoklada dopracovani projektové dokumentace
pro provadéni stavby ve stadiu realizace (jedna se zejména o
technologické Casti, které nelze zpracovat bez znalosti
konkrétnich v\,"rgbkﬁ, nebo dodavatele technologického zafizeni).
Dle Smérnice GR ¢€.11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na
zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich, v platném znéni
se jednd o stuper dokumentace v rozsahu pfilohy ¢. 2 projekt -
(P), kde je pojem ,Projekt" nahrazen pojmem ,Dokumentace pro
stavebni povoleni®. Je-li v Pravnich predpisech pouzZit pojem
JProjekt”, veskeré pozadavky vztazené k Projektu se uplatni
v plném rozsahu i pro zpracovani Dokumentace pro stavebni
povoleni.

pisemny dokument prokazujici piedani celého Dila Zhotovitelem
a prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnuta Objednatelem v souladu s odst. 3.16
Obchodnich podminek

je dokumentace, jejiz zpracovani vychazi z pozadavk( PDPS.
Jedna se o dokumentaci, ktera doplfiuje a upfesnuje piredchozi
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stavby (RDS)

Seznam Internich
predpisi
Objednatele

Smlouva

Soupis
provedenych
praci

Stavenisté
Stat
Poddodavatel

sz
TDS

Technické
podminky

Verejna zakazka
VyS&si moc

stupné dokumentace do upiného obsahu stupné dokumentace pro
provadéni stavby (tzn. zejména technologické &asti dokumentace,
které nebylo mozZzné zpracovat bez dodrZeni zdsad
transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni, tj. se jedna
o dokumentaci, kterou zajigfuje zhotovitel stavebnich praci
v rozsahu nezbytném pro uréeni technickych parametri pouZitych
materidll, konkrétnich vyrobkd, nebo dodavatele technologického
zarizeni, které nebylo moZné urcit pred vybérovym fizenim na
zhotoveni stavby) a véetné vyrobné technické dokumentace,
kterou si Zhotovitel zajistuje pro vlastni potfebu. Obsah a rozsah
RDS je definovan prilohou €. 4 a ¢. 5 Smérnice GR ¢. 11/2006
Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni€nich drahach
celostatnich a regionalnich, v platném znéni, v nezbytném
rozsahu.

seznam Internich predpisii Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. isoupis
dodaného materidlu za acelem zhotoveni Dila, které byly
provedeny v souladu se Smlouvou za ucelem zhotoveni Dila
v prislusném kalendainim mésici

tuzemi urcené k realizaci Dila
Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi cast pIinéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢ 8 Smlouvy

zkratka nézvu Objednatele (do 31.12.2019 SZDC)

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby uréené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust. §
152 odst. 4 zdkona & 183/2006 Sb. o Gzemnim planovani
a stavebnim Fadu (stavebni zdkon). Funkce technicky dozor
stavebnika neni totoZna s funkci stavebni dozor dle ust. § 2 odst.

2 pism. d) stavebniho zdkona.
souhrn dokumentd, tvoficich prilohu &. 2 Smlouvy

veiejnd zakdzka, oznadena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka"™

vyjimeéna udélost nebo okolnost:
a) kterou smluvni strana nemiize ovladat;

b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatieni
pred uzavirenim Smlouvy;

c) které se po jejim vzniku nemohla tato smiuvni strana
Gcelné vyhnout nebo ji piekonat; a

d) kterou nelze v podstatné mife pfic¢ist druhé smluvni
strané.

Vy8&i moc mizZe zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimeéné
udalosti a okolnosti uvedené niZe, pokud jsou spinény uvedené
podminky (a) az (d):

(i) valka, nepratelské akty (at uz vdlka je nebo neni
vyhlasena), invaze, ¢innost nepratel ze zahranidi;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky pievrat,
nasilné prevzeti a obéanska valka;

(iii) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi
osobami, nez jsou personal Zhotovitele a ostatni
zameéstnanci Zhotovitele a Poddodavatelu;

(iv) vale€na munice, vybusny material, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
nalezi Zhotoviteli, protoZze munici, vybusniny, radiaci
a radioaktivitu pouzil nebo vyvolal;

Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
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2.2

2.3

6/37

(v) (v) pfirodni katastrofy jako zemétieseni, sesuv ptdy,
povoden apod.

Zadavaci dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,,Zadavaci dokumentace"

dokumentace

Zapis o predani pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, Ze

a pievzeti Dila Zhotovitel pfedal a Objednatel prevzal veSkeré pInéni, pfipadajici
na jednu Cast Dila nebo Dilgi etapu jako prisludnou Cast Dila

Zhotovitel smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Zhotovitel"

ZkusSebni provoz proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné ¢asti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho Uradu

Z0ovV zasady organizace vystavby

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1 na svij naklad a na své nebezpeéi a ve sjednané dobé;

2.1.2 zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veSkerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zédkladé Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné& zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou pédi a s prFihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obdanského zdkoniku ve vztahu kjeho predmétu podnikani
a kvalifikaci, jejichz splnéni Objednateli dokladal pred uzavienim Smlouvy
a v souladu s uzndvanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné
vybavenych zafizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych material( a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano nebo
v Zaddvaci dokumentaci uvedeno jinak materidll a zafizeni obvyklych,
bezpetnych a vhodnych pro poskytnuti Fadného plnéni v ramci provadéni Dila,
aby Dilo mohlo slouzit (icelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak Gcelu
obvyklému;

2.1.6 v souladu s izemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi prislusnymi
povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji
predmétného Dila, a prislusnymi technickymi normami aplikovatelnymi na
druh Dila a ¢innosti uskutecriovanych pri provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecn& zavaznych pravnich piedpisd,
Internich predpisti Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde b&hem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadé&né. Zména internich predpiséi Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamzZikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s prislusnou zménou, pficemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich predpisti Objednatele se povazuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
material( uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v pfiméFené mife TDS a s tim souvisejici
informace ke schvaleni v dostate¢ném predstihu pred tim, neZ budou tyto materidly
pouZity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kazdého
vzorku zajistit vyznaceni plvodu a zamyslené pouziti pro Dilo. Kontrola vzork( se
sjednava jako soucast dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obcanského zakoniku.
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

Zhotovitel je odpovédny za priméfenost, stabilitu a bezpetnost veskerych operaci na
Stavenisti a veSkerych metod provadéni Dila a za veSkerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pokyny vydané TDS nebo jim povéiené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svéfené TDS na zdkladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pripadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zdvazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo Gcel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pii vynaloZeni odborné
péte. Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z dvod( uvedenych v ust.
§ 2595 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si prislusna opravnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako pfedmétu své cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané dinnosti, k nimZz je potreba urcitého
opravnéni nebo dosaZeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji
k vykonu téchto &innosti veskera piislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon c{innosti spojenych
s provadénim Dila, obecné& zdvaznymi pravnimi predpisy, internimi piedpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Zze veSkera opravnéni
vyzadovana Smlouvou zlistanou po celou dobu G&innosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povaZuji obé& strany za prohladeni ve smyslu ust. § 5
odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokongeni veSkerych
stavebnich praci v ramci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu
zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisi.

Na zdkladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem Fondl EU, z néhoZ vyplyvé povinnost monitorovani postupu stavby pomoci
fyzickych ukazatell, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé
a bez zbyte¢nych odkladd informace o tdajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych
na zakladé pravidelnych méfeni fyzickych ukazateld a jejich pInéni. V piipadé potieby
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti doplfiujicich &i chybé&jicich informaci, pficemz
Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly tohoto
monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichZ je dan pozadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni viady ¢. 133/2005 Sb., o technickych pozadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského Zelezni¢niho systému (resp.
predpisu, nahrazujiciho toto narizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit
tinnosti Notifikované osoby utéchto prvk( za Géelem vyddni prohldgeni o spinéni
podminek interoperability ve smyslu pfedmétného nafizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi véech souvisejicich dokladl podle § 49b
zdkona 266/1994 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi, budou Zhotovitelem piedany
Objednateli, pokud je tieba dle uvedeného piedpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady
musi byt predany nejpozdéji do 6 mésicli po dokonéeni kone¢ného prejimaciho fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésicd ode dne
podpisu posledniho Zapisu o predani a pievzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédCeni o bezpecCnosti zpracovaného
nezavislym posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna
2013 o spoletné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni
nafizeni (ES) €. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného nafizeni
tfeba zajistit. Tento doklad musi byt pfedan nejpozdéji do 6 mésicl po dokon&eni
konecného prejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
tj. do 6 mésicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zaznamy ohledn& Ihit a vydajl
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi piedpisy a poZadavky Evropské
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komise, Evropského Ufadu pro boj proti podvoddm a Evropského Géetniho dvora pro
zakdzky spolufinancované z prostiedk ES. Zhotovitel uchovéd potiebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréena osoba mohl po dobu 10 let po piedani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavéretné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozd&ji, po predchozim ozndmeni provést kontrolu téchto vykazl a zdznamd.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, e zaznamy a vykazy vdech Poddodavateld nebo
tietich osob, ktefi maji prospéch z prostiedkli spolufinancovéni ES, budou uchovény
tak, aby bylo moZno fadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty.
Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohladuji, Ze
povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢ldnku nejsou sjednavany jako plnéni treti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, véetné predloZeni
dokladi souvisejicich s pInénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele &
Poddodavateli ze strany kontrolnich organli CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), v&etn&
kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym Gfadem pro boj proti podvodiim
anebo Evropskym uGdetnim dvorem azavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povérenou osobou & kontrolnim organem uréeny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v piredpisech Evropského spolefenstvi pro ochranu
finan&nich zajml Evropskych spolefenstvi proti zpronevéie a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnli ode dne nabyti GU&innosti Smlouvy predloZit
Objednateli pojisténi uvedend v pfiloze €. 7 Smlouvy a tato bude udrZovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaze Objednateli
existenci pojisténi uvedeného v pfiloze €. 7 Smlouvy doloZenim pfislusnych smluv i
pisemnych potvrzeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad
provadenym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatecnym piedstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést
jejich kontrolu dle Technickych podminek.

TDS miZe v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
fadné provedeni Dila a odstranéni vad, pri€emZ Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se
povazuje i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity Gkon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento tikon TDS vG¢i smluvnim strandm Géinny okamzikem Gginnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoricich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zédvazk(i nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy €. 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost ceského jazyka v rozsahu umoZfiujicim
operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pripadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
Gcely na vlastni naklady piekladatele & tlumoénika ve Ihitach a podle potieby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy piredkladat, musi byt
v teském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do ¢eského jazyka.
U vSech Urednich listin musi byt takovy pieklad tiedné ovéren.

V piipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole€nou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel*) prohlasuje, Ze je
opravndn ve vécech Smiouvy zastupovat kaZdého ze Zhotovitelll, jakoZ i vdechny
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Zhotovitele spoletné, a je opravnén rovnéz za né piijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat darové doklady - faktury za ¢innosti vykonavané v pfipadech vyhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleénou nabidkou je povinen vié Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na dafovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutedriujici ekonomickou ¢innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
zakonem ¢€.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvofi prilohu €. 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
trvani této Smilouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli
spolu se sdélenim souhlasu ostatnich Zhotoviteld. Uginnost zmény Vedouciho
Zhotovitele vi¢i Objednateli nastava uplynutim tfetiho pracovniho dne po doruéeni
oznameni o této zméné. Ke zmé&n& bankovniho spojeni mize dojit pouze postupem
uvedenym v odst. 13.6.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahaji prace na Dile v Den zahajeni praci. Pokud v3ak stavebni & jiné
verejnopravni povoleni nezbytné pro zahdjeni praci na Dile nabude pravni moci az po
Dni zahé&jeni praci, zahdji Zhotovitel prisludné prace nejpozdé&ji do 2 dnd ode dne nabyti
pravni moci posledniho z pfisilusnych nezbytnych verejnopravnich povoleni. Zhotovitel
je povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré prekazky dle tohoto odstavce branici
zahajeni praci v Den zahajeni praci a bezodkladné po odpadnuti pfekazek dle tohoto
odstavce den, kdy zahaji prace.

V pripadé, Zze Zhotovitel ucinil veSkeré Ukony pro zajisténi veiejnopravnich opravnéni
pro zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotoviteli vznika ndrok na zmé&nu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé&, Ze Zhotovitel nemohl zahajit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z divodu Vy&&i moci.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kaZdou z Casti Dila ve IhQtéch pro dokonéeni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pri¢emz:

35.1 mé& se za to, Ze okamzZik podpisu Zapisu o predani a pievzeti Dila TDS
a Zhotovitelem je okamzikem dokonéeni Casti Dila, a

3.5.2 ma se za to, ze okamZik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS
a Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

Podrobny harmonogram

3.6.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahdajeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upfesnéni Harmonogramu postupu praci a finanéniho plnéni
a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji 20. den
piedchoziho kalendainiho mésice. Podrobny harmonogram ov&em nemize
posunout zdvazné Ihity pro dokondeni Dila & Cdasti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je
prilohou stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

1) casové upiesnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo, véetné
vypracovani pfislusné Dokumentace Zhotovitele,

2) seznam vyluk (tratovych a trakcnich),

3) d&asové upresnéni postupu zdsobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montadze a zkousSeni, pfipadna upresnéni splatnosti
faktur,

4) sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a

5) privodni zpravu, kterd obsahuje:
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3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8

(i) seznam stavebnich postupl, v&eobecny popis metod, podle kterych
Zhotovitel hodld postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

(ii) udaje o piedpokladaném poc¢tu pracovnikii Zhotovitele a véech typl
vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na Stavenisti v kazdé ze
zaznamenanych etap.

Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnl poté, co Podrobny harmonogram
obdrzel, neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovida
Smilouvé a rozsah, v némZ neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalsich povinnosti podle Smiouvy.
Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi planovani svych
¢innosti na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouZije clanek
11 téchto Obchodnich podminek obdobné,

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatedné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS mizZe pozadovat, aby Zhotovitel pfedioZil
odhad pfedpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu Dila dle &lanku 17 t8chto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodiouzeni Ihiity pro predani Dila nebo
piisludné Casti Dila v pfipadé&, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

1) zména Dila dle &anku 17 téchto Obchodnich podminek,

2) okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ihiity nebo zménu
Harmonogramu postupu praci podle nékterého ¢lanku téchto Obchodnich
podminek,

3) vyssi moc,

4) jakékoliv zpozdéni, piekadzka nebo opatieni zplsobené nebo priditatelné
Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym dodavateldim
Objednatele na Stavenisti, pficemz narok na adekvatni prodlouzeni Ihiity
pro predani Dila nebo pfisluiné Césti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je
prodlouzeni Ihiity nezbytn& nutné a Zhotovitel objektivni d@vody pro
prodlouzeni Ihdty prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domniva, e mu vznikl narok na prodiouzeni lhiity pro
pinéni nékteré z Diléich etap, je Zhotovitel povinen tyto skuteénosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdé&ji do patnacti (15) dnd, poté, co se o vzniku
skuteénosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét
a soucasné predlozit Objednateli podrobné odiivodnéni piedlozeného naroku,
tj. vedkeré podplirné argumenty, na kterych se zakladaji vySe uvedené
tvrzené naroky. K pozdéji predlozenym argumentiim se jiz nebude prihlizet
a hledi se na n&, jako by nebyly vzneseny.

V pfipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouZeni terminu pro
dokonéeni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této
Smiouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby pinéni prisluéné Césti Dila
o dobu, po kterou trvala okolnost, zaklddajici narok na prodlouZeni terminu
pro dokondeni pfisluéné C&sti Dila. Obsahem dodatku bude zéroves
prodiouzeni termind pro dokonceni nasledujicich Césti Dila o tomu odpovidajici
dobu.

TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje ozndmit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat ipopis metod, které
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hodla Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi
terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvy$si mozné mire
dodrzeny. Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se pouzije
¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvdlenim Podrobného harmonogram
dotéeny.

TDS je opravnén kdykoli v odlvodnénych pfipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficemZ Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

V piipads, e TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Casti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamZité ukontit veskeré préce na provadéni Dila nebo Casti
Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tieti osoby
neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpetit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpecit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpeénosti, Zivota a zdravi tietich
osob a uskladnit jiZz obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich uschovu
tak, aby nedoSlo k jejich poskozeni, ztraté, znifeni nebo znehodnoceni. Jlestlize
Zhotoviteli vzniknou dodateéné naklady v dlsledku preruseni postupu praci na Dile
nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok na
uhradu veSkerych prokazateln& a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek
G¢elné vynaloZenych nakladl. Za G¢elem stanoveni vyse nédkladl v disledku pierudeni
postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym zptisobem dle &l. 17 téchto
Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, ze Zhotovitel nema narok
na Uhradu nakladd v disledku preruseni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud je
toto prerudeni praci zapfi¢inéno zdlvodi na strané Zhotovitele nebo jemu
pricitatelnych.

Po dobu prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpedi $kody na
vécech uréenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Prerueni zhotovovani Dila nebo Césti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek
nezptsobuje prodleni, pfipadné se nezapo¢itdvd do doby jiz vzniklého prodieni
s plnénim povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve Ih(té stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel vSak vyvine maximalni usili k tomu, aby
plvodni Ih(ty v Harmonogramu postupu praci byly dodrZeny s vyjimkou pfipadl, kdy
to neni objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém pripadé vznikne narok na prodlouzeni
IhCity pro pinéni dle odst. 3.6.5 té&chto Obchodnich podminek.

Zhotovitel véak nebude mit narok na prodiouzeni Ihlity v piipad&, kdy k preruseni dal
TDS pokyn v pripadech, kdy preruseni ma pfi¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, poruSovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu
ust. § 2593 obédanského zdékoniku, nebo materidli, které Zhotovitel pouZil nebo
v pripadé, Ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladfiovat nebo zabezpecovat podle
odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn TDS k obnoveni praci.

Dodate¢né vyluky je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele. Zadost o Dodate¢nou vyluku musi Zhotovitel dorugit Objednateli
nejméné 120 dni pied zaCatkem mésice, ve kterém ma byt Dodatetna vyluka
zahajena. V pripadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodatefna vyluka uvaZovana
a potitana ve vztahu k jiz vydanému ROV. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
dodatecnou vyluku Objednateli uhradit, bude poditana za kazdou zapo&atou hodinu
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vyluky nad vySe uvedeny ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zékona o dani
z pfidané hodnoty. Pro vylougeni pochybnosti se sjednavd, Ze za vyluku se v ramci
vySe uvedeného povaZuje i kazdd samostatnd etapa vyluky v ROV. Nize uvedené
¢astky za kazdou zapodatou hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny
vietné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  3.000 K&/ zapodatd hodina

vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K&/ zapocata hodina
vyluka stanicnich koleji - dopravni 2.000 K&/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K&/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K¢&/zapocata hodina

3.15.1 Spolu s platbou za dodatecnou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje uhradit
veskerou skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a ucelné vynaloZzené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vii¢i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nakladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vcetné piipadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) Ci jiné treti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatecnou vylukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodateéné vyluky
s provozovatelem drahy a draZni dopravy ase vdemi daldimi zudastné&nymi
subjekty a poskytnout Dodateénou vyluku, nebrani-li tomu objektivni
okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se =zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatefné vyluky uhradit
Objednateli ¢astky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
darfovy doklad pro uUhradu &astek za poskytnuti Dodatecné wvyluky, vidy
k prvnimu dni kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodate¢nd vyluka poskytnuta. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodatecnou vyluku uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu
Dodatecné vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, Zze za vyluku se se
povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Darovy doklad bude mit
splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se pouZiji analogicky platebni podminky
dle odst. 15. 2 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky
Castky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaze, ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodate¢né vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
peci predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel:

1) nemohl predvidat, patfi zejmeéna:
o zasahy vy$si moci, napi. sesuvy svah(,

s nepiedvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich
provedeni,

2) mohl predvidat, patfi zejména:

s veSkeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutefnosti
zjistdnou na mistd, které mohly byt identifikovany v priib&hu
zadavaciho fizeni.

Prekrocena vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel pozadd méné& nez 120 dnl pred zacatkem
mésice, ve kterém ma byt vyluka zahdjena, &i ke které dojde piekrofenim sjednaného
vylukového c¢asu ovice neZz 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné Zadosti.
V piipadech, kdy je jiz vydan ROV, je prekroceni vyluky uvaZovano a pocitano ve
vztahu k jiz vydanému ROV. Cé&stka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Prekrocenou
vyluku Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse
uvedeny ramec. V pripadé vyluky prekroené o méné nez 1 hodinu se piedchozi véta
neuplatni. V pfipadé vyluky prekrofené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje
uhradit veskery prekroCeny cas vyluky, ato vcetné prvni zapoaté hodiny. Pro
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vylouéeni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se v ramci vySe uvedeného povaZuje
i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Jednd se poskytnuti sluzby ve smyslu zakona
o dani z pridané hodnoty. Nize uvedené d&astky za kazdou zapolatou hodinu
(s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny véetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  5.000 K&/ zapodatd hodina

vyluka tratové koleje 10.000 K&/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanicnich koleji — dopravni 5.000 K&/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K&/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K&/zapocata hodina

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi prekroceni vyluky o méné nez
1 hodinu):

= smluvni pokutu za prekroceni planovaného casu ukonceni vyluky majici
vliv na vlaky dopravci piimo dotéenych prekrocenou vylukou,
pozadovanou dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni
o draze,

= veSkerou Skodu ¢ nemajetkovou Gjmu a ucelné vynaloZené naklady
vzniklé Objednateli, nebo které vi¢ Objednateli uplatnili dopravci
(v osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vcetné
pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) &i jiné treti osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodate¢nou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené Castky za prekrotenou
a dodatenou vyluku, pokud Objednateli neprokaze, Ze okolnosti, které vedly
k prekro¢ené, nebo dodateéné vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjedndva se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl predvidat, patii zejména
- zésahy vy33i moci, napf. sesuvy svahd,
- nepiedvidatelné zmény b&hem provadéni Dila a potieba jejich provedeni,
b) mohl predvidat, patii zejména:
- veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjiSténou na

misté, které mohly byt identifikovany pfi pfipravé na realizaci zakazky
v pribéhu zaddvaciho fizeni.

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje zridit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespor nasledujici udaje:

4.1.1  vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavkd;

4.1.3 jakékoliv vyhrady Objednatele & TDS k provedeni Césti Dila (véetné oznameni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4  dalsi skutecnosti, které mohou nebo maji mit vliv na fadné provadéni Dila;

4.1.5 dalsi udaje dle pozadavkl platnych pravnich predpisl, zejména vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve

znéni pozdéjsich predpist, pfitem? dalsi podrobnosti pro vedeni stavebniho
deniku jsou stanoveny v Technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a uloZen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zaznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
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do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pfi¢emz Zhotovitel kazdé pondéli
(popripadé nejblizSi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS
sjednano jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pripravit zpravu o postupu praci a ve tiech kopiich
arovnéz v elektronické formé je predat TDS. Prvni zprava bude pokryvat obdobi do
konce prvniho kalendarniho meésice po Dni zahdjeni praci. Poté budou zpravy
predavany za kazdy kalendadfni mésic zpétné, vzdy do sedmi (7) dnl po skonceni
kalendainiho mésice, jehoz se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud
Zhotovitel neskondi vsechny prace, o nichz je znamo, Zze dosud schazeji k datu
dokonceni, uvedeném v Zapisu o piredani a prevzeti Dila. Kazda zprava bude obsahovat

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, v&etné vsech stadii projektovych
praci, Dokumentace Zhotovitele, zasobovani, vyroby, dodavky na Stavenisté,
stavebnich praci, montaze a zkouseni,

4.3.2 fotografie ukazuijici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

4.3.3 u vyroby kazdé dileZité poloZky zafizeni a materidlli jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skuteé¢né nebo ofekavané udaje o:

1) zahajeni vyroby,
2) inspekcich Zhotovitele, a
3) zkouskach;

4.3.4 podrobné tdaje uvadéjici poket pracovnik(i Zhotovitele a poéty kazdého z typli
vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

4.3.5 kopie dokumentl o zajist&ni jakosti, vysledkd testl a certifikath materiall,

4.3.6 bezpecnostni statistiky, vCetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich nehodach
a ¢innostech vztahujicich se k ekologickym aspektlm a vztahlim s verejnosti,
a

4.3.7 srovnani skute¢ného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonéeni Dila v souladu se
Smlouvou, a o opatfenich, kterd jsou (nebo budou) prijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

Osobni Udaje tfetich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele
v souladu s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovévany za dale uvedenych podminek:

4.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni
Udaje zavazaly zachovdvat micenlivost ve vztahu ke véem osobnim udajim,
které zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatienich,
jejichz zverejnéni by ohrozilo zabezpeteni osobnich tidajd.

4.4.2 Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatieni dle ¢l.32 GDPR tak, aby byla
zajisténa odpovidajici bezpeénost osobnich tidajd.

4.4.3 Zhotovitel mize do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pripadé souhlasu se
Zhotovitel zavazuje s témito poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici
dodrzovani prav a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak
povinnosti miéenlivosti a zajisténi bezpe&nosti osobnich tdajti a poskytnuti
dostateCnych zaruk pro zavedeni stejnych technickych a organizacnich
opatieni poddodavatelem.

4.4.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostfednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektl dle GDPR.

4.4.5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, ato pii zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy
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povaha véci vyZaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele,
informuje Zhotovitel Objednatele bez zbyteéného odkladu.

4.4.6  Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povéiené osob&, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrZzovani
povinnosti tykajicich se zpracovéni osobnich Gdajt vyplyvajicich z této
Smlouvy, ato i po ukonéeni stanovené doby zpracovani, tj. po ukondeni této
Smilouvy, a to do 3 mésicll od jejiho ukonteni.

4.4.7 Po ukonéeni zpracovani osobnich Gdaji podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli v3echna zafizeni obsahujici osobni udaje,
pokud je to mozZné, a vymazat v3echny zpracovavané osobni udaje ze vsech
svych systémli nebo databdzi, v&etn& vymazéani vsech zaloZnich kopi,
s vyjimkou kdy uchovavani vyZaduji pravni piedpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas Objednatel.

4.4.8 V pripadé, 7e Zhotovitel zpracuje osobni tidaje nad ramec vymezeny Smlouvou
nebo doloZenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce™ ve smyslu GDPR.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu v zalezZitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy. Opravnéné
osoby uvedené v pfiloze €. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu pisemnymi
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smiuvnich stran nebo osobami
jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni udaje opravnénych osob jsou uvedena v priloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné& zménit své opravnéné osoby, je vSak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdé;i
do tfi (3) pracovnich dné pred G¢innosti zmény. U¢innost zmény opravnénych osob v{di
druhé smluvni strand nastava uplynutim tietiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné&, Zména opravnénych osob neni povazovana za zménu
Smiouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostiednictvim které
Zhotovitel v zaddvacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucdst
svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predlozi pro tuto novou opravnénou osobu
origindly nebo Gfedné ovérené kopie dokladli, jimiz v zadavacim fizeni prokazoval
kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Bé&hem celého provadéni Dila addle tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny dozor
pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedend ujednani se obdobné wvztahuji ina Poddodavatele a jejich pfipadné
zaméstnance. S ohledem na ust. § 1769 oblanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavatel dle tohoto &éanku nejsou sjednavany jako
plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem,
ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykondvat dostatedny poéet osob majicich dostatetnou znalost ¢eského
jazyka i Cinnosti, které maji byt provedeny (vfetné poZadovanych metod a technik,
rizik, ktera pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pied nehodami) pro
uspokojivé a bezpelné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi
mit takovou znalost ¢eského jazyka umozriujici operativni komunikaci v ¢eském jazyce,
pripadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto ucely na viastni naklady prekladatele i
tlumoénika ve lhiitdch a podle potieby tak, aby nebylo narueno provadéni Dila.
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Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vySkoleni a zkuSeni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlivodnénou Zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Staveniéti nebo pfi
provadéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 sitrvale nespravné podina nebo je nedbala,
6.3.2 plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Zze to ohroZuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu Zivotniho
prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tieba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou pfiméiené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své femeslo nebo povolani a spini poZadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veskeré jeho &innosti na Zeleznicni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym atrvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zpiisobilych zamé&stnancl a zaméstnancli Poddodavatel(. Tito zaméstnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zplsobilosti vdem opravnénym zaméstnancim Objednatele, Koordinitorovi BOZP
a zaméstnanclim piisludnych verejnych organd.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusnym Internim pfedpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vdichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi budou
vykondvat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpUsobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviiovat provadét &nnosti na
7elezniéni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na zakladé
zmocnéni dle § 22 zékona & 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpisl;
ovéreni zdravotni zplsobilosti a proskoleni z bezpeénostnich predpisi. Odbornou
zpUsobilost musi Zhotovitel prokézat zplisobem a v rozsahu stanoveném predpisem
SZDC Zam1 o odborné zpGsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy, vydaného pod &.j.: 76107/2019-SZDC-GR-010 z 18.12.2019 s Géinnosti od
1.1.2020 v platném znéni).

Zhotovitel je déle povinen zajistit odbornou zplsobilost u pfislusnych specialistd (na
zabezpeCovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) ana Zadost Objednatele doloZit
osvédéeni o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb.,
o odborné zptisobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdé&jsich piredpisl; a u pfisludnych
specialistd (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnickd
zarizeni) vedle osvédceni dle § 10 vyhl. €. 50/1978 Sb. i osvédceni o zkousce pro osobu
znalou s vy3$si kvalifikaci dle vyhl. €. 100/1995 Sb., fad uréenych technickych zafizeni,
ve znéni pozdéjsich predpisl, piilohy €. 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zarizeni.

Doklady zpUsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozZit pred zahajenim praci na
Zelezniéni dopravni cesté apfi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému
predlozeni kopii predmétnych doklad( zptsobilosti. Do doby dolozeni uvedenych
dokladd Objednateli, nem{ze Zhotovitel provadét prace na provozované zelezniéni
dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné& zavaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1dil II ,Vydavani
povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prilkaz pro cizi subjekt",
schvdleny GR SZDC dne 26.3.2019 pod ¢&.j.10583/2019-GR-030 s G¢innosti od
1.4.2019, v platném znéni zajistit, aby vsechny fyzické osoby, které se budou pfi
provadéni Dila pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti
nepristupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydavajicim
predmétna povoleni pro vstup je odbor bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronicka
adresa pro podavani Zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je: prukazy@szdc.cz.
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6.10

6.11

6.12

7.2

7.3

Pfislusné obecné zavazné pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je
Zhotovitel povinen se fidit, jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zaijistit, ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou mit
platnou licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s pfislusnym provozovatelem
drdhy uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou spliiovat i dalsi
povinnosti vyzadované pfislusnymi ustanovenimi obecné zévaznych pravnich predpist.
Zhotovitel se zavazuje pied zahajenim praci na provadéni Dila dale zajistit, Ze jeho
zaméstnanci a zameéstnanci jeho Poddodavatel(, ktefi se budou podilet na provozovani
aorganizovani draZni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou zp(sobilost
vyZadovanou obecné zavaznymi pravnimi piedpisy a prislusnymi internimi piedpisy
Objednatele. Tuto skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozZit pied zahajenim
praci na provadéni Dila predloZenim kopii predmétnych doklad( zpUsobilosti, pokud
tyto doklady jiZ nepredloZil diive. Pokud doklady doloZil, prokaZze na vyzvu Objednatele
bez zbytecného odkladu jejich aktualizaci.

V pfipadé zahraniénich technickych pracovnikl a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veSkera prislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytna. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat téchto zaméstnanc na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlist&. V piipadé, Ze kdokoli z t&chto zaméstnancli nebo jejich rodinnych prisludnikl
v Ceské republice zemie, zavazuje se Zhotovitel zajistit veSkera opatfeni potfebna pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové
latky. K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel
i své Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouskou na pritomnost
alkoholu a slinnym testem na pritomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostirednictvim osob Objednatele, uréenych v pfiloze €. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéreni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vysSetieni v pripadé
pozitivnhiho vysledku hradi Zhotovitel, V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotéena osoba Zhotovitele pokracovat ve vykonavané cinnosti a bude ji odebran
,Prikaz ke vstupu do objektt a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty “. Kontrola bude
provddéna v souladu se smérnici Objednatele ¢&.120 ¢&.3.36503/2017-SZDC-GR-010
z3.11.2017 ,Dodrzovani zakazu koufeni, poZivani alkoholickych napojd a uzivani jinych
navykovych latek" v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil pozadavek, Ze urcitd vécné
vymezena C¢ast predmétu plnéni nesmi byt pinéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostiedky s tim, Ze zbyvajici rozsah praci je oprdvnén realizovat prostfednictvim
poddodavek vylu¢né za podminek stanovenych ve Smlouvé,

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast pInéni
v ramci provadéni Dila provede osobné a nepievede ji na dalsiho Poddodavatele ani ji
ve smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenecha proveést dalSim Poddodavatelem
pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, Ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako plnéni treti
osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
pInéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k této povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostiednictvim
Poddodavatele jen takové pinéni Smlouvy, které je pro pfisluiného Poddodavatele
uvedeno v priloze €. 8 Smlouvy.

7.3 Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouzije
v pripadé, kdy je tfeba k provedeni ¢asti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho
objektu (SO) specialnich cinnosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze dilci
a dopliujici ¢ast plnéni dotleného provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
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7.4

7.5

7.6

18/37

pricemz budou ohledné tohoto dalSiho poddodavatele splnény pozadavky téchto
Obchodnich podminek, které se vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele, Rozhodujici ¢ast
plnéni provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena vlastnimi
prostiedky plvodniho Poddodavatele. V takovém piipadé musi Zhotovitel predem
pisemné ozndmit TDS ndzev takového poddodavatele spolu s identifikaci pInéni, které
ma tento dalsi poddodavatel realizovat. Takovy dalSi poddodavatel se povaZuje za
schvéleného, pokud TDS do péti pracovnich dnli nové navrhovaného daléiho
poddodavatele, i bez uvedeni dlivodd, neodmitne. Pokud TDS takto oznameného
dalsiho poddodavatele odmitne, nesmi se tento odmitnuty poddodavatel Zadnym
zplsobem podilet na pinéni Dila dle Smlouvy. NepoZaduje se pfitom, aby Zhotovitel
oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele osoby, které budou pouze dodavat
material a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluiby, jejichZz soucasti neni provadéni
vlastnich stavebnich praci na Dile nebo Césti Dila.

Vlastnimi prostiedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materidly a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni pFislusné Casti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro ucely tohoto ¢lanku rozumi, Zze Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern (ve smyslu ust. § 79 zdkona €. 90/2012 Sb., o obchodnich
spole¢nostech a druzstvech ) maji stroje, zarizeni a materialy ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi naklddat na zakladé jiného pravniho divodu a lidské zdroje ma
Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoricim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostfedky se povazuji i prace provedené osobami, které spoletné se Zhotovitelem
tvori koncern. Prislusnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby
tvofici se Zhotovitelem koncern se pfiméfend vztahuji povinnosti Poddodavatelil
a Zhotovitel je opravnén uZit pri provadéni Dila pouze téch &lenli koncernu, kteii se
k plnéni takovychto povinnosti zavaZi stejnym zplisobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vSech svych PoddodavatelG a $kodu jimi
zplisobenou, stejné jako by 3lo o jedndni Zhotovitele nebo jim zplsobenou $kodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.5.1  Zhotovitel je bez daldiho oprdvn&n plnit pomoci Poddodavatell, kteii jsou
uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2 Poddodavatelé uvedeni v pfiloze €. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo predmét jejich poddodavky je mozné v prlb&hu provadéni Dila
ménit nebo doplfiovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro
zménu Poddodavatele, prostiednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim fizeni
prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soudst Zadosti o schvaleni
predlozi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele origindly nebo Uredné
ovérené kopie dokladl, jimiZz prokdZe, 7e tento novy Poddodavatel spifiuje
kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokdzadna v zadavacim fizeni
prostiednictvim plivodniho Poddodavatele; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, jehoz podil na provadéni Dila je alespori 10 % ze Smluvni
ceny, je, Zze Zhotovitel jako soucast zadosti o schvaleni predloZi pro takto nové
schvalovaného Poddodavatele origindly nebo ovérené kopie dokladd, jimiz
prokaze, 7e tento novy Poddodavatel splfiuje zékladni a profesni zpisobilost
minimalné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zaddvacim fizeni
prostiednictvim plvodniho Poddodavatele.

7.5.3  Zhotovitel oznami TDS nejméné dvacet osm (28) dnl pfedem piedpokladané
datum zahajeni kazdé poddodavatelské prace a poté oznami zahajeni takové
prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, 7e Poddodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile jako predmétu své ¢innosti nebo podnikani a vybrané cinnosti.
Zhotovitel ddle odpovidd za to, Ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile,
k nimz je zapotiebi urlitého opravnéni & dosaZeného vzdélani byly provadény
fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto &innosti veSkera pozadovana opravnéni
a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni
opravnéni vyzadovana pro vykon c&innosti spojenych s provadénim Dila, obecné
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

zavaznymi pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Sohledem na ust. § 1769 obcanského zdkoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Poddodavateld dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavény jako plnéni tieti osoby
ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:
8.1.1 dodrzovat veSkeré piislusné bezpectnostni predpisy,
8.1.2 dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfimérené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekdazky, a tak se zabranilo ohrozeni pfitomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni
a prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajisfovat veskeré pomocné prace (v&etné cest, chodniki, ochrannych zafizeni
a plotl), které mohou byt nezbytné z dfivodd provadéni Dila a k uzivéni
a ochrané verejnosti a vlastnikd a ndjemct prilehlych pozemkd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného planu
provadéni Dila bude napinéna nékterd z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b) ust.
§ 15 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
aochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisd. O této skutecnosti je
Zhotovitel povinen pisemné informovat TDS, a to bezprostiedné po uzavieni Smlouvy.

V pfipadé, e bude byt jen ur¢itd Cast Dila provadéna vice ne? jednim zhotovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdruZeni zhotoviteld nebo Zhotovitel pifenechd v souladu se
Smiouvou uréitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Stavenisti budou piisobit
soucasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zdkona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pii préci,
ve znéni pozdéjsich predpisli, je Zhotovitel povinen v takovém pfipadé informovat
Objednatele asoufasné otéto skutefnosti e-mailem informovat TDS, ato
bezprostiedné po vzniku této skuteénosti.

Objednatel uré& asmluvné zajisti potifebny podet Koordinatord BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se otom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k soucinnosti
s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila adale se zavazuje smluvné
zavazat k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i vdechny
své Poddodavatele.

Zhotovitel vzdy pfijme vSechna potfebna opatieni k ochrané zdravi a bezpelnosti
pracovnikli Zhotovitele. Ve spoluprdci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti ave vSech kancelafich pracovnici Zhotovitele
a Objednatele vZdy dosazitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, oSetfovna
a zachranna sluzba a aby byla u¢inéna vhodna opatieni pro nutné socialni a hygienické
pozadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeleni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlivodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila piijimat veskerd odpovidajici opatieni pro
prevenci jakéhokoliv nezakonného, vytrznického nebo neukaznéného chovani
pracovnikll Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.
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PREDANI A PREVZETI DILA

Predani a prevzeti Dila bude probihat postupn& po jednotlivych Castech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, oznamit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou pFejimaci zkougky provedeny do &trnacti (14) dnl po tomto
datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu pfejimacich zkousek
vyrozumi Objednatele. Zhotovitel je opravnén prizvat k piejimce Dila nebo Casti Dila
své Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla predana pouze ucelena cast
Casti Dila s tim, Ze prejimaci zkousky takové &asti Casti Dila musi byt provedeny tak,
aby celd Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O
predani a prevzeti takové ¢asti Casti Dila po provedeni piejimacich zkoudek bude
vyhotoven Zdpis o predani a pirevzeti Dila a takto predand a prevzata ¢ast Casti Dila jiz
nebude pfedmétem piejimacich zkousek piislusné Césti Dila jako celku. V ostatnim se
na predani a pirevzeti ¢asti Casti Dila pfimé&rené pouziji nadsledujici ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést piejimaci zkousky v souladu stémito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a piedat TDS
dokumentaci skute¢ného provedeni a priru¢cku provozu a udriby v souladu
s Technickymi podminkami dostatecné podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast
Dila provozovat, udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pfislusnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veSkeré potieby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zmeénit misto nebo detaily urditych zkousSek a poZadovat
provedeni dodatecnych zkouSek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
prislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v ¢ase, ktery TDS oznami jako cas
zahajeni zkousek, miZze Zhotovitel pfistoupit ke zkoudkdm (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povazovat za provede né v pfitomnosti TDS.
Ust. § 2607 ob&anského zakoniku tim neni dotéeno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede piejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
miZe prejimaci zkoudky provést Objednatel na riziko a ndklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostate¢ném predstihu pisemné informovan, pficemZz mu musi byt
umoznéno, aby se pfejimacich zkouSek, provedenych Objednatelem, mohl
zucastnit.

9.5.5 V piipadé, Ze jsou pozadované zkousky iradné& provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o predani a prevzeti Dila.
TDS je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem
sjednanym v Harmonogramu postupu praci pro prislusnou Céast Dila jen
s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskam, ma se za to, ze piné akceptuje
zkousku jako rFadné provedenou,

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespof zaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméfena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méfeni C&sti Dila provedeno. Po zadznamu
pozadavku TDS na provedeni zméreni Cdsti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni piisluéné Césti Dila dle nasledujicich podminek:
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9.7

9.8

9.9

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladné bud zd(&astni méfeni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude piri méfeni asistovat TDS, a poskytne veskeré
podrobnosti poZzadované TDS.

9.6.2 Neni-li v Obchodnich podminkéch uvedeno jinak, méreni Césti Dila prob&hne
tak, Ze se bude méfit netto skute¢né mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méieni bude v souladu se vSemi pouZitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek meéreni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu
TDS a Zhotovitelem, pficemz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 Jestlize se Zhotovitel nezucastni méieni ani nevysle kvalifikovaneého zastupce,
ani nepodepiSe Mé&fici protokol, bude méfeni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za piesné.

9.6.4 Budou-li zhotovované prace méfeny podle zaznaml, budou tyto zdznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se zdcastni provéieni a podpisem Méficiho
protokolu odsouhlasi zaznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéreni
zdznami nezdéastni, budou zéznamy povaZovany za presné.

9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéifi zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepide M&fici protokol, potom Zhotovitel ozndmi TDS diivody, které ho
vedly k tvrzeni, Ze zaznamy jsou nepiesné. Po obdrZeni tohoto oznameni TDS
zkontroluje zaznamy, a bud’ je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepreda
toto ozndmeni TDS do desiti (10) dnli poté, co byl pozadan, aby provéfil
zaznamy a podepsal Mé&fici protokol, budou zdznamy povaZovany za presné.

9.6.6 TDS v ramci mé&Feni zkontroluje cenu pfisluéné Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
poloZku prace za pouZiti dohodnutého nebo stanoveného méfeni a pfislusnou
sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka uvedena) za
podobnou préaci, ato vsouladu se stanovenou cenou, zejména vykazem
vymeér, ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny piislusné Casti Dila bude potvrzen podpisem
Mériciho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v prdib&hu prejimaci zkousky TDS zjisti, ze prislusna Cast Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1 se bude mit za to, ze je pfislusna CAast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a pfevzeti Dila,
s udanim dlvod{ a uvedenim praci, jez méa Zhotovitel provést, aby bylo moZno
Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalSi opakovani prejimacich
zkousek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou pozadovat, aby se piejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemz TDS poskytne
Zhotoviteli pfiméfenou Ihdtu pro odstranéni nedostatkd odhalenych pfi
prejimacich zkoudkédch. Jestlize zdrZzeni a opakované zkou$eni zpdsobi
Objednateli dodateéné naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V piipadé, Ze se Objednatel rozhodne pievzit Dilo nebo Casti Dila s ojedin&lymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo
Casti Dila kzamys$lenému Glelu funkénd nebo esteticky, ani jeho uZivani
k zamyslenému Uéelu podstatnym zptsobem neomezuji, uvede TDS do Z&pisu
o piredani a prevzeti Dila vycCet takovychto vad vcCetné uvedeni dodatecné primérené
Ihdty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského
zakoniku se nepouzije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den spinéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni piislusné Casti Dila, se pfislusna Cast Dila ma za
predanou a Objednatelem prevzatou a pfislusna Cést Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, pricemz Zapis o piredani a prevzeti Dila musi obsahovat:
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9.9.1 datum, ke kterému byla spinéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukonceni prislusné Casti Dila, a datum pro dokonéeni prislusné Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3 vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o predani a prevzeti Dila vztahuje;
9.9.4 seznam pripadnych drobnych vad, které samy o sob& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani Dila nebo Casti Dila k zamyslenému Gcelu funkéné
nebo esteticky, ani jeho uZivani k zamyslenému Ucelu podstatnym zplisobem
neomezuji, a Ihity, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o piedani a pievzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, Ze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Cést Dila potvrzuje dokonéeni terénnich Uprav nebo
Gpravu jinych ploch vyZadujicich uvedeni do plivodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni diivodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Castech Dila.

S ohledem na rozsahlost a slozitost Dila si smluvni strany sjednavaji, Ze se ust. § 2605
odst. 2 obéanského zakoniku nepouzije.

DOKONCENI DILA

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem
i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel spinil vdéechny své povinnosti podle Smilouvy pro
dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 ob¢anského zakoniku se nepouZije.

TDS podepiSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Piredavaci protokol bez zbytecného
odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokon&i a fadné preda vsechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokonci terénni Upravy a Upravy vSech ploch vyZaduijicich uvedeni
do plivodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a

10.2.4 Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o predani a prevzeti
Dila; a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci
Zhotovitele véetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace
skuteéného provedeni staveb tvoficich pfedmét Dila a originalG stavebnich
denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za pievzaté
a pouze Predavaci protokol bude dokladem konecného pievzeti celého Dila, pricemz
Predavaci protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokondéeni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Preddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlstdvaji naddle v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlistavaji nesplnény nebo
z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlstat v platnosti i po dokonéeni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalSiho vidy, a to i v pfipadé, ze Objednatel
toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dn po podepsani
Predavaciho protokolu Zhotovitelem iTDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici
vybaveni Zhotovitele, nadbyte¢ny material, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté
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nebo jeho piislugné éasti tak, aby bylo mozno Dilo nebo preddvanou Cast Dila bezpeéné
provozovat a aby nebyl ohroZen bezpeény a plynuly provoz drahy nebo drazni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v pribéhu provéadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem,

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ih{té
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo
jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost Ihiita, kterd
byla za soucdinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdé&ji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.2 t&chto Obchodnich podminek do patnécti (15) pracovnich dnfi
od jejiho doruéeni. Nevznese-li TDS ve stanovené hiité k prvni verzi dokumentu z&dné
vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni verze
za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené Ihité vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytetného
odkladu (ve Ih(it& ptimérené povaze vyhrady), nejpozd&ji viak do 5 dnd, provést
veskeré potrebné lpravy dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny
dokument predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veSkeré své vyhrady nebo pripominky k druhé verzi
dokumentu predloZené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15)
pracovnich dnl od jejiho doru¢eni. Nevznese-li TDS ve stanovené |hiité k druhé verzi
dokumentu Zadné vyhrady ani pripominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni
jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |hit& své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 té&chto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS
zahdjit spoleéné jednani za U&elem odstranéni vedkerych vzajemnych rozpor(
a akceptace dokumentu, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli od doruéeni vyzvy
kterékoliv smluvni strany k jednani.

V piipadé, ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, véetné, nikoliv vSak vyluénég,
zménu terminl dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pripadé, Zze je dokument vyhotoven ve formé Ffadného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DILA

Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena
dle stavebnich objektl, provoznich soubor( ¢&i jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢&. 4 Smlouvy, ato v plném rozsahu

a potvrzuje, Ze cena uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze €. 4 Smlouvy je cenou

koneénou a neprekrocitelnou a zahrnuje veSkeré prace nezbytné pro radné dokonceni

a predani Dila, pfiéemz mizZe byt mé&néna vyhradné:

12.2.1 v pfipadé zmény vySe nebo zplsobu platby zdkonem stanovené dané
z pridané hodnoty (DPH), pficemz v takovém piipadé se Cena Dila upravi
zplisobem odpovidajicim zméné vyse nebo zptisobu odvodu DPH,

12.2.2 na zdkladé pisemné dohody stran. .

Cena veskerého zafizeni a materiall uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky
je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje ndklady na Realiza¢ni dokumentaci stavby (RDS) a ndklady na
zpracovani dokumentace skutedného provedeni, vietné geodetické dokumentace
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skute¢ného provedeni, i naklady na ¢innost Notifikované osoby. Dale obsahuje naklady
na provedeni méfeni, potifebnych pro zpracovani pozadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsazeny inaklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zarizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavatelll, naklady na zpracovéni a projedndni projektu zafizeni
Stavenisté ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zékon) ve znéni pozdé&jSich predpisd. V cené jsou zahrnuty i néklady
odpadového hospodarstvi a tpravy pozemk{ a jejich uvedeni do plvodniho stavu,
méfeni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potiebnych komplexnich
zkousek, naklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla
a jiné poplatky. Uzivani nemovitosti pro Ucely zafizeni Stavenisté a vyuziti docasnych
zaborl hradi Zhotovitel,

Cena Dila zahrnuje itzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u pfislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smeérnici SZDC €. 55.

Zhotovitel prohlasuje, ze Cena Dila je cenou nejvyse pfipustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zadavaci dokumentace (v&. ¢asti obsahujici vykresovou ¢&ast a ¢ast
soupis praci).

Pokud dojde k prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek z dlvodd nikoli na stran& Zhotovitele po dobu deldi ne? 2 roky (a to
i v souttu jednotlivych kratsich preruseni praci), poginaje prvnim dnem nasledujiciho
roku se bude dosud neuhrazena &ast Ceny Dila automaticky kaZzdoro¢né upravovat
oroéni miru rlstu indexu cen stavebnich praci za predchézejici kalendafni rok
zverejiiovaného Ceskym statistickym Gifadem. V pfipadé preruseni z diivodi na strané
Zhotovitele se uprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepouZije.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena pribéZné na zakladé dafovych dokladl, které budou
vystaveny vzdy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v predchazejicim
kalendafnim maésici provedeny v souladu se Smlouvou za u(éelem zhotoveni Dila,
a v pripadé, Ze si to vyzada Objednatel, i na cenu materidlu dodaného v predchazejicim
kalendafnim mésici na Stavenisté za ucelem zhotoveni Dila a je fadné uskladnén
a zabezpeden pied ztrdtou, poSkozenim nebo zniéenim, pfiéemz tyto stavebni a jiné
prace & materidl musi byt zaznamendny v Soupisu provedenych praci potvrzeném
podpisem TDS.

Darfiové doklady budou vystaveny podle Smérnice SZDC &.41, Vystavené dariové
doklady se maji za kompletni, obsahuiji-li vS8echny pfilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjisfovacich protokold,
b) zjistovaci protokoly,
c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve tiech (3) tisténych origindlech a dale pak
jednou v elektronické podobé&. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli koneény darnovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit dariovy doklad do patndcti (15) dnll ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan z pridané hodnoty, nebo pfiznat uskute¢néni pinéni a dorucit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje piredmétnou castku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - darfiového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku,
tj. administrativni naro¢nosti zpisobu financovani dopravni infrastruktury, sedesat (60)
dnti od doruéeni fadného dariového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povazuji
smluvni strany za pfimé&renou i s ohledem na sjednani priib&zného hrazeni Ceny Dila,
kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 obfanského zakoniku.
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Platba splatné ¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na
Gtet uréeny Zhotovitelem v pfislusném darfiovém dokladu. Céstka je zaplacena
pripsanim pfislusné penézni dastky na Galet poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zdkladé Zadosti Zhotovitele a zaroveri zménou smlouvy.
Zadost musi byt pisemnd, ato pouze prostfednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo Ufedné ovérenou listinou
u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel neméa téZz zavedenou vlastni
aktivni datovou schranku.

Darovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi spliiovat veSkeré nalezZitosti uvedené ve
Smilouvé nebo vyZadované obecné zavaznymi pravnimi piedpisy, zejména zakonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve zné&ni pozdéjsich piredpisi a zakona
¢. 563/1991 Sb., o G&etnictvi, ve znéni pozd&jsich predpisi a dale musi obsahovat
pfiloZzenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

V pfipadé, Ze daflovy doklad nebude mit vySe uvedené naleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ih{it& splatnosti zp&t Zhotoviteli k doplnéni, aniZ se tak dostane
do prodieni se splatnosti; Ihiita splatnosti po&ina b&Zet znovu od opétovného doru&eni
naleZité doplnéné & opravené faktury.

Datem uskutecnéni dil€ich zdanitelnych plnéni na dafiovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalendainiho mésice, za ktery je darfiovy doklad
vystaven vyjma mésice listopadu, kdy bude darfiovy doklad Zhotovitelem vystaven
i k patnactému (15.) dni mésice listopadu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ?e neprovede jednostranny zapoclet pohledavky a Ze
nepostoupi Zadnou pohleddvku vGéi Objednateli ani jeji &ast, vzniklou na zakladé
Smilouvy tieti osobé bez pFedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodnich podminek se nepovazuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 oblanského zakoniku nejistou,

Zhotovitel neni oprdvn&n pouzit k zépoltu vi& Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 ob&anského zakoniku.

Objednatel miZe poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény,
splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel oprdvnén stanovit v souladu s jeho
moznostmi takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA

Zhotovitel piedal Objednateli pfed podpisem Smlouvy Bankovni zaruku za provedeni
Dila ve vysi uvedené ve Smlouvé. Bankovni zaruka za provedeni Dila (dale téZ jen
Bankovni zaruka) bude zajistovat dodrZzeni smluvnich podminek, kvality a termind
provedeni Dila. Bankovni zdruka za provedeni Dila bude Objednatelem pouzita jako
kompenzace pro mozZné ztraty, které by vyplynuly z toho, Zze by Zhotovitel nebyl
schopen nebo ochoten plinit své povinnosti ze Smilouvy. V pfipadé poruseni povinnosti
Zhotovitele udrzovat v platnosti Bankovni zaruku za provedeni Dila dle podminek této
Smlouvy neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni
zadna finanéni pInéni podle této Smiouvy.

Objednatel je opravnén vyuzit prostiedkl zajisténych Bankovni zarukou za provedeni
Dila ve vysi, kterda odpovida vysi splatné Castky smluvni pokuty, jakéhokoli
neuspokojeného dluhu Zhotovitele v(i¢i Objednateli, nakladl nezbytnych k odstranéni
vad Dila, $kod zpiisobenych pinénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli
Castce, ktera podle minéni Objednatele odpovida nahradé vadného pInéni Zhotovitele.

Bankovni zaruka za provedeni Dila musi splfiovat tyto podminky:
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a) Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodmineénd, pri¢emz
¢eska banka nebo zahrani¢ni banka (tj. ta, kterd vydala Bankovni zaruku za
provedeni Dila) se zavdze k plnéni bez namitek ana zdkladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zaruka bude platnd nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve
Smlouvé addle minimdlné 2 mésice po vyhotoveni Predavaciho protokolu
a odstranéni véech pfipadnych vad a nedostatkt uvedenych v Predavacim protokolu
podle toho, ktera z téchto udalosti nastane pozdéiji,

c) Bankovni zaruka musi byt dale platnd, dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku
za odstranéni zaruénich vad podle &ldanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit
v pripadech, pokud:

e Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smiouvy ¢i nesplinil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

« Objednatel odstoupi od Smlouvy z dlivodt na strané Zhotovitele;

e Zhotovitel neuhradi Objednateli zptisobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
Smlouvy povinen a kterd vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna;

« vii&i majetku Zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolventni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostaluje
k uhradé nakladl insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek
byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich
predpisdl.
Pokud podminky Bankovni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi
povinnosti pravnické osoby, ktera vydala Bankovni zaruku ("datum ukondéeni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila") a Predavaci protokol nebyl smluvnimi stranami
vyhotoven, resp. nebyly odstranény vsechny pripadné vady a nedostatky uvedené
v PFeddvacim protokolu, do data tficeti (30) dni pfed datem ukonéeni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho prodlouZi platnost
Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud nebude smluvnimi stranami vyhotoven
Preddvaci protokol a odstranény vSechny piipadné vady a nedostatky uvedené
v Pfredavacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku za odstranéni
zaruénich vad podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit prdvo z Bankovni zaruky za provedeni Dila dale
v pfipadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, v pfipadech
kdy je ktomu povinen dle Smlouvy, pfi¢emz za téchto okolnosti mize
Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni zaruky za provedeni Dila,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do étyficeti (40) dnli po tomto souhlasu, nebo

14.6.3 Zhotovitel nesplni dosud nespinénou povinnost do &tyficeti (40) dnd poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v némZ bylo poZadovano splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenézitou povinnost se ma za to, Ze je
do vyse uréené zarucni listinou =zajisténa penézZitd pohledavka, ktera
Objednateli pfislusi pfi poruseni prislusné nepenézité povinnosti.

Objednatel vrati zaruéni listinu k Bankovni zaruce za provedeni Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnl ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Pfeddvaci protokol,
Zhotovitel odstranil veskeré vady uvedené v Preddvacim protokolu a v Zapisech
o piedani a prevzeti Dila a Objednatel od Zhotovitele obdrZel Bankovni zaruku za
odstranéni zaruénich vad, podle toho, ktery termin nastane pozdé;ji.

BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné&, tj. nejpozdéji do Zedeséti (60) dnli ode dne
podpisu Preddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS pifedat Objednateli Bankovni zaruku
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za odstranéni vad Dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vystavena na
¢astku odpovidajici vySi 50 %Bankovni zaruky za provedeni Dila uvedené v odst. 4.1
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vydana na
dobu 3Sesti (6) let. Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila specifikuji
datum ukonéeni platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel
neodstranil vdechny zaruéni vady do tficeti (30) dni pred timto datem ukonéeni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost
Bankovni zdruky za odstranéni vad Dila prodlouzit, dokud nebudou vSechny zarucni
vady odstranény. Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za
odstranéni vad Dila pouze v piipadech, pokud:

15.2.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
v piipadé, Ze jeji platnost bude kratsi, neZ je uvedeno v pifedchozim odstavci;
za téchto okolnosti miiZe Objednatel pozadovat zaplaceni plné vySe &astky
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila,

15.2.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou &kodu & smluvni pokutu, k niZ je
podle Smlouvy povinen a ktera vii¢i ndmu byla Objednatelem uplatnéna,

15.2.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou &astku podie toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do &tyficeti (40) dnli po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.2.4 Zhotovitel neodstrani zaru¢ni vadu do Etyficeti (40) dnll poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némZ bylo poZadovano odstran&ni zarucni vady,
nebo v jiné pfiméfené Ihité dodateénd mu k tomu Objednatelem poskytnuté,
ato kuhradé pfiméfené slevy z ceny & k Ghradé ndkladl, které vznikly
odstranénim vady na naklady Zhotovitele a pfipadnych smluvnich pokut
a naroku na nahradu sSkody, nebo

15.2.5 nastanou okolnosti, které opravinuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle ¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni oznameno C¢i nikoliv. Objednatel vrati zaruéni listinu Bankovni
zéruky za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do dvaceti (20) dnl poté, co tato
Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila pozbude platnosti podle ustanoveni
tohoto ¢lanku, v&etné jejiho pfipadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel prohladuje, Ze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle Dokumentace pro stavebni povoleni jsou ve vlastnictvi Statu
a Objednatel k nim ma pravo hospodarit jako s majetkem Statu ve smyslu zdkona
& 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve zn&ni pozdé&jsich predpisl (déle jen ,zékon
o statnim podniku*) nebo Ze k pozemkim Objednatel jinak zajistii prdvo provést
stavbu, neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatiuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaiji jako vysledek plnéni Smilouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku,
ato véetnd strojd a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obéanského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel souasné ziskava odpovidajici pravo hospodafit ve
smyslu zakona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na
Stavenisté za ucelem zhotoveni Dila nabyvd Stat okamzikem uhrazeni pfislusného
dariového dokladu v souladu s odst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel soucasné
ziskava odpovidajici pravo hospodafit ve smyslu zakona o statnim podniku. Ust. § 512
obcanského zakoniku neni dotéeno. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany
prohlasuji, Ze pfi upraveé vlastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly v Uvahu ust. § 5
zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsaZené v predchozim odstavci neplati v pripadé
upravy, prelozky nebo jiného zdsahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera
je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim
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Dila. Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy nepiechdzi a ztistdva zachovéano plvodnimu viastnikovi.

V pripadé, ze vysledkem dinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zakond, (autorsky
zékon), ve znéni pozdéjéich piedpisli, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
c¢astem ke dni vzniku takoveého autorského dila Objednateli opréavnéni jej uzit - licenci,
a to vyhradni, umozZfiujici véechny zplsoby uZiti autorského dila, potfebné pro naplnéni
Gcelu Smiouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim rozsahu
tomuto Géelu pfimérenému, s tzemnim rozsahem vymezenym tizemim Ceské republiky
a Casovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, véetné moznosti zdsahu do autorského dila, a to i prostiednictvim
tretich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci pirevést na tieti osobu. Pro
vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto
¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

V pfipadé licence dle predchazejiciho ¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam
a zplisob pouZiti vyslovné ziikd prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
ob&anského zakoniku a prava odstoupit od licentni smlouvy pro zménu piesvédZeni dle
ust. § 2382 obfanského zakoniku.

ZMENOVE RiZENi

TDS je kdykoli v pribé&hu provadéni Dila oprdvnén poZadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jeZz nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, jeZ byly soucasti pinéni dle Smlouvy, pripadné jiné provedeni praci, nez jak bylo

popsano ve Smlouvé. Vzdy se bude jednat o zménu, ktera nebude zménou podstatnou.
Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét,

Zhotovitel je opravné&n na zdkladé svého uvazeni ¢ na doporuéeni sdm navrhovat
zmény plnéni Smilouvy. Jednd se zejména o zmény, které budou vylepdenim pinéni
Smilouvy, Gsporou pro Objednatele nebo které iesi nové vzniklé situace.

Veskeré nové & upravené Casti Dila, dotéené piimo & nepiimo zménou, musi po
realizaci schvdlené zmény spliiovat vsechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani prisluiné zmeény. Stejné tak celé Dilo avdechny Casti Dila musi po
provedeni zmény nadale spliiovat viechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu pinéni Smlouvy, oznami takovou skutecnost
druhé strané a zaroveri popise predmét zmény, jeji divody, predpokladané technické
fedeni a predpokladané ddsledky zmény. Zména Dila bude oznatena poradovym
Cislem, timto ikonem bude zahajeno zménové fizeni a obé strany na nejblizs§im jednani
navrh zmény projednaiji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadtl navrhované zmény na vyéi Ceny Dila
(tj. prehled veskerych nékladd nebo Gspor touto zménou zplsobenych) a pfipadné téz
na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patnacti (15) dnd od
navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nema ndrok na odménu za provedeni hodnoceni dopad(i navrhované
zmeny.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadd navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmeény ceny prisludnych ¢asti plnéni Smiouvy, kterych se zména dotyka (tj. veSkerych
naklad(i nebo Gspor touto zménou zptisobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.
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V pfipadé schvaleni navrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V piipadé, Zze bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele. Veskeré viceprace schvalené ve zménovém fizeni a zadané formou
prisludného zaddvaciho fizeni budou fakturovany samostatnym darfiovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle predchoziho odstavce
se prednostné pouZiji jednotkové ceny obsazené v Nabidce Zhotovitele, pripadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, Casového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuZije se k vytvoieni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvofeni porovnavaci polozky. Pouze v piipadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace, naleZi cena priméirené zvysena urcena jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménoveého fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492
a § 2586 odst. 2 obCanskeho zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto &lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecn& zdvaznych pravnich predpisl. Zhotovitel
se zavazuje postupovat v ramci zménového fizeni tak, aby neohrozil fadné plnéni
Smiouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, 2e po dobu zménoveého fizeni nebude &init zadné kroky, které
by znamenaly ohroZeni, znemoZnéni & navyseni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpoZdé&ni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skute¢nost oznamit TDS.

Ujednani tohoto €lanku se uZiji ve smyslu ust. § 2627 ob&anského zakoniku rovnéz pro
piipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v pribéhu provadéni Dila, nebyly v dobé& podpisu
Smlouvy znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢ se situace, kdy pfi
provadeni Dila vyjdou najevo okolnosti odlisné od dokumentace predané Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto ¢lanku ¢i jakdkoliv dalsi ujednani téchto podminek je
TDS opravnén sjednavat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapisti ve stavebnim
deniku drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci i
meénépraci, které nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani
podminky dané vefejnopravnimi povolenimi), jejichz potfeba vyvstane v misté
provadéni Dila pfi jeho provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni
Dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJi
NAHRADE

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel aZz do okamziku
fadného predani piislusné Casti Dila, tzn. podpisu pfislusného Zapisu o piedéni
a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veSkerou Skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tietim osobam
v diisledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zakladé
pravnich predpist nebo v dlsledku porugeni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veSkerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v diisledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi piedpisy nebo na
zakladé pravnich predpisii nebo v dlsledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou Skodu a nemajetkovou Gjmu
vzniklou na zékladé Fadné uplatnénych ndrokl tietich osob, vzniklych v disledku
porudeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto &lanku, a to véetné narokd
vyplyvajicich z uplatnéni prav tietich osob k duSevnimu & primyslovému vlastnictvi,
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které bylo soudasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zdrovern zavazuje v piipadé, Ze
poruseni prav tietich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyte¢ného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadéle prava tretich osob neporusovalo.

Z&dna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokdze, Ze ji ve spinéni povinnosti ze
Smilouvy do¢asné nebo trvale zabranila Vy$8i moc. Prekdzka vznikld ze $kldcovych
osobnich poméri nebo vznikld az v dob&, kdy byl $kidce s plnénim smluvené
povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl Zklidce podle Smiouvy povinen
prekonat, ho vsSak povinnosti k nahradé nezprosti. Tim nejsou dotleny naroky
Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto
pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v priloze ¢. 7 Smiouvy.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovidd za véechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
predani a pievzeti Objednatelem a déle za vady, které se na Dile nebo Césti Dila objevi
kdykoliv v prb&hu zaruéni doby. Zhotovitel odpovidd za vSechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zptsobeny po piechodu
nebezpeéi $kody na Dile vné&j$imi uddlostmi, jez nezplisobil Zhotovitel nebo osoby,
s jejichz pomoci Zhotovitel pinil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si
strany sjednavaji, Ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatrfiovat
préva z nich kdykoliv v priibéhu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady
zjistil €i mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za viechny vady, zplsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niZz odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, material( nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel pfejima zavazek, Ze zhotovené Dilo bude po celou zarucni dobu
zplsobilé k uZivani, ke kterému je svou povahou uréeno a Ze po celou tuto zaruéni
dobu bude mit vlastnosti vyzadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zdruku za jakost v nize uvedenych zaruénich dobach, v nichZ je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a pozadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na zeleznicni svrdek (uzity materidl) a geometrické usporadani koleje (uzity
materidl) v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti vodé
mostovek ocelovych mostd, tuneld a celoplo$né izolace proti vodé v tunelech
v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni ¢asti Dila véetné Casti stavebnich a montaZnich v trvani 5 let, pokud
neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji priloze uvedeno jinak.

Zaru¢ni doba za jakost polina béZet ode dne predani a prevzeti Dila nebo Casti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jind &ast
plnéni vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zarucni doba nebézi;

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemdze Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cést
Dila, fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstranuje vady Dila nebo Césti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uZivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nem(zZe-li Objednatel pro vadu Dila nebo Césti Dila uzivat kromé vadou dottené Césti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, neb&zi ani zaruéni doba poskytnutéd na tuto souvisejici
Cast Dila.
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Zaruéni doba nebéZi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapodit s odstrariovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozni Zhotoviteli zahdjit prace na jejim odstrafiovani, az do dne, kdy
Zhotovitel piedd Objednateli prisluénou Cést Dila po odstranéni vady.

Zarucni doba se prodluzuje vZdy o dobu, po kterou tato zaruéni doba podle piredchozich
ustanoveni nebézi.

Zaruku za jakost komponentl samostatné doddvanych od jinych zhotovitelG (vyrobct)
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejmén& v délce 24 meésici ode dne predani
a prevzeti predmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jeho? je tento
komponent soucasti. V pripadech, kdy by zarucni doba poskytnuta vyrobcem
komponentu prekro¢ila vyse uvedenou dobu 24 meésicl, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespori v této delSi dobé.

V pripadé, Ze Objednatel v zarucni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoZ zakladé Zhotovitel poridil a vymeénil provozuschopné
celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobct, poéind ode dne
nasledujiciho po dni jejich vymény béZet nova zaruéni doba v délce 24 mésic.

Objednatel je opravnén v pripadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho &asti
na treti osobu nebo v pripadé, ze vlastnické pravo tfeti osoby je zalozeno jiz zdkonem,
pfevést na tuto tieti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytecného odkladu pisemné oznamit skutecnost,
e prava z odpovédnosti za vady je opravnéna viié¢i Zhotoviteli uplatnit Jind opravnéna
osoba.

Jind opravnéna osoba je opravnéna uplatfiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pFipadé, Ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle
predchoziho odstavce nebo v pfipadé, Ze jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v pribéhu zaruéni doby
pokud zjisti, Ze Dilo nebo Cast Dila mé& vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
v dobé& nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jina opravnéna osoba
v nahldgeni vady uvede, zda se jednd o vadu branici fddnému uZivéni Dila nebo Césti
Dila, ¢i nikoliv,

Zhotovitel se zavazuje zapodit s odstrafiovdnim vad Dila nebo Césti Dila bez
zbyteéného odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné
oprdvnéné osoby, Ze Dilo nebo Cast Dila m& vady véetn& poZadavku na jejich
odstranéni. V odstrafiovani vad se Zhotovitel zavazuje bez pieruseni pokracovat
a odstranit je v co nejkrat$i technicky a technologicky moZné Ihité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o |h{té
pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady pfimérené
IhGité¢ stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své ndklady ity
Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp. vady, které
neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim pfimérené pouzije Uprava pro vady Dila.
Pokud se ndasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skute¢né
neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni
vady Géeln& vynalozil, do 30 dndl od dne jejich prokdzéni Zhotovitelem.

V pripadé, 7e Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem urc¢ené |hité, je Objednatel nebo jind opravnéna osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotcena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dot&enou Cdst Dila vEetné jejiho pfipadného prodliouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k Gihradé. Objednatel ma pravo vyuZit k Ghradé nakladd na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstran&ni zaruénich vad. Jestlize nem(zZe byt vada
G¢inn& odstranéna na Staveni$ti a Objednatel s tim vyjadii pisemny souhlas, mize
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Zhotovitel odvézt ze StaveniSté pro ulely opravy ty €asti Dila, resp. jeho piislusenstvi,
které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel opravnén pozZadovat, aby
Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zdruky za odstranéni zaruénich vad o dplné naklady
na nahradu téchto soudasti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je mozné, Ze odstrafiovéni nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mize TDS
vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento pozadavek bude
oznamen do 28 dnll poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny
v souladu s podminkami pouzitymi pro piedchozi zkousky, kromé toho, Ze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V piipadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cést Dila do tficeti (30) dndi od zjisténi této skutecnosti
nebo poskytnout Objednateli pfiméienou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel
pfijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci Objednatele a neni
dotceno predchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pfipadé, Zze Zhotovitel nesplini
svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cést dila, je Objednatel opravnén zajistit
jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady Zhotovitele.
Objednatel ma pravo vyuZit k thrad& nakladd na provedeni nahradniho Dila nebo Casti
Dila, &i k ahradé svého naroku na poskytnuti priméiené slevy z Ceny Dila své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni zarucnich vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéZ povinnost provést bezplatné dalsi
prace, které by plvodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozorfiovaci povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obcanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V piipadé prodleni n8které ze smluvnich stran s penéZitym pinénim je druha smluvni
strana opravnéna poZadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro Gcely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 ob&anského zdkoniku povaZovany za soudast
nahrady Skody.

Urok z prodieni nebo smluvni pokutu se povinnad smiuvni strana zavazuje zaplatit do
ticeti (30) dnd ode dne doruéeni pisemné vyzvy druhé smiuvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu Skody
v pIné vysi.

Povinnost, jejiz spinéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prava na sniZzeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
ob¢anského zakoniku.

V pripadé prodleni Zhotovitele s piedénim radné provedené Césti Dila (nebo jeho ¢sti)
v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé
Casti Dila je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,1 %
zceny za prislusnou Cast Dila za kaZdy zapocaty den prodleni, pritem#? néroky
Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy &i plynouci
z pravnich predpisd tim nejsou dotéeny.

V piipadé prodleni Zhotovitele se spinénim Ihty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto pofadi) pro odstranéni vad uvedenych
v Zapisu o predani a pievzeti Dila a/nebo Piredavaciho protokolu, véetné vad v zarucni
dobg, které nebrani fadnému uzivéani Dila nebo Césti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,05 % zceny dotéené Casti Dila za kazdy
jednotlivy pfipad a za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.
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V pfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim Ihdty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto pofadi) pro odstranéni vad v zaruéni dobé,
které brani fadnému uzivéani Dila nebo C&sti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& (slovy: deset tisic korun ¢eskych) za
kazdy jednotlivy pripad a za kazdy den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V piipadé, Ze v prib&hu realizace stavby nebo v prib&hu zaruéni doby dojde
k negativni zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnani s jejich hodnotami dle schvélené dokumentace (napfiklad omezeni dovolené
rychlosti vcetné rychlosti jizdy odboclkou ve viakové cesté, stanicni nebo tratové
provozni intervaly, kategorie ZZ, funkénost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohfev(
vyhybek apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dotcené Casti Dila za kazdy
zapocaty den trvani takové zmeény, ato iopakované azaroven uhrazeni piné vyse
smluvni pokuty uplatnéné vi&i Objednateli ze strany dopravcil. ProkaZe-li Zhotovitel, Ze
takova zmeéna nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho cinnosti nebo
z vlastnosti dodavanych &asti Dila, popt. které zpfisobil svou &innosti Objednatel, toto
ustanoveni se nepouzije.

V piipadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smiouvou nezahdji &innosti sméfujici ke
zhotoveni Dila nebo nebude pokraovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto
porudeni nenapravi ani do 10 dnli na zakladé predchozi vyzvy Objednatele, je
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vy3i 5 % z celkové Ceny Dila
za kazdy takovy pfipad.

V pripadé prodleni Zhotovitele s pfevzetim Stavenisté & jeho &asti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za
kazdy zapolaty den prodleni az do dne fadného prevzeti Stavenisté &i jeho Casti
Zhotovitelem,

V pripadé prodleni Zhotovitele sterminem vyklizeni Stavenisté i jeho casti, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny
Dila za kazdy zapocaty meésic prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté Ci jeho casti,
maximalné 1.500.000 K& (slovy: jeden milion pét set tisic korun ¢eskych) za mésic,

V piipadé, Ze Zhotovitel nespini povinnost zabezpecit jiz provedené Casti Dila po dobu
preruéeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny vSech
dotéenych Casti Dila za kaZdy takovy pfipad.

V pripadé, ze Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v pfiloze €. 8 Smlouvy, bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy piipad. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi povinnost ifadné predat Objednateli dokumentaci
skutecného provedeni stavby vcéetné jeji geodetické ¢asti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni prodieni.

V pripadé, Ze Zhotovitel odiekne nebo zméni termin (tj. datum, popi. ¢as) vyluky
zverejnéné ve strednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K¢ (slovy: jeden tisic korun ceskych) za kazdy piipad vyluky u kazdého
dot¢eného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dil¢i opatieni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu viaku.

Plati, Ze prekroCenim doby trvani vyluky neni vyluka, ktera byla pozdé zahajena
z diivoddi na strané Objednatele, pokud byl celkovy asovy rozsah vyluky dodrzen.
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V pripadé, Zze Zhotovitel nespini svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrZovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZadované pojistné smlouvy
anebo nepredlozi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02%
z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotéeny.

V pripadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni zarucnich vad
nebo neudrzuje v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyzadovaném Smlouvou, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03% z celkové Ceny
Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou
dotceny.

NEOBSAZENO

V pfipadé, Zze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupil
byt i jen castecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila tieti osobé, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3% z celkové Ceny Dila za kazdy
takovy piipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou doteny.

V pripadé, Ze se na Stavenisti nachdzeji pracovnici Zhotovitele ¢&i daldi osoby
vykonavajici pracovni &innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez priikazu ,Opravnéni
ke vstupu do kolejistd", je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vySi 1.000 K& (slovy: jeden tisic korun €eskych) za kaZdy zjistény piipad a za kazdy
kalendaini den az do dne, kdy Zhotovitel prokaZe, Ze piedmétni pracovnici obdrZeli
prikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejist&" nebo prestali vykondvat pracovni &nnost
v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V piipadé, 7e Zhotovitel porusi svoji povinnost vést fadnym zplisobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavbé, véetn& dodrzeni pozadavki jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi prilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny Dila,
maximalné 20.000 K& (slovy: dvacet tisic korun ¢eskych) za kazdy zjistény pfipad
porudeni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do &rnacti (14) dnf
ode dne zapisu Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen
uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi 10.000,- KE (slovy: deset tisic korun ¢eskych) za
kazdy dalSi den, az do dne, kdy odstrani veSkeré nedostatky ve vedeni stavebniho
deniku.

V piipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost pifedat TDS zpravu o postupu praci dle
odst. 4.3 Obchodnich podminek je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila, maximainé 1.000.000 K& (slovy: jeden milion korun
Cteskych) za kazdy zjiStény pripad poruSeni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel
nezjednd napravu do ¢trnécti (14) dnd, je povinen uhradit daléi smluvni pokutu ve vysi
5.000 KE (slovy: pét tisic korun &eskych) za kazdy dalsi den, az do dne, kdy pieda TDS
predmétnou zpravu o postupu praci.

V pripadé, ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo plnéni podminek koordinatora BOZP
pri praci na Stavenisti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z Ceny Dila, maximalné 2.000.000 K& (slovy: dva miliony korun ¢eskych) za
kazdy zjistény pripad.

V piipadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouZije pro Ucely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cést Dila na nemovitostech, které
k tomuto tcelu nebyly uréeny Dokumentaci pro stavebni povoleni, pfipadné, na néz pro
takové ucely nebyla uzaviena smlouva, ktera Objednateli zaloZila pravo piedmétné
nemovitosti za (icelem provedeni Dila uzit, je Objednatel nad ramec jinych opravnénych
narok( Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000 K&
(slovy: dvé sté tisic korun Ceskych) za kaZdé jednotlivé porudeni této povinnosti
a kazdou takto neoprdavnéné dotfenou nemovitost. Ostatni ndroky Objednatele tim
nejsou dot&eny.
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V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
spinéni prisludné odborné, zdravotni & jiné kvalifikace a zplsobilosti pozadované
Smilouvou, pravnimi predpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi predpisy zdvaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000
KC (slovy: deset tisic korun ¢eskych) za kazdy pfipad poruseni této povinnosti.

V pripadé, ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosaZzeno pozitivniho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smiluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ ( slovy: jedno sto tisic korun Ceskych) za kazdy
jednotlivy pfipad.

V pripadé prodleni Zhotovitele se spinénim jiné povinnosti dle Smlouvy, neZ je uvedeno
vyse, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
(slovy: deset tisic korun Ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad a kaZdy zapocaty den
prodleni.

V pripadé, Zze Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. téchto Obchodnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny Dila za
kazdé jednotlivé poruseni.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé jinych ddvod{, vyplyvajicich z pravnich pFedpisd je Objednatel opravnén
odstoupit od Smiouvy v piipadé podstatného poruseni Smilouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovovanim Dila nebo Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci delSim nezZ tficet (30)dni.

21.1.2 Zhotovitel poruduje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zdvadny stav z ddivodu
na strané Zhotovitele trva ipo tficeti (30) dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.

21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrZzovat v platnosti Bankovni
zaruku za provedeni Dila dle &anku 14 nebo Bankovni zaruku za odstranéni
zaruénich vad dle &anku 15 té&chto Obchodnich podminek nebo nesplni svoji
povinnost predlozit a udrzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti
nékterou z Objednatelem vyZzadovanych pojistnych smluv.

21.1.4 Zhotovitel nespini nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nespinénou povinnost splinil a napravil disledek poruseni povinnosti
ve stanovené pfiméiené |hits.

21.1.5 Zhotovitel nezahaji Cinnosti sméfujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
a toto porugeni nenapravi ani do 10 dnd.

21.1.6 Z okolnosti je zjevné, ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokradovat v provadéni Dila.

21.1.7 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré zvad dle é. 19 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zdsadé veskerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

21.1.8 Zhotovitel porusi povinnost, Zze Poddodavatelé budou poskytovat pinéni die
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy €. 8 Smlouvy nebo postoupi prava di
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pripadé, Ze nema Zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen (padek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvencniho fizeni nebo insolvenéni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k thrad® nakladi insolvenéniho fizeni (ve znéni zékona ¢&.
182/2006 Sb., o upadku a zptisobech jeho fedeni (insolventni zdkon), ve znéni
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pozdé&jéich piedpisd) nebo byl konkurs zrugen proto, e majetek byl zcela
nepostacujici pro uspokojeni véfitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahdjeno
exekuéni Fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému dkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych tikon{i nebo udalosti.

21.1.10 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zdstupce Zhotovitele se
v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného cinu UGplatkarstvi nebo
prijeti uplatku.

21.1.11 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

21.1.12 Zhotovitel nepredlozi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ov&fenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zplsobilost
stanovenou zakonem ¢.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vSe v platném znéni, kterym prokaze, Ze kazdy pracovnik,
ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét cinnosti na
Zelezni¢ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila
a provadénych praci nezbytny.

21.1.13 Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupi byt i jen
¢asteéné pohledavky souvisejici s provadénim Dila treti osobé.

Nastane-li kterakoli 2z udalosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1 téchto
Obchodnich podminek, miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim
Zhotoviteli, které nabude uc&innosti patnacty (15.) den po doruéeni Zhotoviteli. Kromé
toho v pfipadech uvedenych v odst. 21.1.9 a21.1.10 téchto Obchodnich podminek
miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim s okamzitou UGéinnosti ke dni
doruéeni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.
Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materidly a dalsi prace, za
néz obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veSkeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutne
k zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 vréti Objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za Ucelem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, e po odstoupeni miize Objednatel dokonéit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak udinily jiné osoby. Objednatel atyto osoby pak mohou vyuzit
Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni uéinnosti odstoupeni od Smiouvy ma Zhotovitel pouze pravo na uhradu
primérenych, prokazatelnych a t&eln& vynaloZenych naklad( za stavebni a jiné préce,
které byly provedeny ke dni G&innosti odstoupeni od Smlouvy ana které nebyl
vystaven dariovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam
prokazatelnych nakladl, na jejichZ Ghradu ma Zhotovitel dle predchazejici véty pravo,
musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na uhradu ceny za stavebni ajiné prace dle piedchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Gcinnosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na dhradu dle €. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k prdci, zarizeni a materialu, jejichz provedeni, resp. pouZiti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.
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ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE
Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepise Zapis o predani a prevzeti Dila do $edesati (60) dnl poté, co
Zhotovitel prokazatelné spinil veSkeré podminky pro jeho podpis ze strany TDS
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o piedani a pievzeti Dila a v této
vyzvé Zhotovitel uvedl, Ze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zapisu
o pfedani a prevzeti Dila ve vy3e uvedené |h(ité, tak miiZe Zhotovitel po
uplynuti vy$e uvedené Ihity odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento
¢lanek Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s (ihradou splatné &astky vice neZ Sedesat (60) dnfi
od vyprseni Ihiity splatnosti pfisluného darfového dokladu, ktery byl Fadné
vystaven v souladu stouto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan,
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k ihradé predmétné splatné &astky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Géinné patnactym (15.) dnem
po dorudeni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii ozndmeni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Ustanoveni odst. 21.5 aZ 21.9 Obchodnich podminek se pouZiji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele.

RESENI SPORU

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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