


**ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

**PŘÍLOHA b)**

**DOPIS O PŘIJETÍ NABÍDKY (OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE)**



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Č.j.: 59/2020/SSÚD9/Ma

Vyřizuje: [REDACTED]

## ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**D5 Regenerační postřik AHV - km 32-41 P**“, interní číslo zakázky 20ZA-002419, evidenční číslo (ISPROFIN /ISPROFOND): 500 115 0009, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

**3K značky s.r.o.**

se sídlem: **Jiráskova 1519, 251 01 Říčany u Prahy**

**IČO: 25056271**

*Odůvodnění výběru nabídky dodavatele:*

Vybraný dodavatel podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH, přičemž splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky.

Seznam hodnocených nabídek, nabídkové ceny a pořadí nabídek po provedeném hodnocení:

1	Pořadové číslo nabídky	Identifikační údaje dodavatele (obchodní název, sídlo, IČO)	Nabídková cena v Kč bez DPH	Pořadí nabídek po provedeném hodnocení
	1.	3K mačky s.r.o. Jiráskova 1519, 251 01 Říčany u Prahy IČO: 250 56 271	2 783 520,00	1
	2.	Paverep s.r.o. Petrská 1136/12, Nové Město, 110 00 Praha IČO: 044 36 121	2 957 490,00	4
	3.	REKMA, spol. s r.o. Mendlova 3298/11, 690 03 Břeclav IČO: 255 51 337	2 922 696,00	3
	4.	ASK O spol. s. r.o. Mladých Běchovic 612, Běchovice, 190 1 1 Praha 9 IČO: 481 11 023	2 887 902,00	2


***Seznam vyřazených nabídek:***

Pořadové číslo nabídky	Identifikační údaje dodavatele (obchodní název, sídlo, IČO)
	Nebyla vyřazena žádná nabídka

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*



vedoucí SSÚD 9 Svojkovice

Digitálně podepsal:   
Datum: 01.07.2020 +02:00

# **ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

## **PŘÍLOHA c)**

### **PŘÍLOHA a OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - VÝKAZ VÝMĚR**

## PŘÍLOHA

**Název stavby: D5 Regenerační postřik AHV - km 32-41 P**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1 4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	3K značky s.r.o. Jiráskova 1519, 251 01 Říčany u Prahy
Doba pro dokončení	1.1.9	31. srpna 2020
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	„Nepoužije se“
Sekce Hierarchie smluvních dokumentů	1.1.26 1.3	„Nepoužije se“ (a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████, vedoucí SSÚD 9 Svojkovice
Zástupce objednatele	3.2	██████████, technický pracovník SSÚD
Zajištění splnění smlouvy	4.4	„Nepoužije se“
Záruka za odstranění vad	4.6.	„Nepoužije se“
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	„Nepoužije se“
Harmonogram	7.2	Do 5 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	„Nepoužije se“

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje	
Odstranění vad		Záruční doba stanovená Objednatelem činí 24 měsíců.	
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy	
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) -10 % průběžné platby	
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby	
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby	
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby	
	Měna	11.7	Koruna česká
	Zálohová platba	11.9	„Nepoužije se”
	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12. 5a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000,- Kč za každý případ porušení
	12. b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky) 7.393,- Kč za každý jednotlivý případ porušení	
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 1.478,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení	

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
	12.5 d)	„Nepoužije se“
	12.5 e)	„Nepoužije se“
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 295,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění		1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)</li> <li>- pojištění záručního období min. 24 měsíců</li> </ul>
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

# PŘÍLOHA

## - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:  {SO/PS): Název stavebního objektu/provozního souboru	číslo SO/PS / / číslo Zrřeny SO/PS:	číslo oV: <b>? 2, 3, 4 a 5</b>
--	--	-----------------------------------

Strany smlouvy o díla na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne Idoplňtel ! I) (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráči 546/56, 140 00 Praha 4  
Zhotovitel: (doplňte)

	Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize
	(doplňte dle potřeby)

Iniciátor začny. (doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel)

Popis Zrřeny:

--

Údaje v Kč bez DPH:

(hna navrhovaných Zněn záporných	Cena navrhovaných Zrřen• kladných	•na navrhovaných ZrřEn záporných a Změn kladných celkem
		0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jřeno	datum	podpis
Supervize	jneno	datum	podpis
Zástupce objednatele	jneno	datum	podpis

Objednatel a Zhobvtel se dohodli, že u výše uvedeného SOS který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s S 222 ZZVZ Zněny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokurentaci ZrřEny, jež součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávnulé jednat jřenem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba  
Objednatele jřeno datum podpis dle S 24 Směrnice GRř. 18/2017)

Zhotovitel	jměno	datum	podpis
			Číslo paré:

# **ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

## **PŘÍLOHA d)**

### **SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU**

#### **- OBECNÉ PODMÍNKY**

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu obecné podmínky tvoří samostatnou přílohu smlouvy.

# **ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

## **PŘÍLOHA e)**

### **SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU**

#### **- ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY**

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu zvláštní podmínky tvoří samostatnou přílohu smlouvy,

# ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## PŘÍLOHA f)

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technickou specifikací tvoří:

- A) Část I — Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B) Část II — Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
- C) Část III — Další požadavky objednatele

## ČÁST 1 - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TKP)

### Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly	Schváleno	Účinnost
Kapitola 1 - Všeobecně	č.j. 29/2017-120-TN/I ze dne 26. 1. 2017	1. 2. 2017
Kapitola 2 - Příprava staveniště	č.j. 320/2016-120-TN/I ze dne 20. 12. 2016	1.1.2017
Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek	č.j. 9/2015-120-TN/4 ze dne 2. 2. 2015	15. 2. 2015

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách



## ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY (ZTKP)

### „D5 Regenerační postřik AHV - km 32 — 41 P”

pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 a směrnici GR č. 9/2016 — Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.

při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

#### 2. Seznam příloh ZTKP

„Nepoužije se“

#### 3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

Součástí předmětu plnění a nabídkové ceny jsou mimo jiné i následující práce a činnosti:

- „trvalé a pravidelné čištění veřejných komunikací dotčených provozem stavby, „
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště, „ zpracování „Technologického předpisu včetně kontrolního a zkušebního plánu”.
- „ veškeré vytyčovací práce pro potřebu stavby (před stavbou, během stavby, po stavbě),
- „ technologické předpisy, předepsané zkoušky, souhrnné zprávy o hodnocení kvality prací,
- „ náklady spojené s případným poškozením zemědělských porostů,
- „ vypracování podrobného harmonogramu postupu stavebních prací včetně požadovaných termínů, „ zpracování podkladů pro možný rozhodovací proces v průběhu stavby, „ nakládání s odpady „ fotodokumentace stavby ve formátu digitálním i tištěném „
- přejímací zkoušky, „ trvalé provozování, údržba, správa a ochrana zařízení staveniště, „
- eliminaci prašnosti

## ČÁST III - DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

### Specifikace zakázky

1.1. Předmětem díla je aplikace omlazující malténové emulze na asfaltovou obrusnou vrstvu s hloubkovými účinky na D5 v km 32,150 — 41,815 P (v obou jízdnicích pruzích). Součástí plnění poskytnutého zhotovitelem je posyp na vyštěpený povrch. Předmět díla bude proveden v rozsahu dle soupisu prací, viz. příloha. Celková plocha pro regenerační postřik činí 69.588,0 m<sup>2</sup>.

1.2. Vrstva emulze musí být nanесena homogenně v celé ploše na povrchu obrusné vrstvy mezi VDZ pouze v jízdnicích pruzích (PJP a RJP bez dělicí čáry)

1.3. Posyp na vyštěpený povrch - nanášení jemné frakce (0/2 či 0/4) — písčité — pro odsátí nadbytečné vlhkosti z povrchu vozovky, včetně důkladného vyčištění povrchu vozovky před jejím zprovozněním. .

1 A. Zhotovitel je povinen doložit před zahájením prací měření součinitele podélného tření fp v souladu s ČSN 73 6177 v každém jízdnicím pruhu, kde bude aplikace prováděna. Následně po dokončení prací, před uvedením do provozu, bude opětovně provedeno a doloženo měření součinitele podélného tření fp. Toto měření je součástí zakázky.

1,5. Zhotovitel garantuje, že po aplikaci omlazující malténové emulze nedojde ke zhoršení proměnných parametrů vozovky, zejména protismykových vlastností. V opačném případě je Zhotovitel povinen uvést vozovku do původního stavu.

1.6. Zhotovitel garantuje, že neohrozí provoz při aplikaci přípravku (Objednatel požaduje clonu na distributoru z obou stran).

1.7. Zhotovitel je povinen maximálně využít denního světla pro provádění prací, přičemž musí být práce naplánovány tak, aby došlo k vyštěpení povrchu před stmíváním, resp. noční provoz bude bez omezení.

1.8. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení smluvní ceny za podmínek dále uvedených.

1.9. Před zahájením prací předloží zhotovitel Technologický předpis.

Po dokončení prací předloží zhotovitel Souhrnnou závěrečnou zprávu o hodnocení jakosti (obsah přiměřeně dle „Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem“ — viz. [REDACTED]).

DIO zajistí SSÚD 9 Svojkovice.

### Záruční doba

24 měsíců

### **Termíny plnění**

Zahájení plnění: do 30 kalendářních dnů ode dne data účinnosti smlouvy nebo dnem protokolárního předání a převzetí staveniště, o kterém musí být sepsán a vzájemně podepsán dokument „Zápis o předání staveniště“.

Termín ukončení plnění: do 31. 08. 2020

### **Finanční plnění**

Fakturace bude prováděna na základě dílčího plnění, zpravidla měsíčně. Jako podklad pro dílčí plnění zakázky budou sloužit sepsané a vzájemně potvrzené protokoly o dílčím plnění prováděných prací.

Faktury bude zaslány nebo předány na adresu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD 9 Svojkovice, 338 22 Volduchy 413



# **ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

## **PŘÍLOHA g)**

### **SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (VZOR)**

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) tvoří samostatnou přílohu smlouvy o dílo.