
                    

SMLOUVA O DÍLO 
„Asanace skládky TKO Újezd – Líšnice – biologická rekultivace“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku  

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Mohelnice
U Brány 916/2
789 85 Mohelnice

IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

                            

Zastoupený: Ing. Kuba Pavel - starosta
tel.:   583 452 132 Email: kubap@mohelnice.cz

-  kontaktní osoba ve věcech technických: 
Bc. Jiří Polách
tel.: 606 022 937 Email: polachj@mohelnice.cz

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., pobočka Mohelnice
číslo výdajového účtu: 27 – 1905690389/0800

2. Zhotovitel: Zahradnické úpravy s.r.o.
Jílkova 124, 615 32 Brno

IČ: 277 07 113      
DIČ: CZ27707113

Zástupce:                               

-ve věcech smluvních:       Ing. Jan Bartík, jednatel     



II. Dílo

1. Dílem se rozumí provedení služeb, prací a dodávek v rámci realizace projektu s názvem: 
„Asanace skládky TKO Újezd – Líšnice – biologická rekultivace “, a to při plném 
respektování:

a) projektové dokumentace s názvem „Asanace skládky TKO Újezd – Líšnice – biologická
rekultivace“,  kterou  vypracovala  Ing.  Jana  Mikisková,  Šumperk,  IČ:  48437859,
autorizovaná architektka krajinářské architektury s oprávněním ČKA02168

b) dalších obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a  technických
předpisech a ČSN,

c) podmínek zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a zodpovědnost.
3. Dílo bude zhotovováno na pozemcích v majetku města Mohelnice na parcelách č. 301/4, 301/5,

301/6,  301/7,  301/8,  301/9,  301/10,  273/4,  273/5,  273/7,  332/4,  332/5,  332/6,  332/7  v  k.ú.
Líšnice.

4. Dílo se považuje za dokončené, bylo-li zhotovitelem předáno a objednatelem převzato po úplném
dokončení  všech  prací  včetně  dodávek  potřebných materiálů,  zařízení  a  příslušenství,  jak  to
vyplývá z dokumentů a podmínek uvedených v ust. odst.1 tohoto článku této smlouvy a spolu
s dokumentací skutečného provedení díla a se všemi nezbytnými dokumenty pro užívání díla tak,
aby  bylo  dílo  plně  uživatelné  bezodkladně  k  účelu,  pro  který  je  objednatelem  pořizováno,
přičemž budou provedeny a dokončeny též všechny další činnosti podmiňující dokončení díla.
Dokončené dílo převezme objednatel i s případnými drobnými vadami a nedodělky nebránícími
nikterak v užívání a provozování díla k účelu, pro který je objednatelem pořizováno (viz. ust.
§2628 o.z.) 

5. Dílo  se  považuje  za  provedené podpisem předávacího  protokolu  o  převzetí  díla  bez  výhrad.
Převezme-li objednatel dílo s výhradami existence vad a nedodělků nebránících řádnému užívání
díla,  považuje  se  dílo  za  provedené  odstraněním  poslední  vady  nebo  nedodělku,  uvedené
v protokolu o předání a převzetí  díla.  Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli  sjednanou
cenu díla k úhradě podle další úpravy této smlouvy.

III. Termíny plnění zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:

     Převzetí místa plnění zhotovitelem od objednatele:    do 01. 09. 2020
     Termín zahájení provádění díla zhotovitelem:             01. 09. 2020                      
     Termín provedení díla nejpozději do:                           30. 03. 2021 
      Počátek běhu záruční doby: prvým kalendářním dnem následujícím po provedení díla
     Lhůty plnění předmětu Smlouvy se řídí harmonogramem prací předloženým v nabídce zhotovitele,

příloha č. 2 Smlouvy o dílo, který bude respektovat výše uvedené termíny a následnou 3 letou
péči. 

    

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o  cenách, ve znění
pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto
základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě
21%, tzn., že celková cena včetně DPH je tvořena takto:

Celková cena bez DPH (základ daně): 2 413 629,11 Kč
DPH 21%    506 862,11 Kč
Celková cena včetně DPH: 2 920 491,23 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k  řádnému
a včasnému zhotovení díla. 



2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele dle:
- zadávací dokumentace – souboru podkladů, které předává objednatel pro ocenění díla,  jejímž
základem pro oceňování je projektová dokumentace. Součástí zadávací dokumentace je i  výkaz
výměr. Tyto výkazy výměr jsou uchazečem oceněny tak, že v konečném důsledku obsahují celkové
náklady – cenu za práce a materiál dle předané projektové dokumentace a podmínek zadávacího
řízení.

3. Cena položky, která není obsažena ve výkazu výměr a její provedení bude nutné k dokončení díla,
bude její cena stanovena dle  systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“
popisů a směrných cen stavebních a montážních prací,  a  to na úrovni 80% v té době platných
směrných jednotkových cen platných ke dni uzavření smlouvy.

4. Celková cena obsahuje také:   
• náklady  na  zřízení  a  odstranění  zařízení  staveniště  zhotovitele,  bezpečnostní  opatření

na staveništi, 
• náklady na geodetické práce,

5. Cena vzešlá z oceněného soupisu prací a dodávek dle podmínek zadávacího řízení se považuje
za cenu sjednanou, smluvní a nejvýše přípustnou. Eventuálně vyvstalé vícepráce jsou podmíněné
smluvním dodatkem ke smlouvě.

6.  Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za sjednanou cenu díla na základě vystavení konečné
faktury,  kterou  je  zhotovitel  oprávněn  vystavit  až  po  řádném  provedení  díla  a  po  vyklizení
staveniště. Konečná faktura bude mít splatnost 30 kalendářních dnů. 

7.  Vystavená faktura musí obsahovat konstatování, že projekt je podpořen ze zdrojů Evropského
fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Registrační
číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010762. Konečná faktura musí obsahovat povinné náležitosti
publicity.

8.  Přijaté plnění souvisí výlučně s činností příjemce (tj. objednatele) při výkonu veřejné správy, při
níž se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Příjemce
(objednatel) plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel (tj. zhotovitel) neuplatnil
režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z č. 235/2004 Sb. o dani z přidané
hodnoty.

V. Součinnost smluvních stran

1.  Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli následující podklady:
 projektovou dokumentaci pro provádění stavby (jedno paré) a zhotovitel převzetí potvrzuje.
Do 01.09.2020 předá objednatel zhotoviteli staveniště předávacím protokolem na základě písemné
výzvy objednatele e-mailem zástupci zhotovitele ve věcech technických uvedenému v čl. I, odst.2
této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost autorskému dozoru, TDS.
3. Objednatel je povinen i po převzetí dokončeného díla umožnit zhotoviteli přístup na staveniště

z důvodů odstraňování  případných vad a nedodělků,  které  budou uvedeny v zápise o předání
a převzetí díla.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o provádění díla.
2. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele kontrolu stavebního deníku a případně zápis

do něj. Nepředání kopie stavebního deníku se považuje za vadu bránící převzetí díla.
3. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo zejména s využitím vlastních kapacit. Třetí

osoby (dále  jen „poddodavatelé“)  mohou provádět  část  díla jako poddodávku pro zhotovitele
pouze za předpokladu uzavření odpovídající smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem, ve
které bude určen rozsah provádění díla. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla
provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám.

4. Zhotovitel předložil objednateli v rámci zadávacího řízení seznam svých poddodavatelů, který se
považuje  uzavřením této  smlouvy za schválený.  Má-li  zhotovitel  v úmyslu  využít  pro plnění
z této  smlouvy  dalšího  poddodavatele  či  více  poddodavatelů,  je  povinen  předem  písemně
informovat  objednatele  s uvedením činností,  pro něž má být  poddodavatel  sjednán a požádat
objednatele  o  schválení  takového  poddodavatele.  Bez  předchozího  výslovného  písemného
souhlasu objednatele s využitím takového dalšího poddodavatele pro plnění  zhotovitele nesmí
zhotovitel připustit plnění žádné části díla neschváleným poddodavatelem.



5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou
v dalším průběhu prací  zakryty,  a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři)  dny před
prováděním  těchto  prací.  Druh  prací  bude  rovněž  předem  dohodnut  ve  stavebním  deníku.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost objednatele
zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých
byl prokazatelně informován,  zhotovitel  je  oprávněn předmětné práce zakrýt.  Bude-li  v tomto
případě  objednatel  dodatečně  požadovat  jejich  odkrytí,  je  zhotovitel  povinen  toto  odkrytí  a
zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny,
nese veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění
díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

6.    Zhotovitel má povinnost vést stavební deník. Pokud objednatel vyzve zhotovitele zápisem ve SD
k vyčíslení soupisu více a méně prací, zhotovitel je povinen do 5 pracovních dní více a méně
práce vyčíslit a zaslat e-mailem objednateli v položkovém členění ke kontrole a odsouhlasení.
V případě,  že  soupis  po  kontrole  objednatelem  bude  neúplný  nebo  bude  obsahovat  chyby,
objednatel vyzve k opravě soupisu zhotovitele e-mailem a zhotovitel je povinen do 2 pracovních
dnů chyby opravit. 

7.    Spolu s předáním díla se zhotovitel zavazuje předat objednateli přesný a detailní návod k údržbě 
        Díla. 
8.    Ve smyslu § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, berou smluvní strany na vědomí, 

že kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne předání a převzetí díla jsou povinny spolupůsobit při  
finanční  kontrole,  a  zároveň  jsou  povinny  poskytnout  kontrolním  orgánům  dokumenty,  
vztahující se k předmětu Smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence  
s ním související.

9. Smluvní  strany  berou  na  vědomí  právo  poskytovatele  dotace  na  zajišťování  veškerých  
podkladů  a  údajů  nutných  pro  kontrolu  hospodárného,  účelného  a  efektivního  nakládání  s  
účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.

10. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb.,  
o  finanční  kontrole,  v  platném znění  (poskytovateli  dotace,  Ministerstvu  pro  místní  rozvoj,  
Ministerstvu  financí,  auditnímu  orgánu,  Evropské  komisi,  Evropskému  účetnímu  dvoru,  
Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům)  
do objektů a na pozemky  dotčené  projektem  a  jeho  realizací  a  provést  kontrolu  dokladů  
souvisejících s projektem. 

11. Zhotovitel  bere na vědomí,  že je dílo financováno z dotačního titulu a v důsledku porušení  
smluvních  povinností  na  jeho  straně  by  došlo  k tomu,  že  by  objednatel  byl  povinen  tyto  
prostředky  vrátit  poskytovateli  a  k  vrácení  by  došlo  v  přímé  souvislosti  s  porušením jeho  
smluvní povinnosti, je povinen nahradit objednateli škodu, která by mu prokazatelně vznikla.

VII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na jakost zcela dokončeného díla záruku po dobu 24 měsíců.
2. V případě projevení se vad díla v záruční době musí zhotovitel nastoupit nejpozději pátý pracovní

den  po  doručení  požadavku  objednavatele  zaslaného  e-mailem.  Vada  musí  být  odstraněna
v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.

3. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují
s popisem návrhu či způsobu řešení reklamace.

4. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamované vady v termínu uvedeném v bodu 2, je
objednatel oprávněn zajistit odstranění reklamované vady třetí osobou s tím, že náklady spojené
s takovou opravou včetně smluvní pokuty v částce 10 000 Kč (deset tisíc korun českých) budou
přeúčtovány  k tíži  zhotovitele  s tím,  že  takovéto  finanční  nároky  objednatele  je  zhotovitel
povinen uhradit  do 10 dnů ode dne vypravení jejich vyúčtování podáním k poštovní přepravě
formou doporučeného dopisu.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel  bude v prodlení  se  zahájením provádění  díla  podle  článku III.  odst.  1  této
smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši  10 000  Kč (deset tisíc korun
českých) za každý i jen započatý den prodlení a o tutéž dobu se neposkytne prodloužení termínu



na případné vícepráce, pokud nepůjde o vícepráce vyvolané vadami dokumentace.
2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je zhotovitel povinen objednateli  uhradit

smluvní pokutu ve výši 0,2% (dvě desetiny procenta) z celkové ceny díla bez DPH, za každý i
jen započatý den prodlení, a to až do okamžiku provedení díla.

3. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % (5 setin procenta) z dlužné částky za každý
den prodlení. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu do tří dnů po provedení díla, je zhotovitel povinen
objednateli  uhradit  smluvní  pokutu  ve  výši  500  Kč (pět  set  korun  českých)  za  každý  den
prodlení.

5. Pokud zhotovitel bude v prodlení se zasláním soupisu více a méně prací podle čl. VI, odst.6 této
smlouvy,  je  povinen objednateli  uhradit  smluvní  pokutu ve výši  2 000 Kč (dva tisíce korun
českých) za každý i jen započatý den prodlení, o který bude soupis nebo jeho oprava více a méně
prací zaslán zhotovitelem později.

6. V případě, že zhotovitel zhotoví byť i jen zanedbatelnou část díla pomocí poddodavatele, aniž by
onen poddodavatel byl objednatelem před zahájením svého plnění pro konkrétní plnění písemně
schválen, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% (deset procent)
z celkové ceny díla bez DPH platné ke dni předcházejícímu dni, v němž poddodavatel zahájil bez
předchozího písemného schválení své plnění.

7. Pokud zhotovitel bude v prodlení s dokončením odstranění reklamované vady podle článku VII.
odst. 2 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (tisíc korun
českých)  za  každý  i  jen  započatý  den  prodlení,  a  to  až  do  okamžiku  provedení  odstranění
reklamované vady.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Právní  vztahy  touto  smlouvou  neupravené  se  řídí  platnými  právními  předpisy,  zejména
občanským zákoníkem. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s projektovými
dokumentacemi  uvedenými v čl.  II,  odst.1,  že  jsou mu známy veškeré  technické,  kvalitativní,
kvantitativní  a  jiné  nezbytné  podmínky  k bezvadnému  provedení  díla  dle  dokumentací  pro
provádění  stavby  a  že  disponuje  takovými  kapacitami  a odbornými  znalostmi,  které  jsou
k provedení díla potřebné.

3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv  (zákon  o  registru  smluv),  zveřejněn  v  tomto  registru  včetně  metadat  této  smlouvy.
Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené
lhůtě.  Smluvní strany souhlasně prohlašují,  že ve smlouvě není  obsaženo ustanovení,  které by
naplňovalo znaky obchodního tajemství. 

4. Objednatel  má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit.  Zhotovitel  je povinen objednateli  předat
nedokončené dílo do 5 pracovních dnů ode dne vypravení oznámení o odstoupení od této smlouvy
k poštovní přepravě formou doporučeného dopisu na uvedenou adresu zhotovitele v této smlouvě,
a to stejným postupem a se stejnými náležitostmi a dokumentací v ust. II, odst. 4 této smlouvy.

5. Změny  a  doplňky  této  smlouvy  mohou  být  provedeny  na  podkladě  dohody  smluvních  stran.
Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými
zástupci obou smluvních stran. 

6. Tato  smlouva  je  vyhotovena  ve  dvou  stejnopisech,  z nichž  1  vyhotovení  obdrží  objednatel
a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

7. Tato  smlouva  nabývá  platnosti  dnem podpisu  oprávněných  zástupců  obou  smluvních  stran  a
účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

8. Smluvní strany prohlašují,  že tuto smlouvu uzavírají  dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě,
prosty  omylu  a  žádná  z nich  nebyla  ani  v tísni  ani  pod  vlivem  jednostranně  nevýhodných
podmínek, na znamení čehož připojují  níže podpisy oprávněných zástupců k vypsanému názvu
smluvní strany.

9. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém jednání dne …………...
2020 usnesením č.  ………... 

           Příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet



           Příloha č. 2 – Harmonogram

V Mohelnici dne: V  …………… dne………………. 

.......................................................   ..............................................................
město Mohelnice zastoupené Zahradnické úpravy s.r.o. zastoupené

starostou Ing. Pavlem Kubou                                           …………………………………….

 

 

21.07.2020
















