
SMLOUVA O DÍLO Č. 38/61664545/2020

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném mění (dále

jen ,,občanský zákoník")

dále jen ,,Smlouva"

17, 7. 2020

I.1. Objednatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
TeljFax:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ,
DIČ:

I. Smluvní strany

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271
Tylova 271, 258 01 Vlašim
Mgr. et Mgr. Martin Můller, ředitel

61664545

Pracovník oprávněný k jednání při stavebně technickém provádění díla a ke změnám této
smlouvy:
Mgr. et Mgr. Martin Můller, ředitel telefon:

I.2. Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupený:
TeljFax:
E-mail:
Internet:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ,
DIČ,

GNIPOLSTAV s.r.o.
Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4-Krč
Lenkou Gnipovou

09161503
CZ09161503

Pracovník oprávněný k jednání při stavebně technickém provádění díla:
Martin Šimák
Pracovník oprávněný činit zápisy do stavebního deníku:
Martin Šimák
Pracovník oprávněný ke změnám této smlouvy:
Lenka Gnipová
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II. Předmět smlouvy a místo plnění

II.1. Předmětem smlouvy je provedení díla:
Rekonstrukce suterénu na cvičební sál

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí stavební a technické práce, jejichž seznam je uveden
v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v příloze č. l této smlouvy.
Jedná se o úpravu terénu před vchodem do cvičebny - odstranění křovin a stromů, vybudování
@ěvňěné plochy a schodiště ke vchodu do cvičebný. Vybudování vnitřní kanalizace a vodovodu.
Provedení izolace proti zemní vlhkosti. Vybudování nové příčky z pórobetonových hladkých
tvárnic, dveřních otvorů, vnitřní sanační štukové omítky pro vlhké zdivo, oprava vnitřních
omítek stropů, vyrovnání podkladu vnitřních stěn, podlah a oprava omítek. Montáž zdravotní
techniky, instalace ústředního vytápění. Dokončovací nátěry a malby.

Dále jsou to i práce blíže nespecifikované v položkovém ŕo@očtu, které jsou však nezbytné
k řádnému provedení a dokončení díla, o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a Zkušenostem
Zhotovitel měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

II.2. Místo plnění:
objekt budovy Gymnázia, Vlašim, Tylova 271.

III. Termín plnění

III.1. Zahájení provedení díla:

III.2. Ukončení díla:

20. 7. 2020

21. 9. 2020

III.3. Těmín ukončení a předání díla se vždy prodlužuje o dobu nutnou k provedení víceprací a změn
vyvolaných objednatelem, a to o dobu upřesněnou v písemné dohodě o provedení změn a
víceprací.

IV. projektová dokumentace

IV.1. Kvalita provedení díla bude:
- dle platné současné právní legislativy ve stavebnictví.

V. Cena za dílo

V.1. Cena za dílo dle článku II. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve mění pozdějších
předpisů, v celkové výši 2 579 250,- KČ bez dph, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 541 642,50 KČ.

Celková cena za dílo včetně DPH Činí 3 120 892,50 KČ.
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V.2. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platných daňových předpisů.

V.3. Sjednaná cena za dílo může být snížena nebo zvýšena na základě písemné dohody o provedení
změn a víceprací z důvodů:

V.3.1. dodatečných požadavků objednatele,
V.3.2. odchylného technického řešení od dohodnutého řešení.

VI. Platební podmínky

VI.1. Objednatel je povinen platbu poukázat na bankovní účet zhotovitele podle vystavené faktury.
Fakturu je zhotovitel povinen doručit objednateli na adresu objednatele uvedenou v této
smlouvě. Splatnost faktury je třicet dnů od jejího doručení.

VII. Způsob provádění díla

VILI. Zhotovitel je zejména povinen dílo provést podle smlouvy, řádně a v souladu se stanovenými
závaznými technickými normami, projektovou dokumentací a v dohodnuté době.

VII.2. Objednatel má povinnost podepsat a vyjádřit se k zápisu do stavebního deníku do tří dnů od
zápisu. V případě, že se objednatel k zápisu nevyjádří a nepodepíše stavební deník platí, že se
zápisem souhlasí.

VIII. Předání díla

VIII.1. Objednatel je povinen předat staveniště písemným zápisem zhotoviteli ve stavu umožňujícím
okamžité záhájení provádění díla nejpozději v den sjednaného zahájení provádění díla prosté
práv třetí osoby. Staveniště musí předat spolu s prostorovým vymezením stavby a zdrojem vody
a elektrické energie. Při opožděném předání nebo nezařízení staveniště se o dobu zpoždění
posouvá termín ukončení díla.

VITI.2. Jestliže v zápise objednatel popsal vady díla, za které zhotovitel odpovídá nebo uvedl, jak se tyto
vady projevují, platí, že tím současně požaduje beu)latné odstranění takových vad díla.

VIII.3. Dnem podpisu zápisu o předání díla objednatelem přechází riziko případného poškození díla
nebo jeho části ze zhotovitele na objednatele.

IX. Záruky

TX.1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech
stanovených touto smlouvou, a to po dobu 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o převzetí díla,
kromě záruky za zařizovací předměty a ostatní součásti stavby s vlastním záručním listem (např.
armatury apod.). U těchto platí záruka poskytovaná výrobcem.

Strana 3



IX.2. Zhotovitel odpovídá pouze za kvalitu těch prací a těch částí díla, které provedl sám nebo které
provedl pmsúednictvím třetích osob, jejichž prostřednictvím dílo nebo jeho části provedl.

IX.3. Zhotovitel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady
ix.3.1. zjištěné skryté vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu,
IX.3.2. jestliže zhotovitel vady v dohodnutém termínu neodstraní, je objednatel oprávněn tyto práce

provést sám, nebo jejich provedením pověřit jinou organizaci a náklady nutné na odstranění
těchto vad nese zhotovitel.

IX.4. Zhotovitel neodpovídá za případné vady, které byly ©ůsobeny opotřebením díla.

X. Smluvní sankce

X.1. V případě prodlení s placením fakturovaných záloh a částek, k nimž je podle této smlouvy
povinen je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky
za každý i započatý den prodlení.

X.2. V případě prodlení zhotovitele s ukončením a předáním díla objednateli je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05 % z poměrné části ceny díla odpovídající nepředané
části díla i započatý týden prodlení, kromě těchto případů:

X.2.1. na základě víceprací a změn sepsaných v dohodě o provedení zrněn a víceprací,
X.2.2. Zhotovitel prokáže (zejména zápisem ve stavebním deníku), že jeho prodlení bylo způsobeno

důvody, spočívajícími na straně objednatele nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost,
X.2.3. objednatel neposkytuje součinnost nutnou k provádění díla (viz zápis ve stavebním deníku),
X.2.4. byly splněny podmínky pro prodloužení tennínu dokončení díla podle ČI. III. odst. 3.

XI. Závěrečné ustanovení

XI.1. Všechny změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny písemně, musí být označeny jako
dodatky této smlouvy a musí být řádně podepsány.

XI.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálů.

XI.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti připojením plnoprávných vlastnoručních podpisů osob,
oprávněných jednat jménem smluvních stran.

Ve Vlašimi dne ·17. ·1. 2 DZ O (Bnip0

Ra objednatele

GNIPOLSTAVs.r.o.
Antala Staška 2027/77140 00 Praha 4

tovitele

LSTAV
1¢0: 09161503

DlC:CZ09161503

Gymnáziíírn, Vlašim, Tylova 2 71
'lýlova 271, 258 ôí Vlašim

IČO: 616 64 545
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