
SMLOUVA O DÍLO 
č“* DSZHZUUBBQU 

V V vıv V“ „ZŠ Liberec, Jestedská - oprava multifunkčního hrıste 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, 

V platném znění 

I. Smluvní Strany 

Ohjøánzıęız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše I, 460 59 Liberec 1 

zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních: Ing. Zbyňkem Karbanem, náměstkem primátora pro technickou Správu 

majetku města 
ve věcech technických: technikem oddělení správy Obj ektů a Zařízení 
IČ; 00262978 
DIČ; CZ00262978 
bankovní spojení: 

(dále jen ,,objednatel“)

a 

Zhotovitel: TUBEKO SPORT, spol. S r.o. 
se sídlem: Na armádě 364, 270 60 Rynholec 
zastoupené: Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček, jednatele' 
ve věcech technických: Ing. Ivan Šretter 
IČ; 49825020 
DIČ: CZ49825020 
bankovní spojení: 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, Oddíl C, vložka 32892 

(dále jen ,,zhotOvitel“)

I 
Předmět a účel smloufl 

1) Předmětem plnění této smlouvy jsou stavebrıí práce, dodávky a služby, které povedou k opravě 
dožilého víceúčelového sportovního hřiště, které je součástí areálu venkovních sportovišť při 

základní škole Ještědská v Liberci (souhrnně pod označením “dílo“). 

2) Účelem plnění je Zpracování projektu pro opravu a oprava stávajícího hřiště. 

3) Specifikace předmětu plnění vpodobě navržených opatření a postupů je uvedena V dokumentu 
Posouzení sportovního povrchu S návrhem revitalizace zpracovaném Ing. Jaroslavem 
Čepickým, sídlo: Komenského 206, 763 16, Fryšták, IC: 702 71 879, který tvoří přílohu č. 1 této 
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4) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele: 

A. zpracovat projektovou dokumentaci krealizaci 
díla ve smyslu čl. II. Smlouvy a provést 

projektové čirmosti dle této smlouvy; 

B. na základě zhotovitelem zpracované projektové dokumentace provést objednatelem 

požadované stavební práce, dodávky a Služby, které 
povedou k opravě sportovního hřiště, 

které budou odpovídat požadavkům objednatele uvedeným 
v přílohách této smlouvy nebo 

po vzájemné písemné dohodě pro objednatele 
výhodnějšim (dále jen ,,stavba“), a umožnit 

objednateli nabýt vlastnické právo kdílu. Dílo 
je blíže specifikováno vtéto smlouvě, 

zejména v příloze č. 1 smlouvy. 

Zhotovitel provede též další činnosti požadované 
smlouvou a rovněž další práce nezbytné ke 

splnění závazků zhotovitele dle této Smlouvy. 
rá 

(Souhmně dále též jen „Plııěnı“) 

5) V rámci plnění této Smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, 
nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 

zabezpečí všechny práce, dodávky a opatření potřebné k 
řádnému provedení díla a naplnění účelu 

této Smlouvy. 

6) Cena všech shora uvedených plnění je zahrnuta v ceně 
plnění dle čl. V. odst. l této smlouvy. 

7) Objednatel se zavazuje řádně provedená plnění od 
zhotovitele převzít a zhotoviteli za ně zaplatit 

Smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným. 

8) Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji 
potřebnými pro řádné provedení všech plnění 

dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil S polohou a povahou místa 

realizace, přičemž ani při vynaložení odborné péče, 
jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal 

rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému 
provedení plnění způsobem a v rozsahu dle této 

smlouvy. 

9) Součástí předmětu plnění jsou rovněž 
následující činnosti: 

a) ověření stavebních průzkumů konstrukcí a geodetické 
Zaměření hřiště; 

b) účast na koordinačních schůzkách (minimálně 2), 
které budou v průběhu zpracování projektové 

doktunentace svolány do Sídla uživatele (školy), na kterých se bude jednat o navržené 

revitalizaci a rozpracovanosti projektové dokumentace; 

c) provedení nezbytných dodávek a služeb 
souvisejících s realizací díla, tj. zejména dodávka, 

zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení 
týkajících se předmětu díla; 

d) vlastní realizaci předmětu zakázky řešit tak, aby neměla 
nepříznivý dopad na životní prostředí, 

interiér a okolí stavby; 

e) zajistit čistotu na staveništi a vjeho okolí, vpřípadě potřeby Zajistit čištění komunikací 

dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd 
ze staveniště; 

f) staveniště - okolí stavby po dobu realizace oplotit, stavba bude prováděna na pozemku 

určeném ke stavbě a umístění zařízení staveniště, veřejné 
zájmy nebudou dotčeny; 

g) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při 
realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného 

nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů 
do vlastnictví osobě oprávněné k jejich 

převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech, v 
platném znění; 
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h) zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště, dodržovaní bezpečnostních 
předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků; 

i) zřízení, rozvody, Spotřeba a provoz přípojek medií a energií během provádění stavby; 
j) Zřízení a odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům Stavby za 

účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení Stavby 

k) Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby přičemž toto zaměření bude 
provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickýrn inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., 
O zeměměřictví, V platném znění, a to V 1 písemném vyhotovení a v digitální formě; 

1) zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá 
objednateli na CD/DVD při předání díla; 

m) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňovaní znečištění komunikací a škod na 
nich, 

n) doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě související S plněním předmětu Zakázky a jejich 
předání objednateli v 1 listinném vyhotovení nejpozději k termínu předání a převzetí díla; 

O) předání návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla uživateli, vše v českém jazyce 
v tištěné i elektronické verzi, 

p) spolupráce S koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi objednatele, 
dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, 

q) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu. 

II. 

Projektová dokumentace 
1) Zhotovitel zpracuje na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci nezbytnou pro 

realizaci díla, a to v následujících stupních: 

0 dokumentace pro provádění stavby (dále jen ,,DPS“), 
DPS bude zpracována dle přílohy č. 13 kvyhlášce č.499/2006 Sb., Vyhláška o dokumentaci 
staveb, a v souladu S požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, resp. vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně 
položkového výkazu výměr, zpracovaného dle metodiky ÚRS nebo RTS. 

2) DPS bude předána objednateli ve 4 tištěných paré + IX CD v otevřených fonnátech DWG, EXCEL 
a PDF. 

3) Součástí DPS bude oceněný úplný výkaz výměr (dále jen ,,rozp0čet“) zahrnující Soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb nezbytných pro řádné zhotovení díla dle této smlouvy. Tento položkový 
rozpočet díla, včetně souhrnu, bude obsažen ve všech paré projektové dokumentace. 

4) Zhotovitel projedná návrh technického řešení Stavby na koordinačních schůzkách (minimálně 3), 
které budou v průběhu zpracování projektové dokumentace Svolány do Sídla uživatele (školy), na 
kterých se bude jednat o navržené revitalizaci a rozpracovanosti projektové dokumentace. 

5) Součástí projektové čimıosti jsou rovněž následující činnosti: 

I Stanovení a vyhodnocení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (plán BOZP), které bude 
zpracováno dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a
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ochrany Zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o Zajištění bezpečnosti a ochrany 
Zdraví při čírınosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon O 
Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci), ve Znění pozdějších 
předpisů, přičemž bude Součástí DPS. 

0 Součinnost se jmenovaným koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po celou 
dobu realizace díla, V souladu S novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterou se upravují 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a O zajištění 
bezpečnosti a Ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
v platném znění, účinnou od 1. 5. 2016. 

11.1 LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 
1) Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem projektové dokumentace podle čl. I, a čl. II této smlouvy, a 

že tato projektová dokuınentace bude autorským dílem architektonickým včetně díla urbanistického 
(dále jen ,,Dílo“). 

2) Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje Obj ednateli oprávnění k výkonu práva Dílo 
užít (dále jen ,,licenci“) ke všem možným způsobùm užití Díla, V rozsahu, množství a čase 
neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit Dílo, jeho název, spojit Dílo s jiným dílem, 
jakož i Zařadit do díla Soubomého. 

3) Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu §2366 
odst. 1 písm. b) občanského Zákoníku. 

4) Licenci zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým fázím 
a částem. 

5) Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást licence 
dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo Zcela poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence). 

6) Zhotovitel souhlasí S tím, že výkon autorského dozoru při provádění stavby bude případně 
zajišťovat třetí osoba. 

III. 
Místo plnění 

Místem plnění je areál základní školy s názvem Základní škola, Liberec, Ještědská 
354/88, příspěvková organizace, se sídlem Ještědská 354/88, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 
Liberec. 

IV. 
Doba plnění 

Projektová dokumentace 

1) Zahájení plnění: neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy jejím uveřejněním V registru smluv. 
2) Dokončení a předání DPS: nejpozději do šesti (6) týdnů od nabytí účimosti smlouvy. 
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Provedením projektové dokumentace se rozumí předání požadovaného počtu paré projektové 
dokumentace objednateli. Projektová dokumentace je provedena, je-li plně způsobilá sloužit svému 
účelu a nevykazuje-li vady. Projektová dokumentace má vadu, neodpovídá-li požadavkům 
objednatele a požadavkům vyhl. č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, ve Znění pozdějších 
předpisů. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci vykazující vady, popřípadě 
pokud není způsobilá plně sloužit svému účelu. 

Stavba 

Zahájení stavby: do deseti (10) dnů od odsouhlasení dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
objednatelem. 

Realizace stavby je podmíněna odsouhlasením předložené projektové dokumentace objednatelem a 
udělením jeho souhlasu srealizací stavby. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že 
objednatel je oprávněn souhlas srealizací stavby na základě provedené DPS neudělit, a to i 

v případě, že po formální a věcné stránce projektová dokumentace nevykazuje vady a nedodělky. 
Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 3 pracovní dny předem, nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak nebo nebude-li staveniště předáno zhotoviteli při předání DPS objednateli. 
Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. 
Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění stavby vtennínu uvedeném ve výzvě dle 
předchozího odstavce. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), 
datovaný a podepsaný osobami oprávněnými zastupovat Smluvní strany ve věcech technických. 
Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v tennínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně 
připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v tennínu uvedeném ve 
výzvě dle předchozího odstavce; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam. 

8) Dokončení a předání stavby: nejpozději do deseti (10) týdnů od zahájení stavby. 

V. 
Cena za dílo 

1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 28. 4. 
2020 podané V rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 

„ZŠ Liberec, Ještědská - oprava multifunkčního hřiště“ 

Učastníky dohodnutá cena díla činí: 

Činnøsı 
1 

Cena v Kč høz 
1 

DPH 21% 
4 

cønn v Kč vč. DPH 
DPH 

Døıflnnćnxzøfl pxø pxøváđčni Stavby 
I 

48 000,00 
1 

10 800,00 
| 

58 080,00 
Oprava, tj. provedení stavebních l 034 252,00 

` 

217 192,92 
` 

l 251 444,92 
prací a technologických objektů 

I 

CELKEM 
l 

1 082 252,00 
I 

227 272,92 
| 

1 309 524,92 

Z) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními stranami 
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3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné křádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje 
předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny 
k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena zahmuje zejména náklady 
na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na 
dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady 
na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, 
výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a 
odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky. 

4) Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude stavba zhotovitelem realizována, zaplatí objednatel 
zhotoviteli pouze část ceny za dílo odpovídající ceně za zpracování projektové dokumentace 
uvedené v odst. l tohoto článku. 

5) Zhotovitel odpovídá za úplnost projektové dokumentace a v případě, že projektová dokumentace, 
případně rozpočet neobsahuje Z důvodu na straně zhotovitele některou práci, dodávku nebo službu 
nezbytnou pro realizaci díla dle smlouvy, je zhotovitel povinen tyto provést na vlastní náklady 
v rámci ceny díla. 

6) Dodatečné stavební práce nebo dodatečné Služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, 
které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení 
stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky, musí být před 
vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve 
změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě. 

7) Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky 
rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod Stejným kódem položky při zachování 
jednotkové ceny, Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato 
položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka. 

8) Ke každé nové položce bude formou Samostatné přílohy k "soupiSu zıněn" provedena finanční 
kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni); 
případně dle individuální kalkulace u položek V ceníku URS neobsažených 

9) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě 
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
objednatelem. 

10) Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku 
stavebních prací (URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě. 

VI. 
Platební podmínky 

l) Smluvní strany sjednávají, že objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění dle této smlouvy 
postupně, a to následovně: 

a) Cena za poskytnuté plnění dle čl. I. Smlouvy ve výší dle čl. V. odst. l smlouvy bude zhotoviteli 
uhrazena po protokolárním předání objednatelem požadovaných částí díla (DPS a stavby) 
v české měně. 

b) Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. 
Podkladem pro vystavení faktury bude dílčí protokol provedených prací nebo dodávek,
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zkontrolovaný a podepsaný stavebním dozorem, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami 
oprávněnými za strany jednat nebo ktomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 
stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného dílčího 
protokolu skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran 
bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu. Ke konečnému předání bude 
zhotovitelem doložena fotodoktunentace na CD, zachycující průběh stavby. 

2) Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Zálohy objednatel 
neposkytuje. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu a dále musí obsahovat číslo 
smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhradě. 

3) Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., O 
dani Z přidané hodnoty, V platném změní. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající 
náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je 
objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běže Znovu od opětovného zaslání náležitě 
doplněných či opravených dokladů. 

4) V případě, že dojde ke Zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, 
bude zhotovitel práce rozpracované ke dni Zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výši 
vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem z dohodnuté ceny podle článku V., odst. 
1. pro jednotlivé práce uvedené v článku I. této smlouvy. 

VII. 
Provádění prací 

l) Objednatel po odsouhlasení projektové dokumentace písemně vyzve zhotovitele k převzetí 
staveniště pro stavbu (dále jen ,,staveništč“). Zhotovitel musí na písemnou výzvu reagovat a do tří 
dnů od písemného vyrozumění staveniště převzít. 

2) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací 
stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou 
součástí ceny díla. Stavba bude probíhat za provozu. 

3) Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí. 

4) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol 
podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude 
údaj O datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací 
body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně 
nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno V den označený 
ve výzvě objednatele. 

5) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na Své náklady 
zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu 
provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené 
v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude 
zjištěna pomocí podnıžného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel. 
Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotovitel i jako počáteční 
stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady za spotřebovanou 
energii a vodu příspěvkové organizaci Základní škola Liberec, J eštědská 354/88, Liberec VIII-Dolní 
Hanychov, 460 08 Liberec, která s budovou hospodaří, a to na základě vystavené faktury. 
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Jednotková cena bude shodná S cenou, kterou účtují dodavatelé energií a vody příspěvkové 
organizací. 

6) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnanciun, subdodavatelfun, osobě 
vykonávající autorský nebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li určen), zástupcům 
a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních 
předpisů. Ve vztahu ktěmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po 
staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a 
videozáznamy O průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými 
prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště. 

7) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí 
mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se 
staveništěm. 

8) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a 
povaze stavby. 

9) Při provádění stavby nesmí Zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na 
životním prostředí a pokud dojde Stavební činností kzásahu do životního prostředí imisemi, 
hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření 
ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které V souvislosti se stavební činností na 
jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 

10) Do tří (3) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného 
předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. 
zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat 
staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami 
podepsáno potvrzení. 

ll) Zhotovitel je povinen vést O provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, úplný a 
průkazný stavební deník (dále jen „Stavební deník“) a provádět vněm záznamy vrozsahu a O 
obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. Zejména zaznamenávat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a 
zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o 
subdodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze 
staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam 
Z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod. 

12) Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní denik. 

13) Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy 
mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba 
vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby S právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly 
dodržování právních předpisů při provádění stavby. 

14) Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního 
stavebního deníku. 

15) Výkon technického dozoru stavebníka nesmí provádět dodavatel Stavby, ani osoba s ním 
propojená.
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16) 

17) 

18) 

19) 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 
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K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele 
nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku S 

uvedením termínu kontroly a prokazatelnýın předložením deníku objednateli. Nevyzve - li 

zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich 
dodatečnou kontrolu a V tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen 
odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude - li na díle shledána vada, uhradí 
náklady Spojené S dodatečným odkrytím Objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před 
Zakrytím se povinně provede Zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. V případě 
zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před Zakrytím, je Zhotovitel povinen závadný 
stav neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole. 

V souladu S novelou zákona č. 309/2016 Sb., kterým se od l. 5. 2016 upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a O zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při čirmosti nebo poskytování Služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), je Zhotovitel povinen 
poskytnout součinnost svou i svých poddodavatelů se jmenovaným koordinátorem bezpečnosti 
prace. 

Bude-li V průběhu realizace díla zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na 
tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a postupovat tak, aby tato vada byla bez 
zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly 
vyvolány vadou projektové dokumentace. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 
osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané projektové dokumentace, podle 
smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a vsouladu srozhodnutím 
příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou 
potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, 
umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí Objednatel bez zbytečného odkladu 
upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou fonnou 
a žádat odstranění zjištěných vad. 

VIII. Smluvní pokut! 
Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení 

S termínem dokončení a předání projektové dokumentace. 
Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení 

S termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše. 
Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a započatý den v 

případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků 
vyplývajících z předávacího protokolu. 

Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a započatý den v 
případě prodlení S termínem pro nástup na odstranění vad v záruce. 

Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a započatý den v 
případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce. 

V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má Objednatel 
právo účtovat zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
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7) V případě porušení čl. XIV. odst. 1. této Smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo provádí 
poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil. 

8) V případě jakéhokoli dalšího porušení této Smlouvy nad rámec případů v tomto článku 
uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den 
prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na 
porušení písemně upozoměn. 

9) Vpřípadě opoždění objednatele Súhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat 
Smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % Z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel 
není v prodlení S plněním Své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení 
S plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

10) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povimiosti příp. závady odstranit nebo použít 
materiál v odpovídající kvalitě. 

11) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

12) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se 
vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní 
pokuty. Právo kterékoliv smluvní Strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti S porušením 
této smlouvy může být uplatněno Samostatně. 

13) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje V době 
odstoupení od této Smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

14) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty fonnou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

15) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná O vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní 
pokuty v dvojnásobné výši. 

16) Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) S lhůtou splatnosti 30 dní od jejího doručení povinné straně. 

IX. Odpovědnost za škodv a pojištění 
1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 

poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do 
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či 

poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození 
zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak finančně uhradit. 

2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou Smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na 
pojištění škod způsobených při výkonu čirmosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na 
prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště, a to 
v plné výši dohodnuté ceny díla. 

3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 
požadavků v této Smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu 
nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povimiost nesplní, je objednatel oprávněn od 
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této Smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu S tím, že veškeré náklady 
a platby S tím spojené budou odečteny Z ceny díla. 

4) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

X. Prodloužení lhůty plnění 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve Smlouvě (V souladu S požadavky 
objednatele, uvedenými V zadávací doktunentaci). Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze 
Vpřípadech, pokud plnění Smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno zkterékoli Z následujících 
pncın: 

O neplnění závazků ze smlouvy na Straně objednatele 

O pozastavení prací Z důvodů na Straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku 
zhotovitele) 

O V důsledku Vyssí moci. 

XI. Záruky 
1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému V této Smlouvě. 
2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla V souladu S příslušnými 

právními předpisy a nonnami a V souladu S kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele 
uvedenými V zadávací dokumentaci. 

3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo (příp. jeho části) V délce 60 měsíců 
ode dne protokolárního předání díla (části) objednateli bez vad a nedodělků. 

4) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad 
nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem 
objednatele dohodnuta lhůta delší. 

5) Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 5 dnů ode 
dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou 
poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud nebude 
S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

XII. Předání a převzetí díla 

1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná. 
2) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím jednotlivých částí dila, ihned po jejich ukončení. 

3) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního tennínu. 

4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel S objednatelem zápis o předání a převzetí díla (dále jen 
„předávací protokol“). 

5) Objednatel souhlasí S převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící V užívání 
díla. V takovém případě Se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. J sou-li vadou 
nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího protokolu uvede lhůta k jejich 
odstranění, nejdéle však do l5 dnů od podpisu předávacího protokolu apod. 
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6) Všechny vady a nedodělky uvedené vpředávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit 
bezplatně ve sjednané lhůtě. 

7) Dílo bude splněno protokolámím předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné 
vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, 
potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání. 

8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené 
dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

9) Pokud je to nezbytné křádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost 
objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součimíost požádat předem a poskytnout 
k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnuta lhůta není 
přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany 
závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele 
písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel 
oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a 
v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně. 

10) Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k 
prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných 
technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek. Dále se zavazuje předat objednateli 
prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, Související S plněním 
díla. 

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i 

ochrany životního prostředí. 
12) Vlastní realizaci díla bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a 

okolí Stavby. 
13) Zhotovitel je povinen zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění 

komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a Výjezd ze staveniště. 
14) Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k 

prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných 
teclmických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek. 

15) Zhotovitel se zavazuje předat obj ednateli prohlášení o shodě na všechny použité materiály a Zařízení 
a další doklady, související S předmětem plněním. 

16) Zhotovitel je povinen provést celkový úklid místa plnění a dotčeného okolí, provést likvidaci 
zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení plnění. 

17) Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací 
neprodleně do původního stavu. 

XIII. Právo na odstoupení od smlouvv 
1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele stermíny 

dohodnutými vč. IV odst. 2, 4 a 8 této smlouvy, 0 více jak 30 dní, dále je-li plnění dle této 
smlouvy prováděno V rozporu S touto smlouvou, jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo 
jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který 
zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, a v případech, které předvídají právní 
předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

2) Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou 
případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená Smlouva. 
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3) V případě, že objednatel neudělí ve smyslu čl. IV odSt.5 této smlouvy Souhlas S realizací Stavby na 
základě Zhotovitelem provedené DPS (čl. I odst. 4b smlouvy), je objednatel oprávněn tuto smlouvu 
vypovědět, a to S účinky ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. 

XIV. Poddodavatelé 
1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení díla spolupráce poddodavatelů, uvedených V seznamu 

poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím 
kterých prokázal některý Z kvalifikačních předpokladů. Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost 
provedení díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat 
V průběhu provádění díla aktuální písemný Seznam všech svých poddodavatelů. 

2) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je V průběhu plnění 
díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím 
kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná 
v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní 
poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve Shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž 
po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

3) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatele budou disponovat potřebnými oprávněními, 
odbomou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět 
předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatele nebudou převážnou část 
činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám, nemajíoím příslušná oprávnění pro činnost 
nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

4) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání 
poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 
kterýmkoliv Poddodavatelem V průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto 
čimıosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

5) Zhotovitel V příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky 
zaváže poddodavatele kpovimíosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem 
k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady 
a poskytnout infonnace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). 
V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je 
objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. 
Zhotovitel je povinen vyhovět Žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit kodsouhlasení 
náhradního poddodavatele. 

XV. Doložký 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O 
registru smluv (zákon o registru smluv). 

2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povirmy označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to 
šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas S jejich uveřejněním a 
za souhlas subjektu údajů. 

3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 

Strana č.13



)

) 

3) 

)

) 

OO

V

Y 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon O registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou 
plnění bez právního důvodu a strana, která by plníla před účinností této Smlouvy, nese veškerou 
odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i V případě, že druhá 
Strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XVI. Ostatní ujednání 
Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich prave' vůli a že souhlasí S celým 
jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 
Tato smlouva je Vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
dvou vyhotoveních. 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
Smluvní Strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách statutárního 
města Liberec (www.liberec.cz), S výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této 
smlouvě. 

Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze fonnou písemných číslovaných dodatků. 

XVII. Přílohy Smlouzy 

|\)›-n 

Posouzení sportovního povrchu S návrhem revitalizace 
Rozklad ceny 

ZZ -07- ZŰZÚ 

Rynhøıøi ánøz v Lihøxøi ánzz .................. .. 

Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček Ing. Zbyněk arban, náměstek 
, a zhotovitele tele 
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Příloha zadávacídokumentace na akci "ZŠ Lìberec,1eštêdská v oprava mulüfunkčnílıo hřiště" 

Dokumentace pro provádění stavby 48 000,00 Kč 10 080,00 Kč 58 080,00 Kč 

Oprava, tj. provedenlstavehnlch prací a technologických objektů 1 034 252,00 Kč 217 192,92 Kč 1 251 444,92 Kč 

Podrobný položkový rozpočet S výkazem výměr (bude doložen jako příloha Smlouvy O dílo po jeho zpracování v rámci stupně projektové dokumentace DPS)
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POSOUZENÍ SPORTOVNÍHO POVRCHU + NÁVRH REVITALIZACE 
Místo : Víceúčelové hřiště , ZŠ Ještědská , Liberec 

Zn.: TP O2_19 

Zadavatel : 

Statutární město Liberec 
Náměstí Dr.E.Beneše 1 
460 59 Liberec 
IČ: 00262978 

: 

Podklady : 

- osobní prohlídka na místě 
- provedené výškové měření a vrtané sondy v ploše hřiště 
- pořízená fotodokumentace stávajícího povrchu 
- základní uživatelská data poskytnutá objednatelem 

Na základě objednávky zadavatele byla uskutečněna prohlídka sportovního povrchu ve výše uvedeném areálu 
se současným pořízením nivelovaného zaměření, vrtaných Sond a Související fotodokumentace. 
Předmětem posouzeníje zhodnocení aktuálního stavu a sdělení technického stanoviska možné revitalizace vč. 
propočtu nákladů na realizací doporučeného nového sportovního povrchu. 
Návrh nového sportovního povrchu taktéž navazuje na provozní podmínky uživatele s přihlédnutím k přiměřené 
životnosti a náročnosti údržby v daném prostředí 

Při posouzení byly sledovány základní parametry určujícíjak momentální provozuschopnost, tak možnost 
maximálního využítíjednotlívých stávajících stavebních částí Sportoviště. 

www.tennIseq.cz
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A) Technické posouzení sportovního povrchu 

Plocha: 23,7 x 30 m = 711 mi 
Typ stávajícího povrchu : jednovrstvý tartan EPDM kladený finišerem 
Podklad : asfaltový koberec 

Při podrobné prohlídce povrchu bylo konstatována rozsáhlá degradace tartanu. V ploše se objevují 
mnohočetné praskliny, lokálně se je již tartan V na několika místech zcela odloupaný, přídržnost 
k asfaltovému podkladu je velmi nízká. 
Tloušťka tartanové vrstvy je 8- 12mm dle stávajícího opotřebení a lokálních nerovnosti podkladu. 
Dle vývrtü a vybourané Sondy v ploše hřiště byla zjištěna mocnost podkladního asfaltu v tloušťce cca 
17cm uložená ve více vrstvách na hutněných štěrkodrtích. 
Jedná se O vodonepropustný asfalt S dobrou Soudržnou vnitřní strukturou. 
Na místě bylo provedeno taktéž nivelované zaměření. Plocha hřištěje Spáclována od své podélné osy 
(procházející stávajícími konstrukcemi basketbalových košů) k podélným stranám. Tento spád činí 
12-15cm (tj. cca 1%) a je poměrně homogenní na obou Spádovaných plochách (tj. vždy od osy hřiště - 

hřebene spádu - k podélným stranám). 
Na podélných stranách jsou zabudovány sběrné žlábky pro odvod dešťové vody. Žlábkyjsou značně 
Zaneseny bio Spadem a ostatními vnesenými nečistotami. Místy chybí krycí ochranné mřížky. 

Sumární hodnocení jednotlivých základních parametrů stávajícího tartanového povrchu Z 

ROVINNOST (dle ČSN EN 14877) : nevyhovuje (S ohledem na rozsáhlou degradaci nemá smysl posuzovat) 
MÍRA DEGRADACE NÁŠLAPNĚ VRSTVY : značná, nelze uvažovat O renovaci (tzv. retopingu) 
MÍRA SEPARACE OD PODKLADU Z markantní Separace ve většině plochy 
POŠKOZENÍ CELISTVOSTI I značné 
VIDITELNOST LAJNOVÁNÍ: nízká 

Závěr: 
S ohledem na rozsáhlou celoplošnou degradaci stávajícího tartanového povrchu (jak uvnitř struktury, 
tak značnou Separací od podkladu) není možno uvažovat o jeho dalším využití resp. provedení 
povrchového retopingu. Stávajícítartan je nutno odstranit a na Stávajícím asfaltovém podkladu 
realizovat povrch nový. 
Revitalizaci plochy sportoviště je tedy třeba uvažovat v rovině výměny sportovního povrchu. Podkladnı 
asfaltje pro další využití vhodný, po předchozí penetraci a nezbytných opravách rovinnosti (Závisí na 
stavu po Stržení stávajícího tartanu). 
Typ asfaltu, jeho kvalita a Systém odvodu srážkových vod vedou k návrhu sportovního povrchu 
vodonepropustného. 



B) Návrh ro revitalizaci hřiště 

V návaznosti na výše uvedený Závěr Z technického posouzení byl za účasti objednatele vybrán pro 
revitalizaci povrchu hřiště vodonepropustný tartan. 

Plocha: 23,7 x 30 m = 711 mi 
Typ povrchu : dvouvrstvý tartan SBR + EPDM (TPV) , tl. 13mm (např. CONIPUR SW) 

- Jedná se O rubustní vysokozátěžový sportovní povrch S hrubozrnnou strukturou na povrchu 
- vodonepropustný 
- tl. 13mm, vyšší dopadový útlum díky pryžové struktuře v celém profilu Skladby 
- povrch je mrazuvzdorný a snadný na údržbu 
ˇ útlum síly min. 39% 
- doporučené barevné varianty provedení: cihlově červená, zelená a modrá 

Realizační technologie zvoleného sportovního povrchu : 

V ploše hřiště bude odstraněn a ekologicky zlikvidován stávající degradovaný tartanový povrch. 
Dle následného stavu asfaltového podkladu bude tento dle potřeby Sanován vyrovnávací a penetrační 
vrstvou. 
V ploše budou provedeny nová Zápustná pouzdra pro Sloupky volejbalu a nohejbalu, včetně 
základových patek (4 ks). 
Podélné odvodňovací žlábky budou vyčištěny, doplněny chybějícími krycími mřížkami a Zprovozněny pro 
odvod dešťových srážek Z plochy hřiště. 
Na připravený asfaltový podklad s patřičnými návaznostmi následuje pokládka spodní elastické vrstvy Z 
černého gumového granulátu SBR (recyklovaná pryž) O frakci 1-4 mm a polyuretanového pojiva, která 
bude na místě provedena finišerem v síle min. 10mm. Následuje vrstva PUR tmelu. Poté 3mm vrstva 
PUR pojiva s celobarevným EPDM(TPV) granulátu O frakci 1-4mm. 
Lajnování bude provedeno Stříkanou strojnítechnologií UV stabilní PUR barvou v šířce 50mm. 
Barevnost lajn bude rozlišena dle jednotlivých sportovišť: 2 x volejbal (nohejbalj , 1 x basketbal 



Údržba tartanového povrchu :

Údržba a čištění se provádí průběžným zametáním hrubých nečistot tak, aby nedocházelo k vání a 
následnému rozkladu zejména bio-náletù. Napadané listí a prach lze taktéž vysát nebo vyfoukat. Nános 
bahna, nebo Silnější znečištěníje vhodné dle potřeby vyčistit silným proudem vody a Saponátu 
v kombinaci s rýžovým Smetákem. 
Doporučuje se, aby přístup na plochu byl upraven tak, aby se při deštivém počasí nenanášely zbytečně 
nečistoty a bláto na umělý povrch. 
Na tento povrch je zakázáno vstupovat a jezdit na kolečkových bruslích, skateboardu a kolech. 
Tento povrch nesmi v žádném případě přijít do kontaktu s rozpouštědly a oleji. Pro případné mytí 
v rámci údržby lze používat běžné čistící prostředky bez obsahu bělidel a chlóru. 
Dle provozní expozice je doporučeno tlakové strojní mytí povrchu v periodě 3-5 let. 

Sportovni flbavení hřitě: 
4 küly na volejbal i nohejbal (kombi) vč. sítí 
2 ks nových basketbalových desek s koši (instalováno na stávající repasované kovové konstrukce) 
4 ks nových cvičných basketbalových desek S koši (streetball) vč. nových nosných kovových konstrukcí 
Pro skladování kůlů bude vně Sportoviště zřízen systémový uzamykatelný stojan spolu S kovovou 
schránkou na sítě. 

Oplocení hřiště : 

S ohledem na požadavek objednatele ponechat či zvýšit zabezpečení Sportoviště proti vniknutíje 
žádoucí zachovat stávající řešení Z ocelových kari sítí, které budou při revitalizaci sportoviště Odrezivěny, 
obroušeny a opatřeny vhodných antikorozním nátěrem se zvýšeným požadavkem na otěruvzdornost. 
Stávající betonový sokl uvnitř sportoviště může být dle přání provozovatele zachován. Jeho materiálové 
provedení a tvar se Zkosenými hranami nečiní bezpečnostní riziko. Pro zvýšení komfortu je doporučeno 
zvážit povrchovou úpravu nátěrem na beton, případně instalaci dřeva na svrchní sedací-odkládací 
plochu. 
Funkci oplocení by bylo vhodné pro hráče vylepšit předsazenou (cca 30-40cm) instalací ochranných sítí 
- např. typ PP 40/40/3 - směrem dovnitř Sportoviště. Tímto opatřením by se zamezilo nežádoucímu 
odrážení míče, zvláště pak při hromadnějším tréninku, nebo kombinované hře ve více skupinách. 

vypracoval : 


