
SMLOUVA o DÍLO 
2018-0574/OR číslo objednatele 

systémové číslo veřejné zakázky P19V00O00290 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami: 
Objednatelz statutarnı mesto Děčın 
Sídlo: Ma istrát města Děčín Mírové nám_1175/5, 405 38 Děčín lV 

I : CO 
Dıčz cz 00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
čisıø účtu; 921402389/0800 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a 
vv Zhotovitel: Decínský stavební podnik s.r.o. 

Sídlo: Folknářská 1246/21, 405 O1 Děčín 2 
Statutární zástupce: 
IČO: 47781483 
Dıčz CZ47781483 
Bankøvni spojeni; ČSOB 3.5., Dèčin 
čisıø účtu: 277913507/0300 

v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako ,,Zhotovite|“, společné S objednatelem dále jen 
,,smluvní strany“ 

I. 

Předmět díla 
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy O dílo (dále označována jen jako 

,,smIouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo „ZOO Děčín - SO-04 
rosomák, S0-05 kamzík, SO-06 Sovy“. 

2. Přesný rozsah díla je specifikován projektovou dokumentací (dále jen PD), který zpracoval 
Ing. František Jonák CKAIT 0400677 a lng. arch. Bc. Ota Zápotocký, CKA 02444, a která 
je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha. 

3. Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že se s uvedenou projektovou dokumentací seznámil a 
považuje ji za úplnou a bezvadnou a že dílo lze na základě projektové dokumentace 
kompletně provést. Zejména vsouladu s pravomocným stavebním povolením vydaným 
Magistrátem města Děčín dne 25.11.2009 č.j. OSU/137603/2009. 

4. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 
a) atesty, 
b) osvědčení O zkouškách použitých materiálů, 

provedení předepsaných zkoušek, 
dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení a 1× na CD), 
geodetické zaměření staveb v souřadnicích; 

f) geometrický oddělovací plán staveb pro účely zápisu a vyznačení staveb 
do katastru nemovitostí; 

g) geodetické Zaměření skutečného provedeni v souřadnicích, 
h) revizní zprávy; 
l) případně Zajištění aktualizace vyjádření správců síti vč. jejich vytyčení, 

5389,



j) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné 
provozování díla anebo jeho kolaudaci 

k) stanoviska, rozhodnutí, doklady, dokumenty potřebné pro následné kolaudační řízení a 
užívání, 

) zhotovitel na svůj náklad zajistí vypracování projektové dokumentace pro provedení 
stavby, kterou následně předloží k odsouhlasení technickému dozoru investora. 

Cena za zajištění těchto dokladů je zahrnuta v ceně za dílo. 
Stavební práce budou prováděny v souladu s vydanými povoleními, rozhodnutími, které 
jsou součástí zadávací dokumentace, a jejich Seznam tvoří přílohu smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle ustanovení této smlouvy. Objednatel se touto 
smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla 

a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle 
příslušných ustanovení Občanského zákoníku. 
Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy uvedené 
shora v tomto článku řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy 
a že shora uvedené podklady dostatečně Specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel 
schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadně dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění dila ukáže, že podklady specifikující předmět 
díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů 
specifíkujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného 
pokynu. V případě, že Objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, 
sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele 
s udělením pokynu. 
Zhotovitel se zavazuje kveškerým dodávkám a plněním, nezbytným kvybudováni 
technicky bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součásti smlouvy, 
při dodržení požadavků na provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými 
technickými normami a předpisy. 
Smluvní strany této smlouvy se dohodly na tom, že Objednatel je oprávněn kdykoli po 
uzavření této smlouvy písemným jednostranným pokynem zúžít rozsah díla. Zhotoviteli 
v takovém případě náleží cena díla pouze za skutečně provedený rozsah díla a zhotovitel 
nemá nárok na žádné náklady, sankce či jiné platby spojené s omezením rozsahu dila 
jednostranným pokynem objednatele. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný 
položkový výkaz výměr předložený Zhotovítelem vrámci zadávacího řízení pro tuto 
zakázku. 

Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu dila odchýlit pouze na základě 
předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu 
objednatele. Bude-li mít taková dohoda O změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na 
cenu díla, musí být součástí dohody O změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě 
pokynu ke změně díla musi být zvláště uzavřena dohoda O změně ceny díla. Za dohodu 
dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve 
stavebním deníku. 

ll. 

Místo plnění zhotovitele 
Místo plnění je areál ZOO Děčín p.p.č. 426/1 k.ú. Podmokly vymezené PD. 

lll. 

Doba provedeni díla Zhotovítelem 
1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků 

předat písemně protokolárně objednateli do 180 dnů od předání staveniště. 

ZOO Rosomák a spol. 2 z 12



Staveniště se zhotovitel zavazuje převzít od objednatele na základě výzvy objednatele do 
3 pracovních dnů. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany předávací protokol. 
Jestliže zhotovitel staveniště od objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem 
nepřevezme, pak běží lhůta pro provedení díla uvedená v čl. lll odst. 1 této smlouvy ode 
dne následujícího po dni, kdy uplynula lhůta stanovená objednatelem pro převzetí 
staveniště. 

Zhotovitel se Zároveň s objednatelem dohodl na tom, že je zhotovitel oprávněn a povinen 
zahájit dílo až po předání staveniště. Z tohoto důvodu není zhotovitel oprávněn žádat, aby 
mu byla dána výzva k předání Staveniště a stejně tak není oprávněn od této smlouvy 
odstoupit Z toho důvodu, že mu nebyla dána výzva k převzetí staveniště. 
Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení 
staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání 
objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 
Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením 
tzv. vyšší mocí. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech 
mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, 
válečné události, atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání 
takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci. 
Zadavatel je povinen objednateli předložit při uzavření této smlouvy podrobný 
harmonogram postupu prací na výstavbě díla (po týdnech). 
Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků 
i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. Ill odst. 1. této Smlouvy, a to na základě 
písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 10 dnů od jejího 
odeslání. 

Během provádění díla je Objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to Z důvodu stavu úředních nebo soudních 
řízení souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu 
dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba k provedení díla. 

IV. 
Cena za dílo 

Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran 
ve výši 

5 189 484,- Kč bez DPH 
(slovy:pětmiliónůstoosmdesátdevětčtyřistaosmdesátčtyři korun českých bez DPH. 
Zhotovitel si před podpisem této Smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 
dokumentací, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně 
stavebnímu dílu a v ceně díla zohledníl vše potřebné pro následné náležité provedení 
prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, že ji přezkoumal Z hlediska její 
technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato dokumentace je úplná 
a umožňuje provést dílo podle něho vrozsahu, způsobem, za cenu a v termínech 
uvedených v této smlouvě a nepožaduje žádné její další doplnění a nezjistil v ní podstatné 
nejasnosti ani závady. 
Zhotovitel je rovněž povinen ke kompletnímu provedení díla za cenu stanovenou dle čí. IV. 
odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné 
dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je 
možné měnit jen postupy výslovně předvídanými vtéto smlouvě. Zhotovitel na sebe 
zároveň dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností při 
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nastáni zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, která dokončení díla bude podstatně 
ztěžovat, a ani za této situace nemůže požadovat po Objednateli zvýšení ceny za dílo. 
Pokud některé Z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, 
bude ze strany uchazeče (zhotovitele) vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů 
těchto položek. 

K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň Z přidané hodnoty v souladu S příslušnými 
právními předpisy. 

Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla. 
V. 

Platební podmínky 
Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce 
až do výše 90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti 
v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených 
prací, který zhotovitel ke kontrole předloží v elektronické podobě. Za objednatele je 
oprávněn fakturaci odsouhlasit technický dozor objednatele. Soupisy skutečně 
provedených praci je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději 
do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. 

b) zbylých 10 % zceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn 
vyúčtovat a uplatnit po Objednateli daňovým dokladem, až po provedení a předání díla 
bez vad a nedodělků Objednateli dle této smlouvy. 

o) případné vicepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem 
a to na základě uzavřeného dodatku ktéto smlouvě, kterým se objednatel zaváže 
vicepráce zhotoviteli uhradit. 

Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy 
dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli, když 
dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 
Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem ve třech vyhotoveních. Nedílnou součástí 
daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, zákon o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, 
musí být uvedena informace O ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, 
že na účetním dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. 
komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí 
být příslušná položka S touto měrnou jednotkou dále specifikována. Každá faktura bude 
označena i systémovým číslem veřejné zakázky P19V00000290. 
Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech 
údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná Zákonem 
o účetnictví. Daňové doklady budou vystaveny nejpozději k 20. dni kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, na který jsou platby účtovány. 
V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti (tj. 

včetně označení názvu a registračního čísla projektu dle čl. V. odst. 3 této smlouvy), 
je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli 
k přepracování S tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury 

VI. 
PodminkLprovádění díla 

Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími 
Z této smlouvy a obecně platných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že provádění 
díla dle této smlouvy budou řídit v pozici stavbyvedoucích (ve smyslu příslušných 
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ustanovení stavebního Zákona) osoby uvedené v Příloze č. 3 této smlouvy a dodržování 
příslušných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví osob bude pravidelně 
kontrolováno bezpečnostním technikem. Zhotovitel je oprávněn konkrétní osoby uvedené 
v Příloze č. 3 této smlouvy nahradit jinými osobami s tím však, že tyto nové osoby musí 
splňovat předpoklady pro výkon této činnosti v rozsahu, který je uveden v bodě 9 zadávací 
dokumentace, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy pod číslem zakázky PV. 

vv ı n v ø v ø 
øı Objednatel se zavazuje přimereným anebo dohodnutym zpusobem pri provadenı dıa 

poskytnout nezbytnou součinnost. 
Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla 
skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) 
u jednotlivých správců těchto síti. Zhotovitel zajistí na Svüj náklad na místech dotčených 
stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu 
prací nedošlo kjejich poškození. 
Zhotovitel zajišťuje na svůj náklad dopravně inženýrská opatření, vytýčení všech sítí, 
případné zábory veřejných prostranství a komunikací, zvláštní užívání komunikací 
a uhradí veškeré poplatky S tím spojené. 
Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 
a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně zprojektové dokumentace 

a výkazu výměr, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 
b) zajištění vytýčení stavby prostřednictvím odpovědných osob S oprávněním 

pro provádění geodetických prací, 
c) inženýrskou činnost zhotovitele po celou dobu tn/ání předmětné zakázky a předání 

všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli, 
d) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení 

ve dvojím vyhotovení), 
e) zajištění, instalaci a údržbu přechodného dopravního Značení (v případě záboru 

veřejného prostranství) a ostatnich bezpečnostních opatření spojených 
S provedením stavby a zabezpečením Stavenišť, 

f) kácení náletové Zeleně včetně případného veřejnoprávního povolení. 
Zařízení staveniště, včetně Zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby 
zajišťuje a hradí zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat 
na Svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat 
veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen 
zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů 
platných VČR vdobě provádění stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele 
je tento povinen odstranit, do zhotovitelem připravených kontejnerů vždy nejpozději 
do 20.00 hodin každého dne. 
Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany 
všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných 
subdodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu 
odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně Zdraví, a to ke 
dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního 
spojení na ni. Škody a jiné újmy způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a 
ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavateli hradí beze zbytku 
zhotovitel. 

Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele zápisem do Stavebního deníku stavby 
k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce 
sítí), které si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené 
Stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 
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9. Nedostaví-li se vurčené lhůtě zástupce objednatele kproverení konstrukcí a prací 

určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně emailem vyzván, může zhotovitel po určené 
lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů 
a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku. 

10. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité 
pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedouciho a to tak, aby 
byl kdykoliv na požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele. 

Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 
a) za objednatele - 

b› za 2“0I‹›v“e'e - 

c) orgány státního stavebního dohledu. 

11. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět 
průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, 
nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost 
prováděněho díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé 
škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis 
do stavebního deníku. 

12. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby 
konaných za účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za týden, pokud se 
smluvní strany nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává 
a zápisy pořizuje Objednatel. Opatření Z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i 

objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou. 

13. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně Správně provedení prací dle projektu, dále za to, 
že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních 
orgánů a organizací a dle stavebního povolení. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou 
stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, 
dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními 
a Odvětvovýmí normami a požadavky objednatele. 

14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové 
vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, 
stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé 
u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit 
u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR. 

15. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele 
a musejí vycházet ze schváleného projektu pro stavební povolení, pokud bylo vydáno. 

16. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví 
provedení zkoušek nutných ke Zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující 
a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost 
těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Tyto zkoušky provádí zhotovitel 
na svůj náklad. 

17. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby (poddodavatele). V tomto případě 
odpovídá za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. 

18. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody a jiné újmy vzniklé porušením 
jakýchkoliv svých povinností uvedených v této smlouvě. 

19. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby 
předání a převzetí příslušné části díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 
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Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého 
uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, 
slevu Z ceny dila anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně 
na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do pěti dnů, 
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin, 
a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele 
zhotoviteli. 

Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle 
vyskytnou v záruční době a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány 
při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však 
tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení 
reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na 
klimatických podmínkách možné. 
Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují 
nebo ovlivňují jeho užívání, nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle 
odstavce 5 tohoto článku smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které 
odpovídá Z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora 
uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel 
neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění 
třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, 
které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně 
Smluvní pokuty dle článku XI této smlouvy. 

Uplatněním vady díla vzáruční lhůtě přestává bezet původní záruční lhůta 
a pro příslušnou část stavebního díla běží nová záruční lhůta. 

Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví vzáruční době, na své 
náklady. 

IX. 
Vlastnictví díla a odpovědnost za Škodu 

vv 
Vlastnické právo ke zhotovovaněmu dílu má od počátku objednatel, pricemž vlastnické 
právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho 
Zabudováním do díla. 
Nebezpečí Škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. 
Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a 
zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

Zhotovitel nese odpovědnost za Škody či jiné újmy způsobené jeho činností či činností jeho 
poddodavatelů a hradí je ze svých prostředků. 

Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla 

a nebezpečí škody na ném. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla 

vymezeného v článku l. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 

X. 
Smluvní pokuty 

Zhotovitel se zavazuje při prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení. 
Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
Z prodlení v zákonné výši. 
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Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy 
v těchto případech: 

a) existují skutečnosti, které Zřejmě Znemoznují řádné plnění smlouvy, pokud 
je zhotovitel nezavinil, 

b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny, 
c) objednatel je v prodlení s placenim dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli 

O více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn a 
nezaplatil dlužnou částku ani v dodatečné poskytnuté lhůtě, pokud nebude dohodnuto 
jinak. Vtakovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně 
vynaložených nákladů na realizaci díla. 

Odstoupí-li objednatel od této smlouvy O dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště 
v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení O odstoupení od smlouvy. 

V případě zániku této smlouvy jinak než jejím řádným splněním náleží zhotoviteli pouze 
cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle provedeným do okamžiku zániku této 
smlouvy. 

XII. 
Ostatní ujednání 

Tato smlouva bude veřejně přístupná. Zejména bude zveřejněna v Informačním Systému 
registru smluv a na profilu zadavatele po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami 
včetně seznamu všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 
10 °/0 Z celkové ceny díla v Kč bez DPH. 
Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění těchto údajů a bude o něm informovat i své 
poddodavatele. 

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem O plnění předmětu této 
smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto 
výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům 
vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní 
předpisy, ato zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, 
pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. 
Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická 
stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti S plněním této smlouvy 
porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení 
ceny předmětu této smlouvy o 10 %. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno správní řízení pro 
porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této 
smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení objednateli oznámit a objednatel 
má právo pozastavit výplatu 10 °/0 ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že 
po tuto dobu není v prodlení S ůhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní 
moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci S 

tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení 
pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte 
pozastavenou část ceny na závazek zhotovitele poskytnout slevu Z ceny díla ve výši 10 %. 
Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této 
smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, zavazuje se 
objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené 
kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. 
Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 
- za zhotovitele: 
- za objednatele: 
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Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 
- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 
- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

Technický dozor stavby Zajišťuje objednatel. 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

Strany této smlouvy se v souladu s § 89a Zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným pro spory vzniklé Z této smlouvy bude Okresní soud v Děčíně. 
Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 
Vnáležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejich jednotlivých příloh 
výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni 
uzavření smlouvy. 
Pokud by se kterékoliv Z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva vjakěmkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna 
platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada 
této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smlouva je vyhotovena v pěti výtiscích, Z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy: 
- Zadávací dokumentace veřejné zakázky (č. 1), - oceněný výkaz výměr (č. 2), 
- jmenný Seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky dle ZD bod 9 

(č. 3), 
- CD S projektovou dokumentací (č. 4), - časový harmonogram prací ve dnech (č. 5). 

XIV. 
Závěrečná prohlášení smluvních stran 

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážné projevené vůle, nikoli vtísni za nápadné nevýhodných podmínek. 
vv Smluvní Strany potvrzují rovnez převzetí všech dokumentů nebo podkladů, 

at' už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení 
plnění dle této smlouvy. 
Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojuji smluvní 
strany, po jejím důkladném přečtení, Své vlastnoruční podpisy. 
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4. Tato Smlouva byla schválena usnesením Rady města Děčín dne 25.06.2019 usnesením 
Č. RM 1912 36 08. 
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