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Tabulka přehledu poddodavatelů
	Činnost
	Zapojení poddodavatele
	Rozsah zapojení poddodavatele
	Název poddodavatele

	Drobné stavební práce včetně výmalby
	NE
	0%
	-

	Instalace chladícího zařízení
	ANO
	100%
	M-luft s.r.o., Na Lhotkách 418, Praha - Lipence
IČO: 27192881

	Izolace chladících místností
	NE
	0%
	-

	Rozvody silnoproudu
	NE
	0%
	-

	Zdravotní instalace včetně stoupaček
	NE
	0%
	-

	Výchozí revize elektrické instalace
	ANO
	100%
	Miroslav Mejstřík, Kovanecká 2108/10 , Praha 9
IČO: 40787508

	Odborné vedení stavebních prací
	NE
	0%
	-
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Harmonogram provádění díla
Termín zahájení: 1. 2. 2017
Předpokládaný termín dokončení: 31. 8. 2017
Zhotovitel předá harmonogram objednateli pro každou dílčí etapu rekonstrukce samostatně před jejím zahájením. 
Zahájení dílčích etap bude v závislosti na uvolnění dotčených prostor rekonstrukce objednatelem. 
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