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SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2020-40
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovenízák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou 
MmP
Zastoupený ve věcech technických: 
správy OMI MmP, tel: 731 632 215 e-mail:

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB. a.s.. Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel) 

a

Zhotovitel: MAXIMUM, s.r.o.
Zastoupen: Jednate lem
Zastoupený ve věcech smluvních: , jednatelem
Zastoupený ve věcech obchodních: jednatelem
Zastoupený ve věcech technických:
Tel:
IČO: 62062042 DIČ: CZ62062042
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, C 7332 
bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

-vedouc ím  odboru majetku a investic 

-techn ikem  odd. investic a technické

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA 

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD" nebo „Smlouva) je zhotovení

„ZŠ Ohrazenice -  rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni"
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Název akce: „ZŠ Ohrazenice ~ rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni' Smlouva o dílo č.: OMi-VZMR-2020-40

Předmětem DÍLA je rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni v areálu ZŠ Ohrazenice, Trnovská 
159 (Arbesova 158), Pardubice - Ohrazenice (dále jen „DÍLO").

Specifikace prací:

dodání a montáž rekuperační a klimatizačn í sestavy vč. tlumících a distribučních elementů 
instalace digestoře vč. odsávacího zákrytu konvektomatu 

-napojení na stávající rozvody eiektro 
zaškolen í personálu, proveden í revizí

Práce budou probíhat dle dohody se zástupci školy

Specifikace materiálové základny

Běžný standard používaný na českém trhu. Materiál a jeho použití bude před zahájením prací
odsouhlasen s objednatelem.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené
Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce
(CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle:
- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 25.5.2020

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, předpisy vztahující se 
k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v pozdějším znění, vyhl. č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb,; vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č. 
62/2013 Sb.; zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánovánía stavebním řadu, dále jen stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších zákonů a vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů).

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v 
termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje rádně 
provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za 
podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. proškolení obsluhy, 
provozní zkoušky, revize, ekologická likvidace odpadu apod.).

6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. či. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou
a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, 
materiál, souvisejfcí montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, 
které lze pň realizaci DÍLA předpokládat, staveništnía mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně 
za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením předepsaných zkoušek a revizí, 
pořízením atestů, certifikátů, pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, apod.

7. Objednatel na základě skutečnostídodatečně zjištěných v průběhu pracíje oprávněn upřesnit rozsah 
a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k 
posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku smlouvy o 
dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční čí jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo
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zúžením rozsahu DÍLA.
S. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě 

opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena 
zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a zástupce 
zhotovitele) před jejich provedením.

10. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA 
i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo a předání staveniště (Předání 
staveniště se uskuteční nejpozději do 10 pracovních dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo).

Dokončen (stavebních prací: do 8 týdnů ode dne předání staveniště

2. Místo plnění předmětu smlouvy: areál ZŠ Ohrazenice, Trnovská 159 (Arbesova 158), Pardubice -
Ohrazenice

3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlenís plněním 
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 
2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní 
trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna 
neprodleně informovat druhou smluvnístranu. Nesplň Mi tuto povinnost, neníoprávněna se těchto 
okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 
dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat 
v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do 
dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud 
nevykazuje vady a žádné nedodělky.
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III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, rádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady souvisej ícís realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO bez DPH 1.745.348,00 Kč
DPH 21%___________________________________ 366.523,08 Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH 2.111.871,08 Kč

Slovy: dva miliony jedno sto jedenáct tisíc osm set sedmdesát jedna korun českých osm haléřů vč. 
DPH

Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v nabídce zhotovitele v příloze č. 1 
této smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma 
smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo může být změněna pouze z důvodu:

a) víceprací a méně prací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje 
dílo pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je  
přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s 
objednatelem dodatek ke smlouvě

b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského 
zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo provedeno se mezi smluvními stranami 
rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při 
vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo které vyvstaly až následně 
v souvislosti se zhotovením díla a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné 
péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno.

K ceně za provedení Díla bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem 
objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl L, či. I. odst. 8., 9. této 
smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl 
uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části 
předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny 
položek potřebných ke stanovení budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS 
ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého 
jednotkového oceněn í- méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
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IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel (zadavatel) nebude poskytovat dodavateli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. 
této smlouvy bude realizována na základě faktur (daňových dokladů), které budou vystavovány 
zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem 
objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. 
Souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání 
DÍLA dle oddílu II., čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10% z celkové 
ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního 
předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Splatnost 
faktur bude 30 kalendářních dnů od data jejich prokazatelného doručení objednateli (zadavateli).
3. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě 
soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí 
kompletního DÍLA bez vad a nedodělků podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran či 
v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, podpisem zápisu o odstraněnívad a nedodělků 
uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA.
Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového 
dokladu). Splatnost konečné faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení 
objednateli.
4. Daň z přidané hodnoty bude pň fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. 
Opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11. 
2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek 
uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
5. Dodavatel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění.
6. Faktury lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz
7. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele
8. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena 
objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou 
v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
9. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené 
zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:

- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
- p ředmět plněn í a den splněn í,
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
-fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších 

předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací za příslušné fakturační období odsouhlasený 

technickým zástupcem objednatele,
- údaje pro daňové účely.
Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
-jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění 

vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.
10. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje

a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 9, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví,
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nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží 
znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
12. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým

plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude objednatel zhotoviteli 
hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně 
zhotovitele.

13. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že zhotovitel I nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH a DPH bude 
uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně v Registru plátců DPH. 
V p řípadě, že tato podm ínka nebude splněna, objednatel úhrad í pouze částku bez DPH a doplatek 
bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu, V případě, že účet nebude zveřejněn po 
uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně 
zhotovitele.

Oddíl II. 
Realizace DÍLA

I. Odevzdání a pře vzetí staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 10 dnů od nabytí účinnosti této SOD, nebude-li mezi 
smluvními stranami dohodnuto jinak, pňčemž zhotovitel je povinen staveniště v termínu 
uvedeném ve výzvě objednatele převzít. Nesplňí-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště 
v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez 
DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti 
delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré 
škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.

2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a kdatu podpisu tohoto zápisu 
zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. 
Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem 
převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření
plynoucí z obecně závazných norem a vyhlášek, opatřen ík maximálnímu omezení prašnosti, hluku, 
ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP pn provádění DÍLA a je povinen zajistit 
bezpečnost svých pracovníků pň provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto 
povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností 
vyměřeny příslušnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat 
zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a
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předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat 
a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a 
ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími iátkami. V případě havárie bude neprodleně 
kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení 
rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškozenízdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění 
DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou 
zadávací dokumentací, phtom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se 
k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO 
musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA 
k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovn íky a firmami, které se mohou prokázat 
příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto 
povinností.

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
v pozdějším znění) a vyhláškami.

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud pň provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další 
činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plněnívymezeného touto smlouvou, bude neprodleně 
informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení 
dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel 
povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů -  průkazů o ověření vlastností 
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a 
souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších 
dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Ilf. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a 
organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu
I. čl. II. této smlouvy.

2. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných 
předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou s omezením dopravy na
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stávajících veřejných komunikacích. Zhotovíte! se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby 
případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a 
uhradit povolení k užívání veřejného prostranství. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady 
projednání záborů veřejných prostranství před jejich užíváním u příslušného LIMO v Pardubicích.

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení 
staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
-Kč.

4. Zhotovitel zajistí na své náklady prověření všech stávajících inženýrských sítí (dále jen IS) a musí 
být rádně zaznamenáno ve stavebním deníku.

5. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb 
nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovacíbody si dohodne s odběratelem.

6. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně 
platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,—Kč.

7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a 
čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 5.000,—Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou 
dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou 
stavební a jinou činností třetí osobě.

9. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen 
uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA do původního stavu, původní 
stav před zahájením prací je zhotovitel povinen prokazatelně zdokumentovat. V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
5.000,-Kč.

10. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho 
likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vybourané hmoty ukládat na skládku nebo 
recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 5.000,-Kčza každé jednotlivé porušení této povinnosti.

11. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději ph přejímacím řízení je 
zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

12. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovánía stavebním řádu (stavebnízákon) a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 16., do kterého je povinen zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. V případě nesplnění této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je v tomto případě 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního 
deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost 
vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo DÍLO 
převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. 
Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V 
případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000,-K č  za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Dále je v případě porušení této 
povinnosti objednatel oprávněn od této smíouvy odstoupit.

14. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje 
stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze
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objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor 
nebo příslušné orgány veřejné správy.
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel PD do stavebního deníku, m usik tomuto zápisu pňpojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

15. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k 
ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl 
prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a 
nepožádá-ii o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí 
alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt 
či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut pň zahájení prací zápisem do 
stavebního deníku.
Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.

16. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele a výkon 
autorského dozoru projektanta.

17. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný 
zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým 
dozorem objednatele pň předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a pňjatých opatřeních a 
dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku. V případě porušení těchto povinností je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,—Kč za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

18. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O 
průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

19. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště po dokončení DÍLA do 5 dní a protokolárně je předat 
objednateli. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 5.000,—Kč za každý i započatý den prodlení.

20. Změny prováděných prací jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci 
obou smluvních stran.

21. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího 
písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-K č za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.

22. Zhotovitel je povinen respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
pň práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pň činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pň práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pň práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví pň práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu 
odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, 
požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý 
zjištěný případ.

23. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění 
prací. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů
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a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen na své 
náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně platnými 
předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.

24. Zhotovitel prohlašuje, že má kdatu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti ph realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 2 
mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit 
objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou 
v předchozí větě. Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 100.000,-Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
25. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Splnění této 
povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost 
zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností pn provádění DÍLA zahrnuje také 
odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavateíe. Doklad o pojištění 
je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. V případě 
porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.
26. Zhotovitel se zavazuje pň provádění DÍLA šetht práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se 

zákonem, phčemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se pň 
zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady 
škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku 
vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.

27. Zhotovitel je povinen pňpravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za 
dokončené a schopné předán í(např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci 
odpadu, o provedení příslušných revizí a zkoušek (s kladným výsledkem), dokumentaci skutečného 
provedení stavby, apod.).

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště 
sepíší obě strany protokol.

2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na 
nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené pňpomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby 
dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad 
prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení 
sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
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4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 
zkoušek.

5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním 
deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v 
záznamu až po obdrženítakového vyjádření. Pokud toto vyjádřen (neobdrží do 3 pracovních dnípo 
prokazatelném doručen f p ňedmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v prováděn í D ÍLA 
pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.

7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda 
práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a 
jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v 
průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 
vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný 
zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 
zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a 
potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů 
objednatele.

9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací.

10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit.

11. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkcí technického dozoru 
Objednatele.

12. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a 
protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi doklady, k jejichž 
předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO 

nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlen ís plněním předmětu díla.
Zhotovitel se nachází v prodlen ís  řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO 
převezme stím , že v předávacím protokole dle odst. 4. tohoto čl. budou uvedeny vady, s nimiž 
objednatel DÍLO přebírá.

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel vyzve oprávněného zástupce objednatele pro 
předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými 
zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : -  technik odd. investic a techn. správy MmP
za zhotovitele :
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3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení 
(pokud není níže uvedeno jinak):
- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů,
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
- protokoly o provedení předepsaných zkoušek a revizí (s kladným výsledkem),
- originál stavebního deníku,
- dokumentaci skutečného provedení
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro 
zajištění řádného užívání DÍLA.

4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol 
vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude 
zejména obsahovat:
- popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
- seznam vad a nedodělků, jež váznou na p ředávaném D ÍLE, spolu s p hmě řenou ihůtou 
k jejich odstranění stanovenou objednatelem.

5. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, pňčemž se jasným a zřetelným způsobem
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s 
celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných 
v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

6. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl lil.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné 
jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem 
podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování 
DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho 
částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého 
materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí
DÍLA či v případě, že bylo DÍLA převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstraněnívad a nedodělků. 
Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel
odpovídá.

3. Záručn í doba se prodlužuje o dobu trván í odstraněn í vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel 

se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v objednatelem 
stanovených termínech.

- 12 -



Název akce: „ZŠ Ohrazenice -  rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni' Smlouva o dílo Č.: OMi-VZMR-2020-40

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 
oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel 
uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je 
povinen vady odstranit ve lhůtě 10 pracovních dnů, ode dne uplatnění reklamace.

lil. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, 
nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele 
nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky nebo 
doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, 
jaký nárok zodpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neupiatní-li 
jiný nárok.

5. V případě, že objednatel uplatniv záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku 
na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. 
Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 pracovních 
dnů, ode dne uplatnění reklamace.

6. Zhotovitef se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím 
obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem 
uznává.

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady 
prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9. O odstraněnívady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
smlouvy o dílo, číslo dílčí etapy díla, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob 
jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od 
zjištění do odstraněnívady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo 
určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně 
opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) 
potřebné k provozování DÍLA, a to v term inu stanoveném pro odstranění předmětné vady. 
V případě porušenítéto povinnosti není objednatel povinen předmět odstraněnívady převzít a je 
zhotovitel v prodlenís odstraněním vady.

11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními 
předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, 
je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaných v této smlouvě 
o dílo.

12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem 
prokázán opak.
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Oddíl IV.
I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlen [zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a sjeho řádným a 

včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. 
článku li. odst. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
-Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo 
započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. 
této smlouvy o dílo.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlenís placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. čl.
III. odst. 5 a oddílu III. čl. II. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.

6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to 
v plném rozsahu.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou stranou a v případě, že byl v insoivenčním řízení, v němž figuruje 
zhotovitel v postaven ídlužn íka, zjištěn úpadek nebo je-li insoívenční návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a 
dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této 
smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou.

2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své 
povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu ktomu byla 
poskytnuta, pňčemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. 
Účinky odstoupen í nastávaj í dnem doručen í p ísemného oznámen í o odstoupen í. Vzájemné nároky 
účastn íků této smlouvy se v p řípadě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. 
a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě 
bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

4. Dojde-ii k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o 
co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno 
znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem 
nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení term inu dokončení DÍLA.

6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání 
smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského 
zákoníku.
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2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 
doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvníma stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových 
či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, 
a to i když již bylo započato s plněním.

3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
sm louvě" a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
smlouvy převezme.

5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejíi na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.

6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku 
za objednatelem tře tí osobě.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž 
každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

9. Odpověď sm luvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

10. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem 
jejího uveřejněnív registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR vsouladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění.
11. Sm luvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tř í měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
12. Sm luvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 

nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci 
obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

13. Sm luvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou sm luvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této 
sm luvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
14. Sm luvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 
504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 15.6.2020 č. usnesení R/3721/2020

Příloha č . l : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)
Příloha č.2: kopie pojistného certifikátu/pojistné smlouvy

V Pardubicích dne
2 1 -07- 2020

V Pardubicích dne

za objednatele' za zhotovitele

.......................................V:
Ing. Jaroslav Hruška

vedoucí odboru majetku a investic
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba: VZDUCHOTECHNIKA Jídelna ZŠ Ohrazenice

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: Z5.0S.2020

Zadavatel: IC:
MMP Pardubice DIČ:

Uchazeč: IC: 62062042
MAXIMUM, s.r.o. DIČ: CZ 62062042

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 745 348,00

Sazba dané Základ dané Výše dané
DPH základní 21,00% 1 745 348,00 366 523,08

snížená 15,00% 0,00 0,00

|cena s DPH
1...... ..................

v CZK Z 111 871 ,08Í

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

_______ ____ _______ ________ _._______ ______ __________________ ___ _____......... ____..........._____........ ____...................__.......... .......................................................................................................................................
Objednavatel Uchazeč 1 h  vi b o  u i*jJ Íj ^ iií d  i

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: _— -— [ paz;tko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A  SOUPISŮ PRACÍ
Kód: O

Stavba: VZDUCHOTECHNIKA Jídelna ZS Ohrazcrscc

Místo: Pardubice

Zadavatel: MMP Padubice
Uchazeč: IMXIMUM. s.r.o.

Náklady z rozpočtů

VZDUCHOTECHNIKA Jiďena Z§ Ohrazenice

Datum: 25.05.2020
Projektant:
Zpracovatel;

Cena bez DPH [CZKJ

1 745 348,00

1 7 45  348 ,00

Cena s 0?H [CZKl ;

2 111 871,08

2 111 871 ,08
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VZDUCHOTECHNIKA Jídelna ZS Ohrazenice

KSO:
Místo: Pardubic*

Zadavateí:
MM P Pardubice

Uchazeč:
MAXIMUM, s r.o.

Projektant:

Zpracovatel;

Poznámka:

Cena bez DPH

cph základní Základ dané
sníženi 1 745

___ __________  0,00
Cena s DPH

v  CZK

Sť*M  i  14

CC-CZ:
Oatum: 2S.05.2020

IC:
DJČ:

IČ: 62062042
DIČ: 62062042

IČ:
DťC:

IČ:
DIČ:

1 7 4 5  348,00

Sarba d a ř í VýSo dané
21,0094 366 523.08
15,O0>é 0.00

2 111 871,08



P ro jektan t

Patům a podpis; 

Cbjětíňavateí............

Razítko

O a tu m a ^ p is :
........ Jjtajtko

Zpracovatei

________ ___ ________ Razítko

Uchazeč ....................................... ....................................

pstuma podpis: j Rartko

&(«» z s i



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

VZDUCHOTECHNIKA Jídelna ZŠ OhrazerJce
Místo: Pardubic s

Zadavatel: MMP Pardubice

Uchazeč; MAXIMUM, s.r.o.

Xód <íitu - Popij

Náklady ze soupisu prací 

P S V  -  P ráce  a dodávky PSV  

751 • Kfcnati2»=e

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

25.05.2020

0

Cena cflkwn [CZKJ

1 745 348,00

1 745 348,00  

i  74S  ŽW8.00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VZDUCHOTECHNIKA Jídelna ZŠ Ohrazentce

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Pardubice 

MMP Pardubice 

MAXIMUM, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

2 5 .0 5 .2 0 2 0

0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.ccna [CZK] Cena celkem [CZK] j

Náklady soupisu celkem

o PSV Práce a dodávky PSV 

D 751 Klimatizace

1 745 348,00

1 745 348,00 

1 745 348,00
J . . L L 751-01 Demontáže stávajících zařízení | ks 6,000 27 500,00 165 000,00 j

W
W
w
w
w

1

1

Součet

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
Z,000

z ; K 751-02 D+M venkovní klimatizační podstropnl jednotky jednotky Ochl. 8,0 kW Venkovní + vnitřní jedn. 1 kpl. 1.0001 i  96 750,00 196 750,001
3 í k 751-06 Propojovacií Cu potrubí pr, 1 0a  16mm f 'm ‘ " 11,600 880,00 9 680,Ób!
4 ■; K 751-07 Elektro zapojeni kabel CYKY 3x 7,5 1 m 50,000 22,66 1 100.00!
S i K 751-08 Revize chlad.zafízeni [ kpí i.o ó ď 2 300,00 2 3Ób,Ób]
6 ; k 751-09 D+M nerezových digestoři vč. tukových filtrů a ventilátoru | kpl 6,000 95 234,00 571 404.00 i
7 [ K 751-10 Prostupy konstrukci vč.2apravení, malby a opravy drobných stavebních konstrukci [ kpl 3.000 81 525,00 Ž44 575,061

9 : K 751-14 Za regulování systému chlazeni a VZT í kpí 1,000 42 200,00 42 200.66:
ÍO: K 751-13 VRN i kpl 1.000 145 óóo.ób í 45  000,00;
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m a x i m u m

ZŠ Ohrazenice -  rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni 

V Pardubicích dne 14.7.2020

H A R M O N O G R A M  P R A C Í

1.-3. týden 
3.-5. týden
6. týden
7. -8. týden

předání stavby, zahájení stavby, demontáže 
dodávka a montáž VZT 
dodávka a montáž rekuperace a klimatizace 
kompletace, zprovoznění a předání stavby

Za MAXIMUM, s.r.o. 
Roman Drášil

M A X IM U M , s.r.o. 
Masarykovo nám. 1544 
530 02 Pardubice 
IČ: 62062042 
DIČ: CZ62062042 ©

MAXIMUM s.r.o. 
Masarykovo nám. 1544 
530 02 Pardubice

mobil: 724 933 910 
tel./fax:464 601 818/9

a i r  c o n d i t i o n i n a

*
info@maxklima.cz
w w w .m a x k lim a .c z

mailto:info@maxklima.cz
http://www.maxklima.cz

