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PŘÍLOHA Č. 8 K SOD  

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VÝTAHY, POHYBLIVÉ SCHODY 

 A POHYBLIVÉ CHODNÍKY (VOP) 
 
 
1. PLATNOST 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jsou závazné pro dodávku a 
montáž výtahů, eskalátorů a pohyblivých chodníků (dále jen zařízení) a jejich dílů, dále pro ostatní výkony, 
které jsou součástí smlouvy o dílo , jako jsou přípravné a pomocné práce, formální procedury, zřizování 
pomocných a montážních zařízení souvisejících s předmětem smlouvy, příp. demontáž stávajících zařízení 
nebo dodávka výtahových šachet. Jiné podmínky jsou platné, pokud je upravuje základní text smlouvy o dílo. 
Odlišné smluvní ujednání uvedené v textu smlouvy o dílo, či v textu jejích příloh, které mají prioritu před těmito  
všeobecnými obchodními podmínkami,  má vyšší prioritu než tyto všeobecné obchodní podmínky. 
 
 

2. DEFINICE POJMŮ 
Ve smlouvě o dílo a jejich přílohách je zavedeno názvosloví s tímto významem: 
2.1  Zařízení jsou výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky, případně výtahové šachty. 

      2.2  Dílo jsou veškeré práce nezbytně související s realizací předmětu plnění zhotovitele dle smlouvy o              
                   dílo –předmětu smlouvy. 

2.3  Termín zahájení díla je datum zahájení provádění díla na Staveništi vázaný na termín, ve kterém je 
  požadováno zajištění stavební připravenosti objednatele (též termín stavební připravenosti) včetně              
         úhrad splatných záloh na cenu díla. 

2.4  Termín dokončení díla je termín, kdy zhotovitel dílo dokončí v rozsahu stanoveném definicí 
dokončeného díla. Na tento termín se obvykle váže předání díla zhotovitelem objednateli. Dílo je 
dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.  

2.5  Harmonogram realizace díla je časový plán, podle kterého je dílo realizováno v návaznosti na  
povinnosti zhotovitele a objednatele. 

2.6  Staveniště jsou veškeré budovy a pozemky, na kterých bude prováděno dílo, včetně budov a 

pozemků, které zhotovitel použije pro umístění svého zařízení staveniště. 
2.7  Dokumentace zhotovitele jsou pro tento případ dispoziční výkresy zhotovitele, kterými je stanoven 

rozsah stavebních úprav nutných pro realizaci díla, podklad pro montáž zařízení a podklad pro výkresy 
skutečného provedení, které jsou pak součástí průvodní dokumentace díla. 

2.8  Průvodní dokumentace je soubor dokladů a dokumentů včetně výkresové části v rozsahu stanoveném 
 příslušnými normami, předpisy a smlouvou o dílo, kterou zhotovitel předává jako součást díla 

objednateli. 
2.9  Smlouva o dílo je pro tento případ základní text smlouvy o dílo, její přílohy a  smluvní dokumenty 

  smlouvou o dílo specifikované. Přílohy a smluvní dokumenty mají smlouvou stanovenou prioritu. 
2.10  Objednatel je zastoupen vedle statutárního orgánu, případně prokury i  jinými osobami, které jsou        

stanoveny smlouvou o dílo pro výkon dílčích úkonů ve vztahu k provádění díla, jeho předání a převzetí 
a ke zhotoviteli. 

2.11  Zhotovitel  je zastoupen vedle statutárního orgánu, případně prokury, i jinými  osobami, které jsou  
           stanoveny smlouvou o dílo pro výkon dílčích úkonů ve vztahu k provádění díla, jeho předání a převzetí    
            a k objednateli. 
2.12  Cena je výše smluvní ceny definovaná smlouvou o dílo. 
2.13  Záruční vady jsou vady díla, které se projeví v záruční době a na které se vztahuje záruka zhotovitele 

na jakost. 
 
 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1  Předmětem smlouvy o dílo  je jen dílo, které je specifikováno ve smlouvě o dílo a které odpovídá výši 
Ceny, její definici a doložkám. 

3.2  Obecný rámec předmětu smlouvy o dílo tvoří výroba, dodávka, montáž zařízení, posouzení shody a  
 předání objednateli k užívání a uvedení do provozu včetně zpracování dokumentace zhotovitele. 

3.3  Dílo musí být provedeno dle příslušných základních norem ČSN EN 81-20, ČSN EN 81-50, EN 115-1 + 

A1, nařízení vlády č.122/2016 Sb., resp. dalších norem, vyhlášek, zákonů a předpisů, které se přímo 

vztahují na dílo. 

3.4  Případné vícepráce nad rámec předmětu smlouvy o dílo lze požadovat  na základě dodatku ke 

smlouvě o dílo nebo písemné objednávky odsouhlasené zhotovitelem. Uzavření dodatku ke smlouvě o 

dílo musí předcházet přesná specifikace formou písemné poptávky objednatele, na kterou je zhotovitel 

povinen vypracovat v přiměřené lhůtě písemnou nabídku. Po případném akceptování této nabídky 

objednatelem se přistoupí k vypracování a k uzavření  dodatku ke smlouvě o dílo. Písemnou formou 

poptávky a nabídky dle předchozí věty se rozumí i email a fax. 
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3.5  Drobná omezení nebo rozšíření díla, pokud nemají vliv na cenu a termín/y provedení, provede  
 na základě zhotovitelem schváleného zápisu objednatele ve stavebním či  montážním deníku. 
3.6  Má – li požadavek na vícepráce za následek změnu v průběhu výroby nebo montáže zařízení, či do 

ceny díla, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost upozornit prokazatelným způsobem objednatele do 
5 pracovních dnů po obdržení požadavku. Ve lhůtě jednoho pracovního dne je pak objednatel povinen 
sdělit zhotoviteli prokazatelně a osobou oprávněnou jednat jménem objednatele ve věcech smluvních 
souhlas s vícepracemi s termínovými a cenovými důsledky. Takový postup  má účinek v přerušení 
výroby, resp. montáže s termínovými důsledky plnění předmětu smlouvy bez sankčních důsledků k 
zhotoviteli. 

3.7  Vyžaduje – li dílo předchozí vydání stavebního povolení, ohlášení, je objednatel toto zajistit před 
zahájením výroby díla u zhotovitele, nejpozději do 30ti dnů po uzavření smlouvy o dílo,  a v kopii 
předložit zhotoviteli. Je-li stavební povolení podmíněno zvláštními podmínkami, objednatel neprodleně 
o nich informuje zhotovitele. 

3.8   Nesjednají –li si objednatel a zhotovitel ve smlouvě o dílo výslovně jinak, je objednatel povinen řádně a      
včas zajistit veškerou stavební připravenost k realizaci díla zhotovitelem. 

 

4. DEFINICE DOKONČENÍ DÍLA 

4.1  Dílo se považuje za dokončené, je – li provedeno řádně a v rozsahu podle specifikace uvedené ve 
 smlouvě o dílo s případnými vadami a nedodělky, které nebrání bezpečnému provozu zařízení a je 
 předáno mezi zhotovitelem a objednatelem způsobem podle ust. 5. těchto podmínek. 
4.2  Součástí díla je i průvodní dokumentace, jejíž seznam je uveden v protokolu o předání díla. 
4.3  Pokud dílo sestává z více než jednoho zařízení (výtahu, eskalátoru,  apod.), která nebudou realizována 

ve stejném termínu, považuje se dílo za etapizované, tzn. že každé zařízení je dokončeno zvlášť, ke 
každému zvlášť běží záruční doba a zhotovitel je oprávněn ve vztahu k němu provést fakturaci Ceny, 
resp. příslušné části Ceny.   
 
 

5. ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA 

5.1  Dílo je mezi zhotovitelem a objednatelem předáno na základě protokolu o předání díla, , s uvedením 
příp. vad a nedodělků a dohodnutých termínů jejich odstranění.  
Protokol o předání díla podepisují za obě smluvní strany osoby oprávněné předat, resp. převzít dílo,  
pokud není dohodnuto mezi oběma smluvními stranami jinak. V případě, že se některá z těchto osob 
nemůže předání díla, resp. podepisování protokolu zúčastnit, osoby oprávněné jednat jménem 
smluvních stran zplnomocní jiné osoby k předání, resp. k převzetí díla. 

5.2  Zhotovitel vyzve prokazatelným způsobem objednatele v předstihu min. dvou kalendářních dnů  
k převzetí díla. Takový termín musí korespondovat s termínem pro dokončení díla uvedeným ve 
smlouvě o dílo. Je-li zhotovitelem takto určený termín pozdější, platí příslušná sankční opatření podle 
ust. 9 těchto podmínek. 

5.3  Objednatel je povinen dílo dokončené podle ust. 4 těchto podmínek převzít. 
5.4  Pokud objednatel odmítne dílo převzít z důvodu, že ho nepovažuje za dokončené podle ust. 4, musí 

důvody odmítnutí uvést v protokolu o předání díla. Takovými důvody nemohou být jiné, než které jsou 
uvedeny v ust. 4. těchto podmínek. 

5.5  Pokud objednatel ze své viny, tj. i  bez spravedlivého důvodu či zlovolně,  dílo dokončené podle ust. 4 
těchto podmínek odmítne převzít nebo pokud se bez řádného zdůvodnění nezúčastní předání, resp. 
převzetí díla, dílo se považuje za dokončené v zhotovitelem avizovaném termínu předání díla. V 
takovém případě je zhotovitel oprávněn provést příslušnou fakturaci,. 

5.6  Po neúspěšném předání díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla v náhradním termínu, je-li 
náhradní termín stanoven z viny zhotovitele  (neúčast zhotovitele na předání, resp. převzetí díla v 
původním termínu, nedokončení díla podle ust.4. těchto podmínek či  jiná příčina zmaření apod.), je  
tento povinen nahradit objednateli veškeré náklady, které mu opakováním vzniknou, požaduje – li to 
objednatel. Po neúspěšném pokusu předání díla z viny objednatele je zhotovitel oprávněn se 
rozhodnout, zda určí náhradní termín převzetí díla či zda bude bez dalšího postupovat dle ust. 5.5. 
těchto podmínek. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli v souvislosti s náhradním termínem 
předání díla je objednatel povinen zhotoviteli uhradit, pokud to zhotovitel bude požadovat.  

5.7  Zmaří – li objednatel ze své viny, předání, resp. převzetí díla i v náhradním termínu, postupuje se 
podle  ust. 5.5. těchto podmínek. 

5.8  Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky konstatované v oboustranně podepsaném protokolu o 
předání díla ve sjednaných termínech (vady a nedodělky řádně dokončeného díla), resp. do 
náhradního termínu předání, resp. převzetí díla (je – li dílo nepřevzaté objednatele z viny zhotovitele). 

5.9  Dílo se stává majetkem objednatele až po úplném zaplacení smluvní ceny podle ust. 6. těchto 
podmínek,  nestanoví-li zákon jinak.  

 
 
 

6. CENA 
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6.1  Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a její konkrétní výše je uvedena 
v příloze smlouvy o dílo. 

6.2  Cena byla stanovena jako cena pevná a neměnná pro veškeré práce a dodávky v rámci předmětu 
 smlouvy. 
6.3  Cena včetně DPH bude zúčtována zhotovitelem ve výši a způsobem stanoveným zákonem o DPH, 
 aktuální základní sazba daně v době podpisu smlouvy je 21 %, aktuální snížená sazba daně je 15 %. 
 Tyto referenční sazby daně mohou být změněny, bude-li sazba v době vyúčtování DPH upravena 

příslušným zákonem. V případě postupu zhotovitele dle ust. § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů v režimu přenesené daňové povinnosti bude 
zhotovitel fakturovat cenu díla bez DPH s uvedením sdělení na příslušném daňovém dokladu v tom 
smyslu, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel jako plátce DPH.  

6.4  Zvýšení Ceny je možné pouze dodatkem ke smlouvě o dílo v případě požadavku objednatele na 
provedení víceprací nad rámec předmětu plnění podle ust. 3. těchto podmínek či v případě, pokud tak 
stanoví smlouva o dílo či zákon. Zvýšení Ceny v průběhu realizace díla je 

 zhotovitel oprávněn zohlednit v nebližších požadovaných  od objednatele. 
6.5  Cena zahrnuje veškeré náklady nezbytně  spojené s přípravou, plněním, dokončením a splněním 

předmětu smlouvy v rozsahu díla specifikovaného podle příloh smlouvy o dílo, zejména náklady na 
materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, dokumentaci, režii zhotovitele a zisk, 
poplatky, daně a veškeré další náklady zhotovitele, které mohou předpokládaně vzniknout při 
provádění díla (např. inflaci, cla, poplatky a platby za telefon, , zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a požární ochrany,  nebo ve vícesměnném provozu, na odstranění znečištění, poplatky za 
uložení odpadů, sankce, pokuty, , pojištění, , osvětlení, zajištění a provádění zkoušek,  náklady na 
splnění podmínek všech dotčených správců sítí, bezpečnostních a hygienických opatření, rozhodnutí 
orgánů státního stavebního dohledu, náklady na skryté překážky apod.).  

6.6  Cena nezahrnuje položky tímto článkem a přílohami smlouvy o dílo nespecifikované. 
6.7  Dojde – li z viny objednatele k posunutí termínu dokončení díla podle  smlouvy o dílo delšímu než 90 

dnů, je zhotovitel oprávněn zvýšit jednostranně Cenu o prokazatelné náklady tím vyvolané včetně 
obvyklých úroků požadovaných za úvěry bankami v místě bydliště / sídla objednatele v době uzavření 
smlouvy o dílo, a to úroků z jistiny těch částek ceny díla, které by jinak byl zhotovitel oprávněn dle 
smlouvy o dílo fakturovat  objednateli, pokud by nedošlo k posunu termínu/ů dle tohoto bodu VOP.   

6.8  V případě, že objednatel není ke dni uzavření smlouvy o dílo plátcem DPH, je objednatel povinen 
neprodleně prokazatelně písemně oznámit zhotoviteli, že se stal plátcem daně DPH kdykoliv v průběhu 
trvání smlouvy o dílo a je současně povinen tuto skutečnost zhotoviteli neprodleně prokázat. 
Objednatel je dále povinen neprodleně prokazatelně písemně oznámit zhotoviteli, že se přestal být 
kdykoliv v průběhu trvání smlouvy o dílo plátcem daně DPH a je současně povinen tuto skutečnost 
zhotoviteli neprodleně prokázat. Objednatel bere na vědomí, že včasnost sdělení a prokázání 
skutečností dle tohoto bodu VOP jsou pro zhotovitele podstatné a v případě prodlení objednatele 
mohou vzniknout zhotoviteli škody např. v důsledku vystavení nesprávného daňového dokladu 
zhotovitelem, evidence DPH na vstupu a výstupu, včetně opravného daňového přiznáni zhotovitele k 
DPH, atd..  

 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1  Objednatel uhradí zhotoviteli Cenu na základě zálohových listů/dílčích faktur a konečné faktury – 
daňového dokladu, které zhotovitel vystaví takto: 
-  zálohovou fakturu ve výši 30% z ceny včetně DPH po podpisu smlouvy o dílo. 
-  zálohovou fakturu ve výši 65% z ceny včetně DPH 30 dní před termínem stavební 

připravenosti objednatele stanoveným v harmonogramu realizace díla, resp. po dokončení 
výroby hlavních komponent. Úhrada této zálohy je podmínkou pro dodávku materiálu a zahájení 
montážních prací na místě montáže. V případě požadavku objednatele na prokázání dokončení 
výroby hlavních komponent, který musí být učiněn písemně a doručen zhotoviteli, je zhotovitel 
povinen toto prokázat svým písemným čestným prohlášením doručeným objednateli, jiné 
způsoby prokázání dokončení výroby hlavních komponent jsou možné jen po dohodě stran 
s tím, že objednatel je povinen hradit veškeré náklady své a třetích osob  v tomto důsledku 
vzniklé.   Požadavek objednatele na prokázání dokončení výroby hlavních komponent a jeho 
splnění nemá vliv na splatnost faktury/faktur.   

-   konečnou fakturu ve výši 5% ceny včetně DPH po protokolárním předání díla, resp. po 
ukončení díla způsobem podle 5, ve které vypořádá předchozí úhrady. Úhrada této faktury je 
podmínkou pro přechod dokončeného díla do vlastnictví objednatele. V případě dokončení díla 
podle 4.3 je zhotovitel oprávněn vystavit tuto fakturu na základě předání jednotlivých zařízení, 
resp. etap. Součástí faktury bude protokol o předání zařízení zhotovitelem objednateli. 

7.2  Sankce uvedené v předchozím odstavci mohou mít podle uvážení zhotovitele důsledek v posunu 
termínu dokončení díla bez sankčního důsledku pro zhotovitele, aniž by o této skutečnosti musel být 
sepsán dodatek smlouvy o dílo a aniž by byl zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit písemně 
objednateli. 

7.3  Objednatel je oprávněn zadržet z konečné faktury zhotovitele 5% z Ceny bez DPH do doby odstranění 
vad a  nedodělků. Právo na uvolnění zádržného vzniká zhotoviteli po uvedení zápisu vzájemně 

  odsouhlaseného oběma smluvními stranami v protokolu o předání díla, že vady a nedodělky 
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  konstatované při přejímacím řízení byly odstraněny. Pokud je dílo dokončeno podle 4.3, je zádržné na 
  všechna zařízení uvolněno po odstranění vad a nedodělků všech zařízení. 

7.4  Lhůta splatnosti zálohových listů a faktur je 14 dnů ode dne doručení objednateli. 
7.5  Po úhradě zálohového listu bude do 15 dnů vystaven daňový doklad pro možnost odpočtu DPH na 
 straně objednatele. 
 
 

8. TERMÍNY PLNĚNÍ 
8.1  Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu smlouvy o dílo  poté, co tato smlouva vstoupí 

v platnost a účinnost. Vlastní práce spojené s montáží zahájí poté, co objednatel předá zhotoviteli 
protokolárně staveniště, splní řádně svou stavební připravenost v souladu s harmonogramem 
realizace díla uvedeným ve smlouvě o dílo a současně po úhradě faktury do té doby splatné faktury. 

8.2  Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli do termínu dokončení díla za předpokladu, že 
 objednatel provede 
 -  podle smlouvy o dílo úkony definované v protokolu stavební připravenosti a v termínech 
  stanovených harmonogramem realizace díla 
 -  ostatní úkony v termínech podle harmonogramu realizace díla 
 -  úhrady záloh, resp. plateb podle platebních podmínek uvedených zejména v 7 a ve smlouvě o dílo. 
8.3  Bude-li zřejmé, že dílo, předmět smlouvy o dílo  z důvodu vyšší moci nebude dokončen do termínu 

dokončení díla, předloží zhotovitel objednateli písemnou zprávu, ve které uvede podrobné zdůvodnění 
situace a navrhne  prodloužení termínu o dobu přiměřenou k dokončení předmětu smlouvy a v 
takovém případě pak bude   bez sankčních důsledků posunout termín dokončení díla. Vyšší mocí se 
pro tyto případy rozumí vedle zákonných případů i  výluky, stávky a  nepředvídatelné administrativně 
technické překážky (například blokády, embarga, atd..) stojící mimo zhotovitele a jeho obchodní 
partnery. 

8.4  Dojde-li z viny objednatele: 
 -  k nemožnosti expedice materiálu na staveniště 
 -  k nemožnosti zahájení montáže 
 -  k přerušení montáže 

 -  ke zmaření předání, resp. převzetí díla podle 5., 
 vyhrazuje si zhotovitel právo posunout i termín dokončení díla, přičemž zhotovitel je povinen 
využití tohoto práva  objednateli oznámit  do dvou týdnů  po vzniku takového oprávnění. Za vinu se 
považuje i neplnění povinností objednatele vyplývajících z termínů podle tohoto článku, resp. podle 
harmonogramu realizace díla. Současně dojde-li k nemožnosti expedice materiálu, resp. zařízení na 
staveniště k termínu stavební připravenosti z viny objednatele, je tento povinen zabezpečit na své 
náklady úložný prostor na místě montáže vhodný podle zhotovitele, 

 v opačném případě náhradní uskladnění zajistí zhotovitel za úhradu Kč 20.000,-- za každé jednotlivé 
 zařízení a každý započatý měsíc uskladnění na základě zvláštní faktury. V případech podle tohoto 
 odstavce nemá posunutí termínu dokončení díla sankční důsledek vůči zhotoviteli. Zhotovitel je podle 

tohoto odstavce oprávněn provádět příslušnou fakturaci podle původního harmonogramu realizace díla 
a objednatel je povinen provést úhradu. 

8.5  V případě posunu harmonogramu realizace  díla či jeho části z okolností mimo zavinění zhotovitele  o 
více než 6 měsíců, má zhotovitel právo poté :  

  (i) vyfakturovat zálohově celou/zbývající sjednanou a dosud nevyfakturovanou  cenu  díla (bez ohledu 
na do té doby sjednané podmínky nároku fakturace a splatností ceny díla či jejích částí)   s tím že se již 
neuplatní ani žádné sjednané zádržné/pozastávky z ceny díla a objednatel je povinen tuto zálohovou  
fakturu na částku do 100% ceny díla včetně DPH uhradit ve lhůtě její splatnosti,  když do doby její plné 
úhrady zhotoviteli,není tento povinen v realizaci díla pokračovat bez ohledu na další okolnosti,  

 (ii) zhotovitel není povinen v realizaci díla pokračovat i při splnění podmínek dle ust.  (i) tohoto bodu 
VOP  objednatelem,  pokud je objednatel v prodlení s úhradou faktury vystavené před vystavením 
faktury dle ust. (i) tohoto bodu 8.5. VOP    

 (iii) zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli úhradu/náhradu  všech nákladů vyvolaných 
posunem harmonogramu realizace díla či jeho částí dle tohoto bodu VOP spočívajících  zejména ve 
skladném, ve změně subdodavatelských cen, změně jiných vstupních cen včetně změny cen 
výrobních/personálních  kapacit, a to do výše celkem 10% ceny díla bez DPH.. Tyto náklady je 
zhotovitel povinen objednateli písemně specifikovat. Zhotovitel je oprávněn tyto objednateli  
vyfakturovat, objednatel je povinen  tyto uhradit s tím, že do doby jejich úhrady není zhotovitel povinen 
pokračovat v realizaci díla bez ohledu na další okolnosti. 

 
 
 

9. SMLUVNÍ POKUTY 

9.1  Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu pro případ porušení ust. bodu 6.8 těchto podmínek  
objednatelem, a to  ve výši 10% z Ceny díla dle smlouvy o dílo pro případ prodlení objednatele se 
splněním jeho povinnosti dle prvé věty bodu 6.8 těchto podmínek či dle druhé věty 6.8 těchto podmínek 
s tím, že zhotovitel je oprávněn vymáhat i náhradu škody vedle smluvní pokuty v celém jejím rozsahu, a 



5 
V2.18 

to i ve výši smluvní pokutu/y převyšující. Zhotovitel není oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu/y dle tohoto 
bodu 9.1.  ani v případě prodlení objednatele se splněním povinnosti/í dle bodu 6.8 těchto podmínek, 
pokud však objednatel tyto povinnosti splnil nejpozději 2 pracovní dny před dnem vystavení jakéhokoliv 
daňového dokladu dle smlouvy o dílo zhotovitelem.  

9.2.   V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku řádně provést a předat objednateli 
dílo do termínu dokončení díla uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dílčí ceny předmětu 
smlouvy (cena bez DPH)  za každý i započatý den prodlení. Dílčí plnění v tomto případě znamená plnění 
a cena vztažená na jednu výtahovou jednotku, které se prodlení týká.  

9.3. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště do 5 kalendářních dnů od data předání a převzetí díla, resp. 
Odstranění vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši  1000,-Kč za každý případ 

9.4  V případě, že zhotovitel poruší na staveništi zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i po 
 prokazatelné výzvě k nápravě, nebo pokud tyto zásady porušuje soustavně, uhradí objednateli smluvní 
 pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ. 
9.5  Pokud se zhotovitel bez vážného důvodu a řádné omluvy nezúčastní jednání kontrolního dne nebo 

podobných periodických jednání i přesto, že byl na tato jednání minimálně 3 dny předem písemně 
pozván a byla – li jeho účast na jednání nezbytná, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý případ. 

9.6  V případě, že zhotovitel neodstraní vadu nebo nedodělek z přejímacího řízení ve sjednaném termínu 
uvedeném v přejímacím protokolu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně za 
každý případ. 

9.7  V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vady oznámené v záruční době, na kterou se vztahují 
 záruční podmínky zhotovitele ve sjednaném termínu a dále že je v prodlení s jejím odstraněním, uhradí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dílčí ceny předmětu smlouvy (cena bez DPH)  za 
každý i započatý den prodlení. Dílčí plnění v tomto případě znamená plnění a cena vztažená na jednu 
výtahovou jednotku, které se prodlení týká. 

9.8  Maximální limit součtu všech smluvních pokut zhotovitele, ke kterým je zhotovitel dle této smlouvy 
povinen, stejně tak jako maximální výše případné náhrady škody ze strany zhotovitele, činí 5% z ceny 
díla  bez DPH. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že uvedené omezení náhrady škody se 
uplatní v rozsahu povoleném právními předpisy a  neuplatní se v případě škody způsobené úmyslně 
nebo z hrubé nedbalosti. 

9.9  V případě prodlení objednatele s úhradou faktur/zálohových listů je oprávněn zhotovitel požadovat 
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

9.10  V případě, že objednatel neuvolní zádržné podle 7.3  do 10 kalendářních dnů po splnění podmínek pro 
uvolnění zhotovitelem, uhradí zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 %  denně z Ceny díla. 

9.11  Vznikem povinnosti uhradit smluvní pokutu není dotčen nárok druhé smluvní strany na splnění 
 povinnosti. 
9.12  Výše všech smluvních pokut je vypočtena z Ceny díla bez DPH. 
 
 
 

10. STAVENIŠTĚ 

10.1  Staveniště v rozsahu pro zdárné provedení díla definovaném v protokolu stavební připravenosti podle 
 smlouvy o dílo převezme zhotovitel od objednatele písemným zápisem o převzetí staveniště nejpozději 
 v termínu podle harmonogramu realizace díla. 
10.2  Objednatel zároveň s předáním staveniště předá zhotoviteli napojovací body médií. 
10.3  Objednatel zároveň s předáním staveniště seznámí zhotovitele se specifiky pro zajištění bezpečnosti a 
 ochrany zdraví při práci, což obě smluvní strany uvedou v zápisu o převzetí staveniště. 
10.4  Zhotovitel nese nebezpečí škody na všech strojích, zařízeních, materiálech apod., které na staveniště 
 dopravil či tam pro něj byly dopraveny. 
10.5  Pokud je umožněno režimem staveniště, může zhotovitel po předchozím schválení technických a 
 grafických náležitostí objednatelem umístnit v prostoru staveniště poutač s textem „OTIS výtahy a 

eskalátory“ nebo využít informační tabuli na staveništi, která je zřízena pro prezentaci (sub) 
dodavatelů,  a to vše za přiměřených podmínek stanovených objednatelem. 

10.6  Po celou dobu provádění díla v prostoru staveniště užívaném v rozsahu pro zdárné provedení díla 
zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a předpisů požární ochrany na pracovišti a ekologie ve smyslu interního pokynu 
zhotovitele a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám. 
Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků, a pokud nebudou ve stanovené 
lhůtě odstraněny, je oprávněn vydat příkaz k přerušení prací na díle ( ale jen  v případě závažných 
nedostatků ohrožujících dílo) do doby jejich odstranění. Vedle toho je oprávněn tyto nedostatky 
odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby a náklady s tím spojené je povinen uhradit zhotovitel. 

10.7  Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat na své náklady 
veškeré obaly, odpady, suť a nečistoty vzniklé při provádění díla, a to v den jejich vzniku a v souladu 
se zákonem o odpadech, stavebním zákonem a všemi ostatními právními předpisy. Zhotovitel je 
povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde 
provozem v průběhu provádění díla, jak vyplývá z příslušných zákonů. Objednatel je oprávněn dát 
zhotoviteli písemný příkaz k odstranění nedostatků, a pokud nebudou ve stanovené přiměřené lhůtě 
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odstraněny, je oprávněn vydat příkaz k přerušení prací na díle ( ale jen  v případě závažných 
nedostatků ohrožujících dílo)  do doby jejich odstranění. Vedle toho je oprávněn tyto nedostatky 
odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby a náklady s tím spojené je povinen uhradit zhotovitel. 

10.8  Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho podnikatelskou činností  a předložit o 
tom objednateli důvěryhodný doklad, a to do 3 dnů od písemné výzvy objednatele. Vznikne-li v 
důsledku činnosti zhotovitele nebo jeho subdodavatelů škoda na díle, případně jakákoli škoda na 
majetku či zdraví objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen ji bezodkladně odstranit a není-li 
to možné, nahradit finančním plněním. Pokud zhotovitel škodu neodstraní v přiměřené době nebo jinak 
nenahradí, je objednatel oprávněn tuto škodu uhradit a zhotovitel je povinen objednateli uhradit 
náklady s tím spojené. 
Po dobu prodlení objednatele, dále v případě  posunu Harmonogramu realizace díla či jeho části 
z okolností mimo zavinění zhotovitele,  nese  nebezpečí škody na díle a na  vybavení staveniště 
výhradně objednatel a nikoliv zhotovitel, a to i pro  případ že toto nebezpečí škody do té doby nesl 
zhotovitel.   
 

11. MONTÁŽNÍ / STAVEBNÍ DENÍK 

11.1  Zhotovitel se zavazuje vést při provádění díla stavební/montážní deník, který bude k dispozici včetně 
možnosti provádět v něm záznamy také zástupcům objednatele. Záznamy prováděné zástupci 
objednatele a zhotovitele musí být učiněny vždy s uvedením data a podpisu oprávněné osoby, která 
záznam provedla. Objednatel a zhotovitel prostřednictvím oprávněných osob jsou povinni pravidelně 1 
týdně kontrolovat záznamy v montážním deníku a kontrolu jsou povinni potvrdit vždy svým jménem a 
příjmením, podpisem s uvedením data, event. hodiny. 
 
 

12. ZÁRUKA, REKLAMACE 

12.1  Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost. Rozsah záruky je blíže specifikován ve smlouvě o 
dílo a v  záručním listu vystaveném zhotovitelem, jehož vzor je  přílohou SoD. Zárukou za jakost  se 
zhotovitel zavazuje, že předmět díla /jeho komponenty bude/ou po celou dobu trvání záruční lhůty 
způsobilý/é k použití pro obvyklý účel.  

12.2  Záruční lhůta počíná běžet dnem předání, resp. převzetí díla způsobem podle 5.1 nebo 5.5. Pokud 
předání, resp. převzetí díla z viny objednatele nastalo po uplynutí 18 měsíců po podpisu smlouvy o 
dílo, počíná záruční lhůta běžet jejich uplynutím. Pokud je dílo dokončeno podle 4.3, záruční lhůta 
počíná samostatně běžet dnem předání každého jednotlivého zařízení . 

12.3  Délka trvání záruční lhůty je dvacet čtyři měsíců. Nutnou podmínkou pro poskytnutí záruky je 
dodržování pokynů výrobce pro údržbu,  servis a užívání  daného zařízení. 

12.4  Do délky trvání záruční lhůty dané části díla, resp. zařízení se nepočítá doba od uplatnění záruční vady 
do jejího odstranění, tzn., že po tuto dobu záruční lhůta neběží. 

12.5  Odstranění záručních vad objednatel uplatní u zhotovitele po jejich zjištění, nejpozději do konce 
záruční doby, a to písemnou formou. Za platné sdělení je považováno i jeho zaslání emailem. 

 Toto písemné sdělení je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, není-li v něm uveden 
 jiný nárok. Objednatel je povinen při uplatňování záručních vad předložit  zhotoviteli záruční list. 
12.6  Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstranění záručních vad v technicky a dodavatelsky přiměřené 

lhůtě od obdržení výzvy k jejich odstranění. 
12.7  V případě požadavku investora, resp. uživatele, souhlasí zhotovitel s tím, aby objednatel na něho 

převedl svá práva vyplývající ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost na tento subjekt, a to na 
základě písemného oznámení s identifikačními a kontaktními údaji subjektu a s dokladem o 
prokazatelném předání záručního listu tomuto subjektu. 

12.8 V případě, že dle ujednání stran ve smlouvě o dílo či v jednostranném prohlášení zhotovitele, či dle 
obsahu záručního listu  bude poskytnuta na dílo a/či jeho  komponentu   záruční doba delší než dvacet 
čtyři měsíců, sjednávají si smluvní strany tímto pro případ prodlení objednatele s hrazením jakékoliv 
faktury (včetně zálohové) dle smlouvy o dílo,  a to pro případ prodlení delším než 21 kalendářních dnů,  
sankci ztráty záruční lhůty/ všech záručních lhůt vždy v rozsahu překračujícím 24měsíců ode dne 
předání a převzetí díla, a to s účinností této sankce  bez dalšího k 21  dni prodlení objednatele s 
úhradou. 

 
 

13. BANKOVNÍ ZÁRUKY 

13.1   Pokud je smlouvou o dílo požadována od druhé smluvní strany bankovní záruka, musí tato splňovat 
 podmínky takto: 
 -  bankovní záruka musí být vystavena bankou přijatelnou pro druhou smluvní stranu, v případě 

zhotovitele je touto bankou Komerční banka a.s. 
 -  platnost bankovní záruky je ode dne vázaného plnění, resp. od doby zaregistrování vztažné 
  finanční částky na účtu druhé smluvní strany do doby výslovně ve smlouvě o dílo uvedené 
  implicitně nebo explicitně 
 -  bankovní záruka je neodvolatelná a vyplatitelná na první požádání a na základě prohlášení 
  oprávněné smluvní strany, že druhá smluvní strana nesplnila smluvní povinnost, na kterou je 
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  bankovní záruka vázána 
13.2  Kterákoliv ze smluvních stran může úpravou ve smlouvě o dílo si vyhradit právo schválit text bankovní 
 záruky, jejíž vystavení a předložení bankou je druhá smluvní strana povinna zajistit, při respektování 
 schémat platných pro věcný obsah i formální provedení příslušnými předpisy, kterými se banka řídí při 
 poskytování záruk za své klienty. 
 
 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1  Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, jestliže je objednatel v prodlení s plněním svých 
závazků dle smlouvy o dílo (úhrad zálohových listů nebo faktur, plnění termínů, atd..) po dobu delší 
než 30 dnů. 

14.2  Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, jestliže zhotovitel je v prodlení svých závazků dle 
smlouvy o dílo po dobu delší než 30 dnů. 

14.3  V případě odstoupení objednatele od smlouvy o dílo jiným způsobem než podle 14.2 náleží zhotoviteli 
poměrná část  ceny za dílo ve výši nákladů vynaložených do doby odstoupení na přípravu a realizaci 
díla, kterou zhotovitel objednateli vyfakturuje a může automaticky jednostranně započítat na již 
uhrazené zálohy či dílčí fakturace a jiné pohledávky objednatele za zhotovitelem. 

14.4  Zhotovitel může oznámením objednateli okamžitě jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo také 
 v případě, že nastal některý z níže uvedených případů: 

 -  je zahájeno insolvenční řízení ve vztahu k objednateli 
 -  zhotoviteli jsou známy skutečnosti, informace ze kterých objektivně důvodně vyplývá závěr, že 

  objednatel se nachází v úpadku nebo v hrozícím úpadku, bez ohledu na to, zda bylo či nebylo 
zahájeno insolvenční řízení ve vztahu k objednateli, a zhotovitel sdělí tyto skutečnosti, 
informace objednateli 

 -  objednatel vstoupil do likvidace 

 -  objednatel dlouhodobě a/či opakovaně nedodržuje některé ze svých závazků podle smlouvy 
odoručení výzvy zhotovitele objednateli 

14.5  Objednatel může postupovat vůči zhotoviteli obdobným způsobem podle ust. 14.4. těchto podmínek.  
 
 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
15.1  Smlouva o dílo může být měněna a doplňována pouze oboustranně potvrzenými písemnými dodatky. 

Smlouva o dílo může být rušena pouze písemně. 
15.2  Písemná ujednání nemohou být nahrazena ústními. 
15.3  Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
 po jednom vyhotovení. 
15.4  Případné spory při uzavírání dodatků k smlouvě o dílo nebo při realizaci předmětu smlouvy o dílo je 

kterákoli ze stran oprávněna předložit k rozhodnutí místně příslušnému soudu, pokud se nepodaří 
dosáhnout dohody jednáním oprávněných zástupců. 

15.5  Smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud nebude 
 smlouva podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a účinnou dnem podpisu 
 pozdějšího. 
15.6  Smluvní vztah končí naplněním jednoho z případů: 
 -  splněním smlouvy o dílo oběma smluvními stranami 
 -  ujednáním obou smluvních stran 
 -  odstoupením některé ze smluvních stran podle ust. 14 těchto podmínek 
 -  rozhodnutím insolvenčního soudu, kterým byl zjištěn úpadek nebo hrozící úpadek jedné ze 

smluvních stran  smlouvy o dílo dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění 
pozdějších předpisů. V tomto případě končí trvání smlouvy o dílo  dnem rozhodnutí 
insolvenčního soudu o zjištění úpadku či hrozícího úpadku. Zhotovitel má pro tento případ nárok 
na úhradu dosud provedeného, poskytnuté plnění dle smlouvy o dílo a/či nárok na úhradu 
veškerých potřebných nákladů zhotovitelem vynaložených za účelem přípravy jeho plnění dle 
smlouvy o dílo. 

15.7  Vztahy ze smlouvy o dílo vyplývající i vztahy smlouvou o dílo neupravené se řídí ustanoveními 
 Občanského zákoníku nebo jiného příslušného obecně závazného  předpisu. 
15.8  Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k její přeměně 

v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na subjekt tomu určený , 
popřípadě na takto nově vzniklý právní subjekt. 

15.9  Jednacím jazykem ve věci plnění smlouvy o dílo je český jazyk. 
15.10  Veškerá předchozí ujednání týkající se předmětu smlouvy o dílo, ať již písemná nebo ústní, se 

smlouvou o dílo ruší, vedlejší ujednání ke smlouvě o dílo neexistují. Smlouva o dílo včetně jejích příloh 
představuje úplné ujednání stran.   

 


