
Smlouva o dílo - Projektová dokumentace
Výústní objekt na kanalizaci K.Buriana

Smlouva o dílo - Projektová dokumentace
uzavíraná dle ustanovení § 2586 2ákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v platném znění

číslo smlouvy u objednatele: .2c^1^0010^

číslo smlouvy u zhotovitele:
číslo veřejné zakázky: 'H2> (2D)G I

1.1. Objednatel:
sídlo:
IČ:
DIČ:
zastoupený:

udělené

1. Smluvní strany 
Statutární město České Budějovice 
nám, Přemysla Otakara II. 1/1,370 92 České Budějovice 
00244732 
CZ 00244732
ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Šedou, vedoucím investičního

odboru na základě plné moci č. j.
KP- PO/133/2Q14/EPM/44 ze dne 2.4. 2014

primátorem
ve věcech technických: ing. Lenkou Růžičkovou, pracovnicí

investičního
odboru Magistrátu města České Budějovice 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
čislo účtu: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel MONEKON spol. s r. o.
sídlo: U Tří lvů 5; 370 01 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu: u Krajského soudu v Č. Budějovicích; oddíl C, vložka 6906
IČ: 25161270
DIČ: CZ25161270
zastoupen: Ing. Jiřím Jandou - jednatelem

bankovní s poje ni^^^^ČSO^^Buděiovice
čísla účtu: WsĚĚĚŠĚĚsĚĚĚĚĚĚ&

2. Předmět smlouvy
2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo - 

zhotovení projektové dokumentace na stavbu - akci označenou objednatelem jako 
Havarijní výústní objekt na kanalizaci - K. Buriana,
včetně zabezpečení vstupních podkladů {geodetické zaměření zájmového území a geologické 
posouzení) a zajištění vydání příslušných rozhodnuti pro realizaci stavby (územní rozhodnutí - 
dále jen ÚR, stavební povolení - dále jen SP) a výkon autorského dozoru {dále jen Dílo) a 
závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotovitele sjednanou cenu.

2.2. Projektová dokumentace {dále jen PD) bude vyhotovena ve stupních 
dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen DÚR), 
dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) 
dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS.
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Zhotovitel je povinen předat ob jednateli geodetické zaměření (dotčeného prostoru pro 
budoucí staveniště a okolí) v počtu jednoho (1) výtisku a jednoho (1) nosiče CD.

Projektová dokumentace ve všech stupních bude provedena, tedy dokončena a protokolárně 
předána zhotovitelem objednateli, v počtu šesti (6) výtisků (z toho bude 5 výtisků kompletně 
autorizováno) a dvou (2) nosičů CD, z nichž jeden bude obsahovat příslušný stupeň kompletní 
projektové dokumentace ve formátu PDF a otevřeném formátu DWG, rozpočet a soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu excel a textové části PD ve 
formátu WORD a druhý, který bude následně použitý jako podklad do výběrového řízení na 
zhotovitele, bude zazipován a bude obsahovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby 
a soupis prací s výkazem výměr.

Položkový rozpočet předá zhotovitel objednateli v tištěné formě potvrzený odpovědným 
projektantem a rovněž zvlášť elektronický formát rozpočtu vypracovaný v souladu s vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby Položkový rozpočet dle předchozí věty, byl v souladu s aktuálními 
požadavky na formát rozpočtu požadovaný Integrovaným regionálním operačním 
programem.

2.3. Součástí Díla je i provádění autorského dozoru projektanta při provádění stavby, jejíž PD je 
předmětem této smlouvy, vč. kvalitativního a kvantitativního dozoru konaného zhotovitelem ve 
fázi realizace díla dle bodu 2.8. tohoto článku.

2.4. Objednatel stanovuje další požadavky na provedení díla. Projektová dokumentace:
2.4.1. bude splňovat obsahové náležitosti stanovené právními předpisy a podmínky pro 

projektovou činnost ve výstavbě, zejména obsahové náležitosti a podmínky stanovené v 
§159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

2.4.2. bude splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcími předpisy, především 
vyhláškou MPMR č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodnutí, územního 
opatření a stavebního řádu v platném znění a MPMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb, v platném znění, zejména jejích přílohy č. 1, č. 5 a č. 6,

2.4.3. bude zpracován položkový rozpočet stavby a výkaz výměr v členění po stavebních 
objektech dle vyhl. č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr v platném znění7

2.4.4. stavební objekty a strojní zařízení (provozní soubory) budou zařazeny rovněž ke kódům 
kategorizace do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace stavebních děl 
„CZ-CC" a Klasifikace produkce „CZ-CPA",

2.4.5. ve fázi zpracování DÚR i DSP bude součástí propočet nákladů stavby, pro kterou se PD 
dle této smlouvy vyhotovuje.

2.4.6. bude obsahovat dopravně inženýrské opatření (DIO)
2.5. Zhotovitel je povinen a zavazuje se při provádění Díla dle této smlouvy a následně i při výkonu 

autorského dozoru projektanta, poskytovat potřebou součinnost vyžádanou koordinátorem 
BOZP, který bude stanoven objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen, na vyžádáni 
koordinátora BOZP, poskytnout tomuto bez zbytečného prodlení podklady ke zpracování Plánu 
BOZP pro přípravu

2.6. Zhotovitel je dále povinen
2.6.1. svolat do 20 pracovních dnů od zahájení prací na díle dle bodu 3.1.1. této smlouvy v sídle 

objednatele, popř. provozovatele veřejného vodovodu (ČEVAK a. s. se sídlem Severní 8, 
České Budějovice) svolat a účastnit se vstupního výrobního výboru za účasti zástupců 
objednatele, vlastníka a provozovatele veřejné kanalizace, za účelem upřesnění 
předmětu díla při zahájení projektových prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
V případě potřeby nebo na výzvu objednatele je zhotovitel povinen svolat výrobní 
výbory i ve stadiu rozpracovanosti díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen projednat
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DÚR, DSP a DPS (tj. všechny stupně projektové dokumentace) s objednatelem a 
provozovatelem veřejné kanalizace před jejím odevzdáním. Před odevzdáním 
kontrolního vyhotovení bude rovněž konán výrobní výbor.

2.6.2. poskytnout objednateli a provozovateli veřejné kanalizace (ČEVAK a. s,. se sídlem 
Severní 8, České Budějovice; IČ: 60849657) kontrolní vyhotovení projektové 
dokumentace stupně DPS, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, a to před odevzdáním konečné verze, k připomínkování objednatele i 
provozovatele veřejné kanalizace. Objednatel a provozovatel sdělí zhotoviteli své 
připomínky ke kontrolní dokumentaci dle předchozí věty, do 20 kalendářních dnů od 
poskytnutí kontrolní dokumentace; zhotovitel je povinen připomínky obdržené od 
objednatele a provozovatele veřejného vodovodu zapracovat do konečné verze 
projektové dokumentace, kterou odevzdá objednateli (a tím splní povinnost řádného 
dokončení díla) ve lhůtě dle bodu 3.1.7. této smlouvy;

2.6.3. vzít na vědomí, že objednatel může v průběhu provádění stavby, pro kterou se PD dle 
této smlouvy zhotovuje, požadovat po zhotoviteli další projekční práce, jejichž nutnost 
provedení vznikne z objektivních a nepředpokládaných důvodů při provádění samotné 
stavby. Tyto dodatečné projekční práce nesmí přesahovat rozsah prací nad 10 hodin a 
zadání těchto prací nesmí být v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění. Toto ustanovení se nevztahuje na opravy vad, chyb 
a nedodělků předmětů díla dle této smlouvy, které se stanou zjevnými teprve při 
provádění stavebních prací, pro které byla PD dle této smlouvy zpracována

2.7. Další požadavky na inženýrskou činnost:
Inženýrská činnost (dále IČ), tj. zajištění všech potřebných dokladů pro podání žádostí o vydání 
potřebných rozhodnutí a získání pravomocných rozhodnutí a majetkoprávního vypořádání 
(popř. ÚR, SP, ohlášení, závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny k zásahu do 
významného krajinného prvku).

2.8. Další požadavky na autorský dozor projektanta:
Součástí Díla je i provedení autorského dozoru, který bude uplatněn pouze v případě, že stavba 
(pro kterou se PD dle této smlouvy zhotovuje) bude realizovaná. Zákon č. 183/2006 Sb. 
(stavební zákon) ukládá podle § 152 odstavce 4 stavebníkovi, který financuje stavbu z 
veřejného rozpočtu povinnost zajistit autorský dozor na provádění stavby. Autorský dozor 
bude vykonáván při kontrolních dnech stavby v maximálním počtu 5 hodin pro celou stavbu. 
Specifikace rozsahu a způsobu provádění autorského dozoru je uvedena v Příloze č. 1. k této 
smlouvě.

2.9. Jakékoliv změny oproti sjednané lhůtě pro dokončení díla, případně změny rozsahu díla, které 
vyplynou z objektivních a objednatelem nepředpokládaných skutečností, mohou být 
provedeny pouze formou písemných dodatků k této smlouvě.

2.10. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedených požadavků 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních 
podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

Smlouva o dílo - Projektová dokumentace
Výústní objekt na kanalizaci K.Buriana

3.1.
3. Lhůty plnění

Zhotovitel se zavazuje
3.1.1. zahájit práce na Díle: do 5-ti kalendářních dnů ode dne účinnosti této

smlouvy
3.1.2. předložit DÚR včetně geodetického zaměření a geologického posouzení a propočtu

nákladů: do 150-ti kalendářních dnů ode dne účinnosti této
smlouvy

3.1.3. podat žádost o vydání ÚR: do 90-tí kalendářních dnů ode dne odevzdání DÚR
3.1.4. předložit DSP včetně propočtu nákladů:

do 30-tí dnů od vydání ÚR
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3.1.5. podat žádost o vydání SP: do 90-ti kalendářních dnu od odevzdání DSP
3.1.6. předložit kontrolní vyhotovení DPS, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr objednateli a provozovateli veřejného vodovodu k 
připomínkování: do 30-ti kalendářních dnů od
odevzdání DSP
3.1.6.1. zhotovitel bere na vědomí, že kontrolní vyhotovení DPS dle tohoto 

bodu nebude objednatel vracet zhotoviteli zpět
3.1.6.2. zhotovitel je povinen předat část Díla uvedeného v bodě 3.1.6 

způsobem uvedeným v bodě 3.1.6.1 a v listinné podobě kontaktní 
osobě objednatele uvedené v bodě 1.1. této smlouvy a kontaktní 
osobě určené provozovatelem veřejného vodovodu, určené tímto 
provozovatelem na vstupním výrobním výboru dle bodu 2.4.7. této 
smlouvy;

3.1.7. zapracovat připomínky objednatele a provozovatele veřejného vodovodu a předat 
projektovou dokumentaci objednateli:

do 20-ti kalendářních dnů ode dne obdržení 
připomínek objednatele a provozovatele

3.1.8. vykonávat kompletní autorský dozor v průběhu realizace stavby dle příslušných 
právních předpisů dle bodu 2.8. této smlouvy

3.2. U činností, u kterých vznikne potřeba součinnosti objednatele při plnění díla dle této smlouvy, 
je objednatel povinen tuto součinnost zhotoviteli poskytnout bez zbytečného odkladu po 
obdržení výzvy k poskytnutí konkrétní součinnosti. Po dobu prokazatelného prodlení 
objednatele s poskytnutím součinnosti, není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti 
dodat dílo dle této smlouvy.

3.3. Zhotovitel je ve smyslu § 2590 občanského zákoníku, oprávněn splnit dílo i před sjednanou 
dobou.

4. Způsob a místo předání díla
4.1. Dílo je považováno za řádně provedené, pokud je dokončené a předané Objednateli. Dílo musí 

být Objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného Zápisu o předání a převzetí 
díla (předávacím protokolu). V tomto Zápise Zhotovitel prohlásí, že dílo je řádně dokončeno a 
Objednatel prohlásí, že jej přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je součástí řádného 
provedení díla. K převzetí díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele písemně minimálně 3 
(tři) pracovní dny předem Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, jestliže při předání 
a převzetí byly zjištěny podstatné vady, tj. vady, které z funkčního nebo estetického důvodu 
právní užití díla.

4.2. Podmínky uvedené bodě 4.1. této Smlouvy platí i pro Dílčí předávací protokoly pro případ, že 
dílo dle této Smlouvy bude předáváno po částech. V takovém případě platí, že Zhotovitel je 
povinen dílo předat pouze po částech a ve lhůtách, jak jsou blíže popsány v bodě 3.1. této 
Smlouvy, jinak Objednatel není povinen části díla převzít.

4.3. V případě, že Zhotovitel při převzetí díla (jeho části dle čl. 4. 2. této Smlouvy) zjistí ojedinělé 
drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání v užití díla, určí 
Objednatel Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění. Uvedená lhůta nesmí být delší 
než 15 (patnáct) kalendářních dnů.
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5. Cena za dílo
5.1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní.

A. Cena za projektovou dokumentaci (PD) 188.000,-Kč bez DPH

a) za činnost dle bodu 3.1.2. 45.120,- Kč bez DPH
(tato částka představuje 24% z ceny za projektovou dokumentaci)

b) za činnost dle bodu 3.1.3. včetně zajištění územního rozhodnutí s doložkou právní moci
9.400,-Kč bez DPH

(tato částka představuje 5% z ceny za projektovou dokumentaci)
c) za činnost dle bodu 3.1.4. 60.160,-Kč bez DPH

(tato částka představuje 32% z ceny za projektovou dokumentaci)
d) za získání pravomocného SP dle bodu 3.1.5. 5.640,-Kč bez DPH

(tato částka představuje 3% z ceny za projektovou dokumentaci)
e) za činnost dle bodu 3.1.6. a 3.1.7. 67.680,-Kč bez DPH

(tato částka představuje 36% z ceny za projektovou dokumentaci)

B. Cena za výkon autorského dozoru

f) za činnost uvedenou v bodě 3.1.8. této Smlouvy 2.000,-Kč bez DPH
(celková cena za 5 hod výkonu

* autorského dozoru)
(400,-Kč bez DPH za 1 hod výkonu autorského dozoruj 

Skutečná cena za provedení autorského dozoru Zhotovitele v maximálním rozsahu a za 
podmínek uvedených v této smlouvě, bude stanovena na základě počtu hodin skutečně 
provedeného autorského dozoru

Celková cena za dílo (projektová dokumentace a výkon autorského dozoru)
190.000,-Kč bez DPH

(slovy jednostodevadesáttisíc)
DPH bude fakturovaná ve výši stanovené příslušnými právními předpisy platnými a účinnými 
v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena za 1 hod dodatečných projekčních prací dle bodu 2.5.3. této smlouvy bude určena v 
souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dodatečně.

5.2. Takto dohodnutá cena je cenou nejvýše přípustnou, která zahrnuje veškeré náklady
(přímé či nepřímé), které zhotoviteli vzniknou či mohou vzniknout v souvislosti s prováděním 
díla dle této smlouvy (poplatky, cestovné či jakékoliv jiné platby či náklady).

5.3. Cena díla může být měněna pouze v případě, že:
5.3.1. objednatel bude požadovat vypustit některé práce předmětu díla
5.3.2. při realizaci této smlouvy se zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy 

známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
Zhotovitel je povinen veškeré výše uvedené skutečnosti (potřebu provedení změn) objednateli 
oznámit bez zbytečného odkladu od okamžiku kdy se o nich dozví. Tato změna může být 
provedena pouze oboustranně odsouhlaseným písemným dodatkem k této smlouvě. 
Související změna ceny však může být provedena vždy pouze v souladu s příslušnými právními 
předpisy.

5.4. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
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6. Platební podmínky
6.1. Zhotovitel je oprávněn cenu Díla účtovat vždy pouze po splnění činnosti dle bodu 3.1. a pouze 

v hodnotě uvedené v bodě 5.1. (písm. a) až f)) této smlouvy, když provedení autorského 
dozoru bude účtováno dle podmínek uvedených v bodě 5.1. písm. f) této smlouvy.

6.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu Díla na základě vyúčtování (faktury), které 
zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli do 15-ti kalendářních dnů od splnění podmínky, na 
kterou se váže konkrétní finanční plnění v souladu s bodem 6.1. tohoto článku. Faktura bude 
obsahovat náležitosti daňového dokladu. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti 
faktury činí 30 dní ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.

6.3. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH 
nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve 
vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přeruší se lhůta splatnosti. 
Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Odpovědnost za vady a sankční ujednání
7.1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými 

právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za vady Díla, a to po dobu 15-ti let 
ode dne převzetí díla objednatelem dle podmínek uvedených v této smlouvě. Odpovědnost za 
škodu bude trvat po dobu životnosti stavby, jejíž PD je předmětem díla dle této smlouvy. 
Záruční doba počíná běžet dnem převzetí Díla objednatelem,

7.2. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se zajistit, že Dílo dle této smlouvy bude úplné a bude možné 
podle něj vlastní stavbu řádně realizovat. V případě, že dodané Dílo dle této smlouvy bude 
vadné nebo bude neúplné, zavazuje se zhotovitel neprodleně a bezplatně tuto vadu odstranit a 
uhradit objednateli nebo třetím osobám veškerou škodu, která mu (jim) vadným planěním 
vznikla (prokazatelné vícenáklady stavby, škoda dle bodu 7.3. této smlouvy).

7.3. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, zjevné, skryté i právní, které má Dílo v době jeho předání 
objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené v čl. 7.1 této 
smlouvy. Za vadu Díla se považuje i jeho neúplnost (jak dokumentace, tak výkazu výměr, např. 
chybějící nebo nesprávné položky mající za následek finanční nárůst při realizaci stavby).

7.4. Odstranění případných vad Díla, bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách 
písemně sjednaných mezi smluvními stranami, po uplatnění vady Díla v záruční době (Zápis o 
uplatnění vad v záruční době) objednatelem, a to na vlastní náklad zhotovitele. Nebude-li mezi 
účastníky písemně sjednána lhůta k odstranění vytknuté vady, platí lhůta v délce 30-ti 
kalendářních dnu ode dne doručení reklamace (Oznámení objednatele o vadách v záruční 
době). Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na uplatnění smluvní pokuty nebo 
náhradu škody podle obecných právních předpisů.

7.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za 
škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši 
250 000,-Kč. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práva a povinností z ní 
vyplývajících udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu 
uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti doložit.

7.6. Sankční ujednání:
7.6.1. v případě, že zhotovitel bude v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 3.1. 

této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny Díla 
bez DPH, s jehož plněním je zhotovitel v prodlení (dle bodu 3.1.1 až 3.1.8.), to za 
každý započatý den tohoto prodlení.

7.6.2. v případě, že bude zhotovitel v prodlení se lhůtou pro odstranění vad a nedodělků 
Díla uvedených v Zápise (Protokolu) o předání a převzetí díla dle čl. 4. nebo bude
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v prodlení se lhůtou pro odstranění vad uplatněných objednatelem v záruční době dle 
bodu 7.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výší 0,2% z ceny Díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení a každou 
jednotlivou vadu.

7.6.3. v případě prodlení objednatele s úhradou již odsouhlasených faktur, může zhotovitel 
uplatnit vůči objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0f02% z dlužné částky za 
každý započatý den prodlení.

7.7. Smluvní pokuty a smluvní úrok z prodlení jsou splatné do 30-ti kalendářních dnů ode dne 
doručení výzvy k jejich zaplacení druhé smluvní straně.

7.8. Těmito ujednáními o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 
způsobené zhotovitelem porušením jeho povinností.

8. Ukončení smluvního vztahu
8.1. Tuto smlouvu lze ukončit

8.1.1. písemnou dohodou smluvních stran
8.1.2. odstoupením od smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě
8.1.3. výpovědí této smlouvy ze strany objednatele.

8.2. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde 
k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní 
stranou. Odstoupení od smlouvy nabude účinnosti nejpozději pátým dnem po jeho 
prokazatelném odeslání smluvní straně, které je určeno, nepřevezme-li si toto oznámení 
uvedena smluvní strana dříve.
8.2.1. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí více, než-li 30-ti

denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 3.1.této smlouvy,
8.2.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30-ti denní 

prodlení objednatele s úhradou ceny díla podle bodu. 5.1. této smlouvy.
8.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

8.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovoluji

8.3.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení

8.3.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
8.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit způsobem pro nepodstatné porušení 

smlouvy (smluvních povinností) v případě, že Zhotovitele opakovaně porušuje zhotovitele 
požadovaných rozsah, způsob a formu provedení díla, provádí dílo v rozporu s příslušnými 
právními a technickými normami nebo je v prodlení delším, než-li 5 pracovních dnů s konáním 
výrobních výborů dle podmínek této smlouvy.

8.5. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv částečně nebo v plném rozsahu vypovědět. 
Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá výpověď účinnosti dnem, kdy se o ní zhotovitel 
dověděl nebo mohl dovědět. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel povinen nepokračovat ve 
výkonu činnosti dle podmínek této smlouvy. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele 
na všechna opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící 
objednateli v souvislosti s nedokončením díla.

8.6. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
smlouvy a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se 
k prováděnému Díla.
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9. Další ujednání
9.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat 

podmínky této smlouvy, obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke 
zpracovanému dílu.

9.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody, stejně jako riziko ztráty či poškození předmětu Dílo, 
přechází na objednatele předáním předmětu Dílo.

9.3. Zhotovitele je povinen reagovat na dotazy objednatele související s plněním Dílo dle této 
smlouvy bez zbytečného odkladu a informovat zhotovitele o všech podstatných skutečnostech 
souvisejících s prováděním Dílo.

9.4. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele nebude poskytovat třetím 
osobám informace o provádění Díla, pokud tyto osoby nemají na poskytnutí těchto informací 
právní nárok (kontrolní orgány apod.). Oceněný soupis prací je objednatelem považován za 
důvěrný.

10. Licenční a autorská ujednání
10.1 Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k Dílu, které je předmětem 

této smlouvy.
10.2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva Dílo užít 

(licenci). Licence je poskytována jako:
a) výhradní,
b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
c) pro území všech zemí světa (celosvětově),
d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen,
e) s právem dalšího postoupení získaného práva čí udělení podlicence třetím osobám. O 

postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele.
10.3. Objednatel není povinen licenci využít.
10.4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.
10.5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým 

způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s:
a) výběrovým řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových 

dokumentací na základě předmětu díla dle této smlouvy,
b) v rámci samotné realizace stavby zhotovované dle projektové dokumentace vyhotovené 

dle této smlouvy.
10.6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním Díla, sjakýmikoli 

úpravami a změnami Díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, sjeho spojením 
s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.

10.7. Zhotovitel prohlašuje, že autor Díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k 
zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným 
dílem a zařazení Díla do díla souborného a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli 
bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových 
práv k Dílu a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení 
shora uvedených práv třetí osobě.

10.8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré 
finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle 
této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití 
licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se 
výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro 
dosažení takového zisku.

10.9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na 
překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.
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10.10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání Díla třetí osobou poskytne 
objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu 
práv objednatele podle této smlouvy.

10.11. Oprávnění objednatele užít Dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv 
smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají 
tak, že objednateli zůstane Díl dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její 
odpovídající část.

10.12. Práva zhotovitele osobovat si autorství Díl a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění 
díla, propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena.

11. Závěrečná ustanovení
11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran.
11.2. Právní vztahy touto smlouvu neupravené, se řídí platnými právními předpisy České republiky. 

Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu 
s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění takto: Místně 
příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla 
objednatele. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této 
smlouvy nejprve dohodou.

11.3. Smluvní strany za účelem doručování uvedly své kontaktní údaje v bodě 1.1. a 1.2. této 
smlouvy. Smluvní strany zároveň prohlašují, že bezodkladně oznámí druhé smluvní straně 
změnu jakéhokoliv kontaktních údaje uvedeného v bodě l.l.či 1.2. nebo změnu pověření 
kontaktních osob. Tyto změny nepodléhají schválení druhé smluvní straně a nepovažují se za 
změnu smlouvy.
Smluvní strany jsou povinny doručovat veškeré dokumenty prokazatelnou formou, tj. 
prostřednictvím České pošty a.s. nebo jiného subjektu, disponujícího oprávněním 
k poskytování poštovních služeb nebo osobně na adresu sídla druhé smluvní strany, a pokud 
takové místo smluvní strana zřídila, na místo určené v tomto sídle k předávání doručovaných 
dokumentů (Podatelna)

11.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a 
zhotovitel 1 vyhotovení.

11.5. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

11.6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, 
že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho 
vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze 
strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě 
souhlasí rovněž s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech příloh a dalších součástí může 
být bez omezení zveřejněn i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice 
(www.c-budeiovice.czl a profilu objednatele jako zadavatele veřejné zakázky. Zhotovitel bere 
dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné skutečnosti z ní 
nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový 
postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle 
předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy 
nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.

11.7. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít 
obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují 
oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.
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11.8. Nedílnou součástí této smlouvy je
Příloha č. 2 - Podklad pro zpracovatele projektového řešení 
Příloha č. 1 * Rozsah a způsob výkonu autorského dozoru

31 -01- 2017
V Českých Budějovicích dne................

objednatele

Ing. Zdeněk
vedoucí investičního odbcyu 
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích dne: 30. ledna 2017. 

za zhotovitele

Ing. Jiří Janda 9Hh 
jednatel
MONEKON spol. s r. o.
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I. Zhotovitel je povinen v rámci výkonu autorského dozoru vykonávat zejména tyto činnosti:
• účastnit se na předání staveniště zhotoviteli. Staveniště předává investor. Autorský dozor 

kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, 
podle kterých byla vypracována projektová dokumentace.

• Účastnit se všech kontrolních dnů stavby a spolupracovat s ostatními subjekty (tj. 
koordinátorem BOZP, technickým dozorem stavebníka, zástupce investora, stavbyvedoucím 
zhotovitele stavby apod.) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor 
projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se 
schválenou projektovou dokumentací.

• Sleduje a kontroluje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním 
povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení 
stanovena jako závazná.

• poskytuje vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace zhotovitele, nebo 
dokumentace jeho specifických subdodávek; upozorňuje na potřebu řešení koordinačních 
vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením apod.

• dle pokynů investora (zpravidla technického dozoru investora) posuzuje návrhy zhotovitele na 
změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní. Ve svých vyjádřeních má na 
zřeteli dodržení technickoekonomických parametrů stavby. Podobně se vyjadřuje k 
požadavkům na změny množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové dokumentaci.

• Účastní se předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele a spolupůsobí se stavebníkem 
pří získávání kolaudačního souhlasu s dokončenou stavbou; na výzvu investora se účastní 
případných komplexních zkoušek a zkušebního provozu

• poskytuje součinnost při odstraňování vad a nedodělků a reklamačních řízeních
• AD provádí kontroly stavebního deníku a pořizuje do něj zápisy.

II. V rámci kontroly realizace stavby s PD provádí zejména
• soulad realizace stavby s vydanými správními rozhodnutími
• soulad realizace stavby s PD z hlediska autorského
• soulad realizace stavby se zadávací dokumentací a smlouvou o dílo
• vydává stanoviska k materiálům a výrobkům vzhledem k srovnávacím standardům

III. Zvláštní výkony (nadstandardní činnost)
Řešení odchylek stavby - změny stavby
• jednání o změnách vyvolaných investorem nebo zhotovitelem
• vypracování alternativních řešení - technických, dispozičních, detailů a provedení
• analýza důsledku změn
• vyhodnocení dopadů doplňkových průzkumů
• řešení změn stavby před dokončením
• posouzení změn technického, materiálového a estetického charakteru 

dokumentace skutečného provedení
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Smlouva o dílo - Projektová dokumentace
Výústní objekt na kanalizaci K.Buriana

Příloha č. 2
Podklad pro zpracovatele projektového řešení

Charakteristika stavu:
V rámci ulice K. Buriana a prodloužení ulice Na nábřeží není propojena městská 
kanalizační síť. Na základě provozních zkušeností těsně po průběhu povodní (srpen 2002) 
existovala v lokalitě zoufalá naléhavá potřeba vypuštění kanalizační sítě, která byla 
hydraulicky přetížená, zahlcená a po toku dočasně málo průchodná. Smyslem tehdy 
narychlo prováděných „divokých" překopů kanalizačních stok blíže vodotečí na vhodných 
lokalitách, byla nutná rychlá obnova funkce kanalizace městského území. „Divoké" 
překopy kanalizace byly po obnově funkce již sanovány. Pro případ podobných situací 
(které se mohou kdykoli zopakovat) není kanalizační systém města v lokalitě nijak 
vybaven tak, aby havarijní vypuštění neprůchodné a přetížené kanalizace proběhlo 
rychlým a šetrným způsobem v území.

Návrh řešení:
Základním účelem stavby je vytvořit možnost řešení krizových situací na městské 
kanalizační síti v lokalitě. Propojením konců samostatných kanalizačních větví městské 
stokové sítě dojde jednak k posílení možnosti přerozdělení odtoku v rámci stok a jednak 
k vzniku možnosti havarijního hydraulického odlehčení pro širší oblast zahrnující ulici K. 
Buriana a horní konec Dukelské ulice v blízkosti točny MHD u Malého jezu. Havarijní 
hrazená trubní výusť je navržena v místě stávajícího potrubí a je prodloužena až k řece. 
Výusť je tedy hrazená a její funkce (daná vyhrazením kanálového plochého šoupěte) 
bude pouze výjimečná v nastalých krizových stavech městské kanalizační sítě v lokalitě. 
Příkladem takovéto krizové situace je stav při či po zaplavení území, náhlá mechanická 
destrukce konstrukce stoky aj. Možnost využití výusti provozovatelem sítě bude dále 
striktně vymezena zvláštním předpisem.

Navržené kapacity:
SO-Ol - KANALIZAČNÍSBĚRAČ (PROPOJENÍ KANALIZACE)
-kanalizační sběrač -železobeton dn 400 59,8 m
-Monolitická kanalizační šachta (vnitř, světlost 1 x 1 m ) 3 ks
SO-02 - HAVARIJNÍ VÝUSŤ
- PVC DN400 25,5 m
-výústní objekt 1 kpl
-monolitická kanalizační šachta (vnitř, světlost lxlm) 1 ks
SO-03 - PŘELOŽKY SÍTÍ
výšková přeložka plynovodu cca 7,5 m

Zadání:
Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení včetně výkazu 
výměr rozpočtu. Vyřízení inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení.

Závazné požadavky:
• Přeložky stávajících sítí.
• Koordinace řešení výustního objektu s plánovanou výstavbou protipovodňové zdi.
• PD bude v souladu s již zpracovanou dokumentací z roku 2003 (f. VH-Tres).
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