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S M L O U V A O D Í L O

„C E L K O V Á R E K O N S T R U K C E B Y T O V É H O D O M U PL Y N Á R E N S K Á 263/8 ,
BRNO“

dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

_________________________________________________________________________________

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno

adresa: Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno

zastoupený: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4

IČ: 45244782

č. účtu: 111246222/0800

ve věcech smluvních

je oprávněn jednat: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB (dále jen „BO
MMB“),

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

ve věcech technických: vedoucí oddělení Bytového odboru

koordinátor projektu Bytového odboru

MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: SKR stav, s.r.o.

se sídlem Nováčkova 18, 614 00 Brno

zastoupený: Ing. Ivo Skřivánek, jednatel

Ing. Petr Skřivánek, jednatel

tel:

e-mail:

IČ: 26961474

DIČ: CZ26961474

bankovní spojení: Oberbank AG

č. účtu: 3000001912/8040

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíle C, vložka 48480

ve věcech smluvních: Ing. Ivo Skřivánek, jednatel

Ing. Petr Skřivánek, jednatel

ve věcech technických: výrobně-technický ředitel

(dále jen Zhotovitel)



ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : 20-345 ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: 6220053251

2

2. Předmět a účel smlouvy

2.1. Zhotovitel provede dílo a Objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí stavba s názvem: „Celková rekonstrukce bytového domu
Plynárenská 263/8, Brno“, (dále jen „stavba“). Součástí díla je taktéž:
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“),
- Zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla (tzv.

výrobní dokumentace“), její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a
Objednatelem,

- Geodetické zaměření stavby,
- Vyhotovení geometrického plánu.

2.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem:
„Celková rekonstrukce bytového domu Plynárenská 263/8, Brno“, a nabídka Zhotovitele
k ní.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

2.5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li
této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny
jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných
předány Objednateli.

2.6. Rozsah předmětu smlouvy v části stavba

2.6.1. Předmětem veřejné zakázky je na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo
v rozsahu a podle této smlouvy.

2.6.2. Rozsah předmětu stavby:

2.6.2.1. rozsah předmětu stavby je detailně vymezen projektovou dokumentací pro
provedení stavby a soupisem prací, kterou zpracoval
v 04/2018, (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „projekt“) a pravomocným
společné povolením stavby č.j. MCBS/2018/0042229/SEDE ze dne 17.4.2018
(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „povolení“).

2.6.2.2. Objednatel poskytnul Zhotoviteli projekt jako součást zadávacích podmínek při
zadávání příslušné veřejné zakázky dle odst. 2.3. této smlouvy. Objednatel
poskytuje Zhotoviteli právo projekt jako dílo užít, a to výhradně k účelu
provádění díla.

2.6.2.3. Předmětem plnění se rozumí dodávka všech stavebních a montážních prací,
konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla včetně předepsaných
zkoušek a revizí. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i
následující práce a činnosti:

2.6.2.3.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění
a dokončení díla,

2.6.2.3.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně
technologického charakteru k řádnému provedení díla,

2.6.2.3.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně
jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení
protokolů),

2.6.2.3.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke
kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí
veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním
uvedených závad,

2.6.2.3.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle
ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů
platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno
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dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 

2.6.2.3.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě,  

2.6.2.3.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 
185/2001 Sb. - o odpadech, 

2.6.2.3.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, apod.). 

2.6.2.3.9. zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených 
sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením 
výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto 
konstrukcí vlivem výstavby. 

2.6.2.3.10. průběžně pořizování fotodokumentace postupu provádění stavby, 
kterou předá Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve 
formátu JPG nebo PDF na vhodném datovém nosiči při přejímacím 
řízení. 

2.6.2.3.11. umožnění prací archeologického dohledu, pokud se v průběhu 
realizace stavby taková potřeba projeví. V takovém případě 
provádění archeologického dohledu zajišťuje Objednatel a 
Zhotovitel poskytne potřebnou součinnost při jeho provedení. 

2.6.2.3.12. Umožnění prací památkového dohledu a to i za skutečnosti, že se 
taková potřeba v průběhu realizace stavby projeví. Zhotovitel 
poskytne potřebnou součinnost při jeho provedení. 

2.6.2.3.13. Vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné 
provozování díla (nebo jeho části) před zahájením předávání díla 
(nebo jeho části), návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla 
(nebo jeho části) a dokumentaci údržby, vše v českém jazyce, které 
předá TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém 
vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči. 

Návod na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) bude zahrnovat 
manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci 
údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny 
podmínky Zhotovitele, při jejichž dodržení bude dílo Objednatelem 
správně užíváno. 

2.6.2.3.14. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či 
zabudovaní do stavby Objednateli a projektantovi (dále jen AD) 
k odsouhlasení Zhotovitel. 

2.6.2.3.15. koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla. 

2.6.2.3.16. provedení celkového úklidu stavby (nebo její předávané části) před 
zahájením předávání díla (nebo jeho části). 

Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby (nebo její 
předávané části), staveniště (nebo jeho příslušné části) a okolí, a to 
v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění 
jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je 
i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby (nebo její 
předávané části) do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby 
projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace stavby 
(nebo její předávané části) u okolí stavby, které není projektem 
řešeno. 
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2.6.2.3.17. provedení zaškolení obsluhy u všech částí díla, které budou 
obsluhovány pracovníky Objednatele (budoucím uživatelem) před 
zahájením předávání díla (nebo jeho části). 

Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemně jmenovitý 
seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. 
Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto 
osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a 
údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část 
návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob 
Objednatele vystaví Zhotovitel Protokoly o zaškolení osob v českém 
jazyce, které předá TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom 
elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém 
nosiči při zahájením předávání díla (nebo jeho části). 

2.6.3. Zařízení staveniště sloužící stavbě bude umístěno v souladu s projektem. 

2.7. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) 

2.7.1. DSPS v souladu s právními předpisy, aktuálně účinnou vyhl. č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.  

2.7.2. DSPS bude předána Objednateli 3x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS 
budou ověřena osobou autorizovanou pro obor pozemní stavby; takovou osobou může 
být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor. DSPS bude předána rovněž 
elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude 
DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném 
formátu.  

2.7.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu 
zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční 
smlouvu, Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž Zhotovitel tímto 
uděluje Objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel 
prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

2.8. Zhotovitel si je vědom ustanovení obecně závazných právních předpisů vztahujících se na 
provádění díla. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a 
předpisy. Zhotovitel je povinen respektovat stanoviska, která obdržel Objednatel v rámci 
projektové přípravy a která jsou součástí projektu dle odst. 2.6.2.1. (viz její dokladová část), čímž 
je myšleno, že Zhotovitel v rámci předmětu plnění splní veškeré podmínky pro provedení stavby 
a povinnosti stavebníka stanovené v těchto stanoviscích, vč. zajištění vytýčení inženýrských sítí 
a jejich ochrany. 

2.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel splní svoji 
povinnost provést dílo řádným provedením předmětu plnění a předáním předmětu plnění 
Objednateli. 

2.10. Geodetické zaměření stavby a Geometrický plán 

2.10.1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské 
sítě. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování 
výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. Bude zpracováno pro 
každý bytový dům zvlášť. 

2.10.2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při předání dokončené 
stavby pro každý bytový dům zvlášť, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči 
dat CD, či DVD.  

2.10.3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán stavby jak pro účely rozdělení pozemků, 
tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

2.10.4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, 
aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu 
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uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči 
dat CD či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy 
potvrzen katastrálním úřadem. 

2.10.5. Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně 
zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. 
Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci 
využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

 
3. Termíny a lhůty plnění 

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 

3.1. Termín zahájení – dnem předání a převzetí staveniště. Objednatel je povinen předat 
Zhotoviteli Staveniště nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 
3.1.1. Objednatel odešle výzvu k převzetí staveniště Zhotoviteli v závislosti na průběhu výběru 

Zhotovitele. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde 
k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 
Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 14 dnů 
ode dne protokolárního předání staveniště. 

3.2. Termín dokončení - Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu ve lhůtě 360 kalendářních dnů ode 
dne protokolárního předání staveniště.  

Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu 
podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného 
provedení stavby včetně dokladů potřebných ke kolaudaci v rozsahu dle odst. 10.2.6. 

3.2.1. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli ve lhůtě sjednaném dle této smlouvy. 

3.2.2. Zhotovitel provede dílo v souladu s harmonogramem stavby, který je nedílnou součástí 
této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že lhůty v harmonogramu stavby budou 
upraveny v závislosti na termínu předání a převzetí staveniště. Dospěje-li v průběhu 
provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek 
neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný 
harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. 
Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani v takových 
případech není oprávněn měnit Termín dokončení, který je pro něj závazný, nedohodnou-
li se strany v souladu s touto smlouvou jinak. 

3.2.3. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle 
této smlouvy řádně dokončeno. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje 
pouze drobné vady nebo nedodělky nebránící jeho užívání.  

3.2.4. Předání a převzetí prostoru staveniště a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož 
předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště. 

3.2.5. Objednatel vyzve Zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 
5 pracovních dní předem. Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí díla 
písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.  

3.2.6. Alespoň 5 pracovních dní předem předá Zhotovitel Objednateli veškeré pro dokončení 
stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých Zhotovitel prokáže, že je 
nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením stavby obstarat. Podklady, 
které nebylo možné obstarat před dokončením stavby, předá Zhotovitel Objednateli 
bezodkladně poté, co je obstará. 

3.2.7. O předání a převzetí prostoru staveniště a předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen 
sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Pokud Objednatel převezme dílo s výhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky 
nebránící užívání, uvede jejich výčet a sjedná se Zhotovitelem termín pro jejich 
odstranění.  Tím nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele vést stavební deník v souladu 
s právními předpisy. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínu odstranění, platí, že 
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Zhotovitel odstraní veškeré drobné vady nebo nedodělky nebránící užívání díla ve lhůtě 
14 kalendářních dnů ode dne převzetí díla. 

3.3. Změna lhůty či Termínu pro dokončení  
Změna lhůty či termínu pro dokončení sjednané v odst. 3.2. může být změněna v následujících 
případech: 
• nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně 

Objednatele, 

• z důvodu provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem projektu a 
Rozpočtu, a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to vždy o 
dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy; 

• z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné 
realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že 
dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době 
realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné 
péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat; délka příslušné sjednané lhůty se 
prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, 
není-li sjednáno jinak. 

• z důvodu vstupu v platnosti jiných právních předpisů či stanovisek vydaných třetí osobou, 
které Objednatel ani Zhotovitel v době účinnosti této smlouvy nevěděl či nemohl 
předpokládat 

3.4. Způsob sjednání změny lhůty plnění 
• Zhotovitel je povinen ve Stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by 

mohly vést ke změně jakékoliv lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost 
prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty / termín 
dokončení (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit 
písemný požadavek na změnu lhůty či Termínu dokončení Objednateli k odsouhlasení; 

• písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty 
či Termínu dokončení. Jednání o změně lhůty či Termínu dokončení je možné pouze za 
podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZVZ“). 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši 
 

4.1.1.1. Celková cena bez DPH  
33 997 293,00-Kč 

 
4.1.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí částku ze základu 0,- Kč 

činí částku 
0,-Kč 

4.1.1.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % činí částku ze základu 
33 997 293,00- Kč činí částku 

5 099 593,95-Kč 
4.1.1.4. Cena celkem včetně DPH

 
 39 096 886,95-Kč 

4.2. Obsah ceny 

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách. 
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4.2.2. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek 
soupisu prací z nabídky Zhotovitele (dále jen „položkový rozpočet“), který je přílohou této 
smlouvy a je k nahlédnutí na BO MMB.  

4.2.3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky. 

4.2.4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému 
a včasnému provedení díla, vychází z jednotkových cen položkového rozpočtu. 

4.2.5. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele 
na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. 

4.2.6. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění výkazu výměr. 

4.3. Podmínky pro změnu ceny 

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek. 

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud Objednatel bude požadovat i provedení 
jiných prací nebo dodávek, které nebyly předmětem projektu, jejich potřeba vznikla 
v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro provedení díla 
(vícepráce) nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu 
plnění. 

4.4. Způsob sjednání změny ceny 

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel 
povinen provést výpočet změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2. Objednatel je povinen vyjádřit se písemně k návrhu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode 
dne předložení návrhu Zhotovitele. 

4.4.3. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke 
smlouvě. 

4.4.4. Veškeré drobné změny předmětu díla proti schválenému projektu včetně jejich ocenění 
musí Zhotovitel před jejich provedením oznámit Objednateli a je oprávněn je provést 
teprve po písemném odsouhlasení Objednatele. Veškeré vícepráce a rozšíření předmětu 
díla proti schválenému projektu včetně jejich ocenění budou obsahem Dodatku této 
smlouvy o dílo po jejich schválení Objednatelem. Teprve poté může Zhotovitel tyto práce 
realizovat a má právo na jejich úhradu. 

4.4.5. Provede-li Zhotovitel jakékoliv změny, doplňky či vícepráce proti schválenému projektu 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele dle odst. 4.4.4., nevznikne mu nárok 
na úhradu těchto prací. Na základě požadavku Objednatele je povinen takové práce 
v Objednatelem určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit 
Objednateli škodu, která mu tím vznikla. 

4.4.6. Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí Objednatel 
Zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Výše snížení ceny 
se stanoví podle jednotkových cen položkového rozpočtu. 

Obdobně i u změny rozsahu prací, čímž je myšlena změna závazku dle § 100 a § 222 
ZVZ, se změna ceny stanoví podle jednotkových cen položkového rozpočtu této smlouvy 
o dílo. V případě ocenění nových položek, jejichž cena není uvedena v položkovém 
rozpočtu této smlouvy, se tyto ocení podle cenové soustavy dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Nedohodnou-li se smluvní strany 
na zvolené cenové soustavě, platí cenová soustava RTS. Ceny nových položek budou 
uvedeny v aktuální cenové úrovni.  
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5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

5.2. Postup plateb 

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu 
vystavených Zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb s využitím 
cenových údajů položkového rozpočtu z nabídky Zhotovitele. 

5.2.2. Faktury budou vystavovány Zhotovitelem měsíčně a předány Objednateli vždy do 10.dne 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž je faktura vystavována, dle 
skutečně provedených prací, a to ve třech vyhotoveních (2x originál a 1x kopie) včetně 
soupisu provedených prací, dodávek a služeb, který bude předem písemně 
odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (dále jen TDS). Den uskutečnění 
zdanitelného plnění je den, ve kterém TDS potvrdí podpisem správnost protokolu o 
provedených pracích. 

5.2.3. Objednatel zajistí prostřednictvím TDS kontrolu správnosti každého soupisu provedených 
prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do pěti dnů od jejich předložení. Pokud 
nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a 
zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené 
Zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací 
protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně k přepracování Zhotoviteli. Ten je povinen 
předložit do tří pracovních dnů opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a 
zjišťovací protokol Objednateli. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě 
o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je 
Zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky 
a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Schválený soupis provedených prací, podepsaný 
TDS je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 

5.2.4. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez 
DPH. Placení zbývajících 10% fakturované části (zádržné) je Objednatel oprávněn 
pozastavit. Překročí-li Zhotovitel měsíční fakturací již hodnotu 90% ze sjednané ceny, je 
Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla 
v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny bez DPH. Na zbývající část faktury 
přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné 
majetkové sankce ani úrok z prodlení. 

5.3. Zádržné (pozastávka) 

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné. Tato 
částka bude uhrazena Zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků a po předání dokladu o poskytnutí bankovní záruky dle odst. 5.6. této smlouvy 
o dílo.  

Nepředloží-li Zhotovitel bankovní záruku za jakost díla, bude k zajištění plnění 
odpovědnosti za vady Objednateli sloužit zádržné. V takovémto případě Objednatel 
uvolní Zhotoviteli zádržné ve výši případně snížené odečtením částek použitých 
Objednatelem na odstraňování vad díla v případě neplnění povinností Zhotovitelem a  
nejpozději do 21 dnů od předložení Bankovní záruky dle odst. 5.6. této smlouvy 
Objednateli, případně od uplynutí záruční doby dle čl. 11 této smlouvy.  

5.4. Náležitosti faktur 

5.4.1. Faktura bude obsahovat tyto údaje: 
- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ 
- číslo faktury 
- název a reg. č. projektu 
- den vystavení, den uskutečnění zdanitelného plnění a den splatnosti faktury 
- označení banky a č. účtu, na který se má platit 
- označení díla 
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- evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele 
- fakturovanou částku 
- razítko a podpis oprávněné osoby 
- fakturace musí splňovat náležitosti daňového dokladu v režimu přenesení daňové 

působnosti dle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

5.4.2. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat: 
- výslovný název Konečná faktura 
- celkovou sjednanou cenu  
- název a reg. č. projektu 
- soupis všech uhrazených faktur 
- částku zbývající k úhradě  
Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná. 

5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat chybné údaje nebo v ní některé údaje nebudou 
vůbec uvedeny, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Zhotovitel je 
povinen vystavit opravenou fakturu s novou lhůtou splatnosti. Do té doby se nemůže 
Objednatel dostat do prodlení s úhradou chybné či neúplné faktury. 

5.5. Lhůty splatnosti 
Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 21 dnů ode dne následujícího po 
dni doručení faktury Objednateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Rovněž veškeré cenové 
údaje budou uváděny v této měně.  

5.6. Bankovní záruka za jakost díla 

5.6.1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli bankovní záruku za jakost díla ve výši 
1 500 000,- Kč (dále jen „Bankovní záruka za jakost díla“). Zhotovitel je povinen předat 
objednateli písemnou Bankovní záruku za jakost díla nejpozději do 15 kalendářních dnů 
od podpisu předávacího protokolu a předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

5.6.2. Bankovní záruka za jakost díla musí být platná a účinná po celou dobu záruky stanovenou 
touto smlouvou od podpisu předávacího protokolu a předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků. 

Bankovní záruka za jakost díla bude vždy na základě žádosti Zhotovitele Objednatelem 
uvolňována po částech a způsobem dále v tomto odstavci uvedeným a současně za 
podmínky, že bude Zhotovitelem Objednateli předložena nová bankovní záruka, která 
bude v souladu s tímto odstavcem a touto smlouvou: 

• Po uplynutí prvních 36 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad 
a nedodělků bude uvolněna první část bankovní záruky ve výši 1.000.000,- Kč. 

• Po uplynutí dalších 24 měsíců záruční lhůty tj. 36 60* měsíců ode dne předání díla či 
jeho poslední části a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna 
druhá část bankovní záruky ve výši dalšího 500.000,- Kč. 
* Opravena zjevná početní chyba 

5.6.3. Bankovní záruka za jakost díla bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za 
Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele 
vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele: 

• za vady; 

• za prodlení s odstraněním vad; 
• za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou Zhotovitelem porušením smlouvy 

nebo v souvislosti s prováděním díla. 

5.6.4. Bankovní záruka za jakost díla bude předložena písemnou formou a musí být vydána 
bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Dále bankovní záruka za jakost 
díla musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv 
námitek. 
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5.6.5. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky za jakost díla označen jako osoba 
oprávněná čerpat Bankovní záruku za jakost díla. 

5.6.6. Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání Bankovní záruky za jakost díla 
Objednatelem předat Objednateli novou Bankovní záruku za jakost díla ve shodném 
znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka za jakost díla, případně Bankovní záruku 
za jakost díla doplnit do původní sjednané výše. 

5.6.7. Nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené v tomto odstavci je podstatným 
porušením smlouvy. 

6. Smluvní pokuty 

6.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů/lhůt 
6.1.1. Při prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku ve lhůtě sjednané smluvními stranami 

v odst. 3.1.1. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

6.1.2. Při prodlení Zhotovitele se splněním lhůty či termínu sjednaném smluvními stranami v 
odstavci 3.2. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,2% z ceny uvedené v odstavci 4.1.1.1. této smlouvy za každý den prodlení. Stejnou 
smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v případě, že Objednatel zjistí, 
že při realizaci díla není dodržena kvalita podle projektu sjednaná touto smlouvou, a to 
za každý zjištěný případ porušení.  

6.2. Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

6.2.1. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy zápise o předání 
a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami podle této smlouvy, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a den 
prodlení.  

6.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad 

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu dle odst. 11.3. k odstraňování 
reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- 
Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu a za každý i započatý den prodlení.  

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení a za každý i započatý den prodlení.  

6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní 
strany smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč. 

6.4. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště 

6.4.1. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu podle této smlouvy je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené 
v odstavci 4.1.1.1. této smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení, nejvýše 
však 50.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, je-li výpočet této smluvní 
pokuty vyšší. 

6.5. Ostatní smluvní pokuty  

6.5.1. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, 
zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

6.5.2. Poruší-li Zhotovitel podstatně smlouvu a toto porušení není kryto jinou sankcí, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. 

6.5.3. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní 
strany mohou sjednat písemnou dohodou ceník smluvních pokut za dílčí porušení 
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bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná 
v tomto odstavci.  

6.5.4. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly 
sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech 
z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý případ a každý den prodlení. 

6.6. Ostatní ujednání vztahující se ke smluvním pokutám 

6.6.1. Prodlení Zhotovitele proti termínu či lhůtě uvedené v odst. 3.2. této smlouvy delší jak 30 
dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.  

6.6.2. Prodlení Zhotovitele proti termínu uvedeném v odst. 5.6.1. této smlouvy delší jak 10 dnů 
se považuje za podstatné porušení smlouvy.  

6.6.3. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je 
povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

6.6.4. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní 
pokuta je splatná prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti. 

6.6.5. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností. 

6.6.6. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním 
jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této 
smlouvy zajištěných smluvními pokutami, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní 
pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám 
podřídit. 

6.6.7. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel 
není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele. 

7. Staveniště 

7.1. Předání a převzetí Staveniště 

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv 
třetí osoby po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo v termínu dle odst. 3.1. této smlouvy, 
pokud se strany písemně nedohodnou jinak (strany pořídí zápis). Splnění termínu 
předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu 
dokončení díla. 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště (jeho části) vyhotoví Objednatel písemný protokol, který 
obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

7.1.3. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.  

7.1.4. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. 
7.1.5. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 

opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

7.1.6. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude 
třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o 
pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za 
umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži 
Zhotovitele. 

7.1.7. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 
7.1.8. Zhotovitel je povinen před započetím odběru vody či elektrické energie instalovat 

podružné měřiče spotřeby na své náklady a veškeré odběry uhradit. 
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7.2. Vyklizení staveniště 

7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit Staveniště v den Předání a 
převzetí díla Objednatelem, pokud se strany nedohodnou jinak. Za vyklizené se považuje 
Staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládané 
projektem. 

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli 
Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen. 

8. Stavební deník 

8.1. Povinnost vést stavební deník 

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník podle § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a v souladu s vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. 

8.1.2. Stavební deník musí být po dobu pracovní doby přístupný v době plnění oprávněným 
osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku 
zapisovat. 

8.1.3. Zápisy do Stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Kopie zápisů je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 
díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o: 
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních 

prostředků 
- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 

prostředí 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další 

postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
Stavebního deníku. 

8.1.8. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.  
8.1.9. Zhotovitel předloží stavební deník Objednateli na adrese jeho sídla osoby ve věcech 

technických vždy na požádání. 
8.1.10. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a k 

zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním 
deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 
Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

8.2. Kontrolní dny 

8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel nebo zástupce 
Objednatele - TDS Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, 
nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je oprávněn organizovat Kontrolní dny i 
častěji. 

8.2.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně zástupce Objednatele - TDS ke kontrole prací a 
konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré 
izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách , a to nejméně tři pracovní dny předem. 
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8.2.3. Pokud se zástupce Objednatele - TDS ke kontrole podle odst. 8.2.2. přes včasné 
písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce 
zakrýt. Bude-li v tomto případě zástupce Objednatele dodatečně požadovat jejich odkrytí, 
je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, 
že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

8.2.4. Zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na 
změnu smlouvy. 

9. Provádění díla a bezpečnost práce 

9.1. Pokyny Objednatele 

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k 
provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

9.1.3. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práv Objednatele a třetích osob 
a při provádění díla šetřit veřejné zdroje. 

9.1.4. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných 
skutečnostech souvisejících s prováděním díla. 

9.1.5. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem, jestliže 
Zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto věcí zjistit při vynaložení odborné péče. 
Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektu 

a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky. 
9.1.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně; Zhotovitel je povinen 

ke kontrole poskytnou potřebnou součinnost. 

9.2. Technický dozor stavebníka (dále také „TDS“) 
9.2.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS při operativních kontrolách stavby. TDS bude 

zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav 
vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy až do doby podpisu předávacího 
protokolu poslední části díla, příp. až do doby protokolárního odstranění vad a nedodělků, 
příp. až do vydání kolaudačního souhlasu. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli 

předávány prostřednictvím TDS. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon 
autorského dozoru projektanta (dále také jen AD). 

9.2.2. TDS stavby realizované podle této smlouvy nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. Nastane-li taková skutečnost, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit. 

9.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, zejména je povinen:  

- učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob oprávněných k pohybu na staveništi, 
k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž 
povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí 
hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti 
odstraněno,  

- zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá opatření a dozor v době a na místech, 
kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno příslušnými předpisy nebo 
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příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo
zachování veřejného pořádku,

- učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení
zdraví nebo života občanů a majetku emisemi, hlukem nebo jiným způsobem v
příčinné souvislosti s prováděním díla.

9.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu přípravy a realizace stavby dle této smlouvy o
dílo bude poskytovat Objednatelem určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (dále jen KBOZP) nezbytnou součinnost k plnění povinností vyplývajících
ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zejména předat KBOZP)
veškeré jím vyžádané podklady a informace nezbytné pro jeho činnost, včetně informací
o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi.

9.3.3. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu,
oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení
v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo
odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit
veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a
učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí.

9.4. Provádění stavby

9.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit k provádění díla autorizovanou osobu:
oprávněnou k výkonu této činnosti, která je povinna účastnit se pravidelných kontrolních
dnů.

9.4.2. Zjistí-li Zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být
provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky
znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je Zhotovitel povinen
tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání
stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je Zhotovitel oprávněn provádění
díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

9.4.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to
vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup
doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá,
a to bez vlivu na změnu ceny díla. Stejně tak platí pro technické popisy, technické listy,
doklady o shodě apod. k zařízení a výrobkům zabudovaných do stavby k prokázání
splnění technických podmínek stanovených projektem.

9.4.4. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky materiály a výrobky určených pro osazení či
zabudovaní do stavby Objednateli a projektantovi (dále jen AD) k odsouhlasení a to
nejpozději 14 kalendářních dnů před jejich objednání. Pro tyto účely je povinen Zhotovitel
vést knihu vzorků, která bude po celou dobu výstavby v místě plnění. Vzorky budou
písemně odsouhlaseny Objednatelem a AD.

9.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

9.5.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona,
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak poskytnout finanční
náhradu. O způsobu náhrady škody rozhoduje Objednatel. Veškeré náklady s tím
spojené nese Zhotovitel.

9.5.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, a
to v rozsahu, jako by dílo prováděl sám.

9.5.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,
přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
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9.5.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu 
jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky 
plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na 
jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení 
díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním 
řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti 

s prováděním předmětu díla vzniklých. 

10. Předání a převzetí díla 

10.1. Organizace předání díla 

10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude 
dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 
termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
Podmínkou předání a převzetí díla Objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad 
a nedodělků bránících užívání. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo 
i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. 

10.2. Protokol o předání a převzetí díla 

10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). 
10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí 

protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání 
- smluvní pokutu za neodstranění vad uvedených v protokolu 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad 
nebo Nedodělků 

10.2.3. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla 
i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy 
je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

10.2.5. Objednatel může k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD. 

10.2.6. Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předat Objednateli: 
- dokumentaci skutečného provedení stavby v počtu dle odst. 2.7. 

- originál stavebního deníku 

- fotodokumentace na vhodném datovém nosiči, 
- kniha vzorků, 

- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek 

- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
- záruční listy a návody k obsluze dodaných výrobků 

- doklady o individuálním vyzkoušení 
- doklady nezbytné ke kolaudaci stavby (vyjma závazných stanovisek dotčených 

orgánů k užívání stavby) 
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu 

s platnými právními předpisy, 

Veškeré výše uvedené doklady, u nichž je to možné, budou předány Objednateli ve 3 
vyhotoveních (2x originál a 1x kopie) 

11. Záruka za jakost díla 

11.1. Jakost díla 
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11.1.1. Dílo provede Zhotovitel v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením, vyjádřením 

dotčených orgánů a projektem zpracovaným v podrobnosti pro provedení stavby. Dílo 
bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektem a nebude se odchylovat od 

platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR. Bez 
písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou 
uvedeny v projektu. Současně se Zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci 
díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. 

11.2. Odpovědnost za vady díla 

11.2.1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku a odpovídá za vady, jež má 
dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

11.2.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo a všechny jeho části vyjma spotřebního 
zboží (jako např. žárovky, alkalické baterie, náplně apod.) záruční dobu v délce trvání 60 
měsíců tak, že celé dílo a všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání 
záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané projektem a celé dílo a 
všechny jeho části budou způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu 
z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Náklady spojené se 

záruční dobou na celé dílo a všechny jeho části jsou započteny v ceně díla.   
11.2.3. Záruční lhůta pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla začíná běžet ode dne 

předání a převzetí díla bez vad a nedodělků Objednatelem a končí uplynutím stanovené 
záruční lhůty ode dne převzetí předmětu díla Objednatelem. 

11.2.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

11.3. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

11.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí 
k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 

11.3.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel 

oprávněn odstranit vadu nebo jejím odstraněním pověřit jinou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. V případě, že 
Zhotovitel náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své 
finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky za jakost. 

11.3.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) bezodkladně po obdržení 
reklamace (oznámení), nejpozději však do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení). 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

12.1. Vlastnictví díla 

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

12.2. Nebezpečí škody na díle 

12.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu ust. § 2624 a násl. Občanského zákoníku nese od 
počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem. 

13. Pojištění díla 

13.1. Pojištění Zhotovitele 

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla, a to až do předání 
kompletního díla. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit 



 

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : 20-345    ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: 6220053251 

17 

 

Objednateli bez zbytečného odkladu. Nepředložení dokladu ve lhůtě 14 dní ode dne 
obdržení výzvy k předložení dokladu o pojištění opravňuje Objednatele k odstoupení od 
Smlouvy. 

13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně dle této smlouvy. 

14. Vyšší moc 

14.1. Definice vyšší moci 
14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 

stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 

povstání, živelné pohromy apod. 

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu 

o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. 
Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

15. Změna díla a změna smlouvy  

15.1. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou 
změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb.  o zadávání veřejných zakázek, v platné znění (dále jen ZVZ). 

15.2. Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 ZVZ. Požadavek na změnu 
díla může být uplatněn Objednatelem v případě, že změnu díla považuje za nutnou, či účelnou, 
nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že 
provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických 
nebo legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněny ve 
změnovém listu, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla a jeho 
přílohou musí být Rozpočet změny.  

15.3. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu 
Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu 
ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán 
a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.  

15.4. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném 
postupu při odsouhlasování změn. Změnové listy na Objednatelem schválené změny budou vždy 
přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě. 

15.5. Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu 
v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek 
(především ZVZ). 

15.6. Změny díla dle § 222 odst. 7 ZVZ, které nemají vliv na cenu, nebudou řešeny dodatkem ke 
smlouvě, pouze změnovým listem odsouhlasený osobou Objednatele odpovědnou ve věcech 
technických. 

15.7. Forma změny smlouvy 

15.7.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

15.7.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 

pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

15.8. Vyhrazené změny závazku/ů z této smlouvy 

15.8.1. Vyhrazené změny závazku/ů z této smlouvy se neřídí podle odst. 15.3. této smlouvy. 
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15.8.2. Žádné změny díla podle odst. 15.8. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího 
písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech technických a žádný 
nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu 
takovýto písemný pokyn předem vydán. 

15.8.3. Objednatel si v souladu s § 100 ZVZ vyhrazuje změnu závazků u dále uvedených dílů 
Rozpočtu: 
• Pol. 12 a 13. Díl 2 – Základy a zvláštní zakládání v závislosti na jejich skutečném 

stavu zjištěném po jejich odkrytí v položkovém rozpočtu D 1.1.  Stavební část pro 
objekt 1. 

• Pol. 32. z dílu 3, 62, pol. 113 z dílu 4A, pol. 180, 181 a 196 z dílu 62 - vodorovné 
konstrukce -  svislé a kompletní konstrukce a s tím související úpravy vnějších i 
vnitřních povrchů v položkovém rozpočtu D 1.1.  Stavební část pro objekt 1 

• Pol. 87 Díl 4 - vodorovné konstrukce v položkovém rozpočtu D 1.1.  Stavební část 
pro objekt 1. 

• Pol. 144 a 145 z dílu 60 - sanace, příp. kompletní výměny stropních konstrukcí 
v závislosti na jejich skutečném stavu zjištěném po jejich odkrytí v položkovém 
rozpočtu D 1.1.  Stavební část pro objekt 1. 

• Pol. 200 Díl 63 - stavební úpravy konstrukcí v místnosti č. 002 a 003 – předávací 
stanice tepla v položkovém rozpočtu D 1.1.  Stavební část pro objekt 1. 

• Pol. 243 a 247 Díl 96 bourání konstrukcí a demolice v položkovém rozpočtu D 
1.1.  Stavební část pro objekt 1.  

Tyto budou fakturovány podle skutečně provedených hodnot a změna hodnot oproti 
výkazu výměr se nepovažuje za vícepráce nebo méněpráce.  

15.8.4. Změny ceny v důsledku změny DPH 

K ceně sjednané v této smlouvě v Kč bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty 
(DPH) vždy v zákonem stanovené sazbě a výši k datu uskutečněného zdanitelného 
plnění. 

16. Další povinnosti Zhotovitele 

16.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
zprávě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a orgánů státní správy a 
vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

16.2. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 
let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným 
k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

16.3. Dílo je součástí projektu spolufinancovaného  Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální 
rozvoj v rámci výzvy č. 83 Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl SC 
2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální ́inkluzi (dále jen Dotace). 

16.4. Smluvní strany jsou povinny se při realizaci díla a jeho propagaci řídit pravidly, která jsou 
stanovena pro projekty spolufinancované z tohoto programu. Pravidla jsou veřejně dostupná na 
https://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Ostatni-dokumenty-v-IROP/Publicita 

16.5. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím 
v nabídce prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit 
návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že 
nově navrhovaní poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž 
prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své nabídce.  
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16.6. Při změně osoby Zhotovitele uvedené v odst. 9.4.1. této smlouvy v průběh provádění díla je 
Zhotovitel povinen předložit Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že 
nově navrhované osoby splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím 
Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své nabídce. 

16.7. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez 
písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky 
za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem. 

17. Odstoupení od smlouvy 

17.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem 
smlouvu, zejména: 
- nepřevezme-li Zhotovitel od Objednatele staveniště do 14-ti dnů ode dne stanoveného ve 

výzvě k předání (převzetí) staveniště 

- nezahájí-li Zhotovitel stavební práce do 30-ti dnů od protokolárního předání staveniště 

- zastaví-li či přeruší-li práce na zhotovovaném díle bez souhlasu Objednatele po dobu delší 
než 10 kalendářních dnů   

- provádí-li dílo v rozporu s touto smlouvou včetně jejích příloh 

- je-li v prodlení s plněním termínu dokončení stavebních prací sjednaného touto smlouvou 
po dobu delší než 15 kalendářních dnů 

- proti Zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení vyrovnání 
- Zhotovitel vstoupí do likvidace 

- Zhotovitel zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě a nesjedná 
nápravu ani v přiměřené lhůtě určené Objednatelem 

- popř. jiné podstatné porušení smlouvy. 

17.2. Obdrží-li Zhotovitel odstoupení Objednatele od této Smlouvy, je povinen zastavit provádění prací 
a dodávek dle této Smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby 
jeho předání Objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně 
dokumentace Objednateli do 30 dnů po doručení odstoupení od Smlouvy. Pro případ prodlení 
s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě prodlení s Termínem 
dokončení díla. 

17.3. O předání a převzetí rozestavěné stavby včetně dokumentace sepíší smluvní strany protokol, 
v němž uvedou, které práce a dodávky byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto 
Smlouvou a které Objednatel přebírá. Dále práce a dodávky, které mají vady, které Objednatel 
převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené Objednatelem. O odstranění vad bude sepsán 
zápis. Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá Zhotovitel právo 
požadovat jejich úhradu. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěné stavby.   

17.4. Odstoupí-li Objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím 
jiného Zhotovitele. K tomu jsou oprávněni použít zařízení či materiály Zhotovitele, na jejichž 
ponechání na staveništi se Objednatel se Zhotovitelem dohodli. Zhotovitel má právo na jejich 
úhradu v jednotkových cenách položkového rozpočtu. 

17.5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, nepředá-li Objednatel Zhotoviteli staveniště ani do 
45ti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

18. Další ujednání 

18.1. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo řádně a s nejlepší péčí zkontrolovat veškeré 
informace týkající se provedení díla, podrobně se seznámit s místními podmínkami na staveništi, 
vyžádat si vyjasnění případných nejasností a zjistit veškeré podrobnosti týkající se povahy a 
proveditelnosti díla a zkontrolovat, že předané doklady jsou úplné pro řádné provedení díla. 

18.2. Smluvní strany se dohodly, že jsou-li v této smlouvě uvedeny dny/den bez dalšího vymezení, má 
se za to, že se jedná o kalendářní dny/den.  
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18.3. Zhotovitel poskytne součinnost a údaje Objednateli v souladu se ZVZ. 

18.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené 
ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu Objednatele, a 
to v souladu se ZZVZ. 

18.5. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 
(zejména § 9 odstavce 2 zákona č. 61/2006 Sb.). 

18.6. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv bude tato smlouva 
zveřejněna v registru smluv. Objednatel se zavazuje, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv 
do 30 dnů od jejího uzavření. 

18.7. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele jsou obecně upraveny v zákoně č.89/2012 Sb., 
Občanský zákoník. 

18.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle odst. 18.6. tohoto článku. 

 
DOLOŽKA  

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č.R8/093, konané dne 24.6.2020 

 
Nedílná součást smlouvy: 
Příloha č. 1:   Harmonogram stavby 
Příloha č. 4:  Změnový list 
 
Přílohy  smlouvy: (jsou k nahlédnutí na BO MMB) 
Příloha č. 2:  Rozpočet (oceněný soupis prací)  
Příloha č. 3:  Projekt 

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, jeden pro 
Zhotovitele. 

 

 

V Brně                           V Brně 

 

Dne: viz. elektronický podpis         Dne: viz. elektronický podpis 

 

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
………………………………                             ……………………………… 
JUDr. Iva Marešová,      Ing. Petr Skřivánek 
vedoucí Bytového odboru MMB    jednatel 
Statutární město Brno     SKR stav, s.r.o. 
 
 

  

Ing. Petr 
Skřivánek

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Skřivánek 
Datum: 2020.07.09 
11:32:52 +02'00'

Digitálně podepsal
JUDr. Iva Marešová
20.07.2020 09:45
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Příloha č. 1 
 



HARMONOGRAM 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Předání staveniště

2 Zahájení prací

3 Bourací a demontážní práce

4 Práce HSV

5 Hrubé rozvody TZB

6 PSV

7 TZB

8 Dokončovací práce TZB

9 Dokončující práce

10 Předání a převzetí stavby

Předpoklad podpisu SOD vč.nabytí účinnosti - do konce 7/2020

Předání staveniště - předpoklad - 3. 8. 2020

Zahájení prací - do 14 dnů od předání staveniště

Písemná výzva Zhotovitele Objednateli k předání a převzetí díla - minimálně 5 pracovích dní před termínem předání a převzetí díla

Předání veškerých dokladů Zhotovitelem Objednateli potřebných pro dokončení stavby - minimálně 5 pracovních dní před termínem předání a převzetí díla

Předání díla do 360 dnů od předání staveniště

V Brně, 9. 7. 2020

Za SKR stav, s.r.o.
Ing. Petr Skřivánek

jednatel

rok
měsíc

týden

říjen

AKCE: "CELKOVÁ REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU PLYNÁRENSKÁ 263/8, BRNO"

listopadsrpen září

2021
únor březen

2020
prosinec leden červen červenec srpenduben květen

Ing. Petr 
Skřivánek

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Skřivánek 
Datum: 2020.07.09 
11:34:03 +02'00'
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Příloha č. 4 

ZMĚNOVÝ LIST:  číslo ZL:  
Název akce:  

Registrační číslo projektu:  

Objednatel:  Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno 

Zhotovitel:  

Změnový list vystavil:  

Datum:    

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou 
Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Zhotovitel tyto práce provedl 
v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. ……………. dle odst. ………………... 
 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
 

 

Nové řešení: 
 

 

Zdůvodnění změny: 
 

 

Komentář ke změně: 
  

Cena méně prací bez DPH : 
Kč 

Cena více prací bez DPH : 
Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: 
 

Kč  

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Vyjádření zhotovitele:  Vyjádření technického dozoru investora (TDS):  

Souhlasím:    
 
 

Datum:  
 
………………………………………… (jméno, příjmení, 
podpis) 

Souhlasím:    
 
 

Datum:  
 
………………………………………… (jméno, příjmení, 
podpis) 

Vyjádření projektanta:  Vyjádření objednatele:  
Souhlasím      
 
 
Datum: 
 
………………………………………… (jméno, příjmení, 
podpis) 

Souhlasím:                                  (MMB, OB) 
 
 
Datum: 
 
………………………………………… (jméno, příjmení, 
podpis) 

Přílohy: 
1. Rozpočet č. ………….… - vícepráce 
2. Rozpočet č. ……………– méněpráce 

 


