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SMLOUVA o DÍLO 

2%;— Číslo smlouvy objednatele: 331120“ „SRL Číslo smlouvy zhotovitele: 02-0-4106-8601/19 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 9 2586 a následujícími ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník") 

|. Smluvní strany 
1. Objednatel: 

Povodí Moravy, s.p. 
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, 

vložce 13565 
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem 
IČ: 708 90 013 
DIČ: CZ70890013 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zástupce ve věcech technických: 

Ing. Zdeněk Jurček, vedoucí útvaru TDS a projekce závodu Střední Moravy 
Tel.:  
Email: 

2. Zhotovitel: 
Společnost VRV + iGEO, 
zastoupená vedoucím Společníkem, firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 
Zastoupené: Ing. Janem Cihlářem, členem představenstva VRV 

lng. Šárkou Balšánkovou, místopředsedou představenstva VRV 

Vedoucí Společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV) 
Sídlo: Nábřežnl 90/4, 150 56 Praha 5 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, 

vložce 1930 
Zastoupený: lng. Janem Cihlářem, členem představenstva 

Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedou představenstva 
IČ: 471 16 901 
DIČ: CZ47116901 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Menhard, vedoucí oddělení říčních systémů 
Tel: 
Email:  

Společník: Projekce iGEO, s.r.o. (iGEO) 
Sídlo: nám. 28. října 1899/11, 602 00 Brno 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, 

vložce 100614 
Zastoupený: RNDr. Mgr. Ivanem Poulem, PhD., jednatelem 
IČ: 061 90 499 
DIČ: C206190499 
Zástupce ve věcech technických: RNDr. Mgr. Ivan Poul, PhD., jednatel 
Tel:  
Email: 
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2 / / _  Číslo smlouvy objednatele: „S:-5.11 ZOH'SQ' Číslo smlouvy zhotovitele: 02—0—41 06-8601/19 

SMLOUVA o DÍLO 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 5 2586 a následujícími ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) 

|. Smluvní strany 
1. Objednatel: 

Povodí Moravy, s.p. 
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, 

vložce 13565 
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem 
IČ: 708 90 013 
DIČ: CZ70890013 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zástupce ve věcech technických: 

Ing. Zdeněk Jurček, vedoucí útvaru TDS a projekce závodu Střední Moravy 
Tel.:  
Email: 

2. Zhotovitel: 
Společnost VRV + iGEO, 
zastoupená vedoucím Společníkem, firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 
Zastoupená: Ing. Janem Cihlářem, členem představenstva VRV 

Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedou představenstva VRV 

Vedoucí Společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV) 
Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, 

vložce 1930 
Zastoupený: Ing. Janem Cihlářem, členem představenstva 

Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedou představenstva 
IC: 471 16 901 
DIČ: CZ47116901 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Menhard, vedoucí oddělení říčních systémů 
Tel: 
Email:  

Společník: Projekce iGEO, s.r.o. (iGEO) 
Sídlo: nám. 28. října 1899/11, 602 00 Brno 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, 

vložce 100614 
Zastoupený: RNDr. Mgr. Ivanem Poulem, PhD., jednatelem 
IČ: 061 90 499 
DIČ: C206190499 
Zástupce ve věcech technických: RNDr. Mgr. lvan Poul, PhD., jednatel 
Tel:  
Email: 
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II. Předmět smlouvy 
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 
řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla 
převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu. 
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 4. 1. 2019 podaná pro plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Rekreační přístav Napajedla - Pahrbek - 
projektová dokumentace“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“). 
Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, 
budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“. 
Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele 
kompletní dílo nazvané 

„Rekreační přístav Napajedla - Pahrbek— projektová dokumentace“ 

Dílo je financované z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, : globální položky 
„Povodí Moravy - příprava a vypořádání staveb“, ISPROFOND 500 551 0030, číslo a název položky: 
5725530006 „Rekreační přístav Napajedla - Pahrbek“. 
5. 

6. 

Dílem se rozumí provedení IG průzkumu a zpracování projektové dokumentace pro stavbu ve stupni 
DUR včetně zajištění všech podkladů pro podání žádosti o územní rozhodnutí. 
Budou provedeny průzkumné a geodetické práce, návrh technického řešení a zpracování projektové 
dokumentace na stavbu „Rekreační přístav Napajedla - Pahrbek“ (dále jen „stavba“) Projektová 
dokumentace bude zpracována ve stupni, k žádosti o vydání územního rozhodnutí v rozsahu dle 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 
opatření, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadáním rozsahu díla zpracovaným 
objednatelem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými 
českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy. 

Dokumentace ve stupni uvedeném v předchozím odstavci smlouvy bude nejprve zpracována jako 
„čistopis dokumentace“ pro územní rozhodnutí (dále „čistopis“), jehož součástí bude i 
zpracování kalkulace objemu stavebních prací a stavebních nákladů, které budou pokrývat 
veškeré náklady potřebné na uvedení stavby do provozu. Zhotovitel se zavazuje předat 
objednateli vzájemně odsouhlasený čistopis v počtu 1 paré a 1 na CD a to do 31. 10. 2019, jak 
vyplývá z článku Ill. odst. 1 této smlouvy. 

Objednatel projedná čistopis s poskytovatelem dotace a předá zhotoviteli příp. návrhy na 
revize, připomínky a podmínky schváleného záměru projektu investiční akce „Rekreační 
přístav Napajedla - Pahrbek“, které se zhotovitel zavazuje zapracovat. 

Po obdržení souhlasu ze strany poskytovatele dotace odsouhlasí objednatel konečnou 
podobu čistopisu a vyzve emailem na kontakt uvedený vzáhlaví této smlouvy 
zhotovitele kdokončení dokumentace pro územní rozhodnutí na základě upřesněného 
čistopisu. Přičemž vyzváním objednatele dle předchozí věty počíná běžet lhůta pro 
zpracování DUR dle článku lII. odst. 1 této smlouvy. 

Geodetické a průzkumné práce: 
- provedení geodetického zaměření (výškopisně, polohopisné), 

- Geodetické zaměření bude předáno v počtu 2 paré v listinné podobě + 1 x na CD nebo DVD, a 
tojak v pdf, tak v otevřeném formátu. Výsledky provedených průzkumných prací a posudků budou 
předány v počtu 2 paré v listinné podobě + 1 x na CD nebo DVD, a to  jak v pdf, tak v otevřeném 
formátu. 

- provedení inženýrsko-geologického průzkumu dle Geologické rešerše zpracované ňrmou 
AQUATIS a.s. pod číslem 3A12260.87/16 (Póyry Environment a.s.) 

- Výsledky budou zpracovány a předány dle Přílohy č.1 Geologické rešerše 

Proiektová dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) bude odevzdána v listinné formě 
v počtu 2 vyhotovení (mimo paré potřebných pro zajištění ÚR) a v elektronické formě na CD nebo 
DVD v počtu 1 vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo )oocxls, výkresy v podobě 
xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf). Dvě paré budou obsahovat 
propočet nákladů. 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Všechna paré DUR budou opatřena razítkem autorizované osoby. 
Součástí díla je též zpracování dílčích projektových dokumentaci pro objekty či podobjekty, pokud si 
toto vyžádá zvláštní právní předpis. Zhotovitel je tedy povinen zpracovat projektovou dokumentaci 
v takovém členění, rozsahu a dle takových právní předpisů, aby mohl být naplněn účel této smlouvy 
a bylo provedeno dílo v celém rozsahu. 
Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace bude zpracován dle příslušného právního 
předpisu a dále bude odpovídat druhu a významu stavby, její velikosti, jejímu umístění, použitým 
materiálům, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání 
stavby. 
Rozpočty budou zpracovány velektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 
s koncovkou .xml. 
Objednatel po uzavření této smlouvy předá zhotoviteli tyto podklady: 

- Aktualizace studie „Rekreační přístav Napajedla - Pahrbek“ z roku 2015, 
- Stanovisko EIA vydaně KU Zlínského kraje č.j. KUZL73063/2015 ze dne 28.7.2017 
- Geologická rešerše, aktualizace 2018 

Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozí větě převzal, vyčerpávajícím způsobem se 
s nimi seznámil a zavazuje se na jejich základě provádět dílo, pokud na výrobních výborech nebude 
smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené dokumenty 
posoudil s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré další podklady nezbytné pro řádné 
provádění díla, a to i z a  předpokladu, že těmito podklady nedisponuje objednatel či zhotovitel. 
Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše 
uvedené vyhlášce zejména, nikoliv však výlučně, následující podklady: 

seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí, 
stanoviska, souhlasy, rozhodnuti, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů 
a účastníků řízení předepsané zvláštními předpisy, 

o zajištění příslušné majetkoprávní situace (zajištění příslušných výpisů zKN, snímky 
z katastrálních map, apod.), 

. seznam majitelů pozemků koryta a všech sousedních pozemků s projednáním vstupů na dotčené 
pozemky s jejich vlastníky, příjezd ke stavbě, 

. všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání návrhu na vydání územního rozhodnutí, 
stím, že právně závazné a oprávněné požadavky zvýše uvedených dokumentů budou 
zapracovány do projektové dokumentace. 

Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce a posouzení nutné pro zpracování 
projektové dokumentace, a t o  nejméně v následujícím rozsahu: 
. lnženýrsko-geologický průzkum v rozsahu dle Geologické rešerše. 

Součásti plnění smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména provedení 
zajištění získání všech podkladů k podání žádosti o územního rozhodnutí. Obsah žádosti o územní 
rozhodnutí bude splňovat požadavky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
v platném znění a dále dle jeho prováděcích předpisů, zejména dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření astavebního plánu, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších zvláštních obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem 
254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 
432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření o náležitostech povolení, souhlasů 
a vyjádření vodoprávního úřadu. 
Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňujicí 
zhotovitele jednat sdotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky 
předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů 
a v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované 
písemnosti, podávat návrhy a žádosti. 
V rámci inženýrské činnosti budou zhotovitelem prováděny zejména následující úkony: 
. Příprava podkladů pro zajištění práv k pozemkům dotčeným stavbou pro objednatele, 
. Příprava žádosti o územního řízení dle zákona č. 18312006 Sb., stavební zákon včetně všech 

nezbytných činností a podkladů, 
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1. 

III. Doba plnění díla 
Zhotovitel se dllo zavazuje provést v těchto termínech: 
Termín zahájení provádění dila: do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 

Termín provedení geodetických a průzkumných prací: do 30. 6. 2019 

Termín zpracování ČISTOPISU DUR dle odst. 6 článku Il. této smlouvy a jeho předání 
k odsouhlasení: do 31. 10. 2019 

Předání DUR a žádosti 0 Územní rozhodnutí (ÚR) včetně všech podkladů: 
do 60 dnů od schválení čistopisu DUR 

Zhotovitel je povinen dodržet veškeré terminy sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 
v zápisech z výrobních porad nebo vjiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele 
objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých 
termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy. 

IV. Cena díla 
Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, 
sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši: 

část díla Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

Ešxfgg'šžuíenfrůmmné práce' 393.700,- Kč 82.677,- Kč 476.377,- Kč 
g;;zlgšuffkumemace pro územní 665.000,- Kč 139.650,- Kč 804.650,- Kč 
ŠŽIŘZĚSSĚFÍŠUR) pro územn' 28.000,— Kč 5.880,— Kč 33.880,- Kč 
'"ŽenÝFSKá Činnost Pro ÚR 20.000,- Kč 4.200,- Kč 24.200,- Kč 
CELKEM 1.106.700,- Kč 232.407,- Kč 1.339.1o7,- Kč 

V. Odstoupení od smlouvy 
Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení 
této smlouvy druhou smluvní stranou. 
Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
. pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. Ill. této smlouvy, 
o prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho části dle čl. lll. této smlouvy 

delší než 30 dnů. 
Pokud před splněním závazku provést dílo dojde kodstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý 
znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení sohledem na stupeň 
rozpracovanosti díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné ňnanční vyrovnán. 
Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila. 

Vl. Závěrečná ustanovení 
Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti 
za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním 
díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku ve výši 
1 300 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně 
do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla. 

Strana 4 (celkem 9) 



Rekreační přístav Napajedla - Pahrbek — projektová dokumentace 

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž 
jen písemně. 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv v souladu s 5 6 zákona č. 345/2015 Sb., o registru smluv.. 
Zhotovitel je podle ust. 5 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů. 
Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle 5 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty 
od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu 
s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou 
v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které ůdaje tvoří obchodní tajemství ajsou tak vyloučeny 
z uveřejnění. 

Zhotovitel se zavazuje k účinné spolupráci při výkonu kontroly hospodárného, účelného a 
efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky, kontroly dodržování 
právních předpisů a příslušných metodických pokynů, kontroly zajištění ochrany 
poskytnutých finančních prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům 
tak, aby kontrolním pracovníkům poskytovatele finančních prostředků bylo umožněno 
provedení kontroly v souladu s 5 3 odst. 5 zákona č. 104/2000 Sb. Provedení kontroly se bude 
řídit zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecně obchodní podmínky. 
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel 

VBrně dne: 20. 03. 2019 VPraze dne: „h 03. 2019 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Povodí Moravy, s.p. ' ečnostVRV+iGEO, ve uci společník: 

Povodí Moravy, s.p. 
602 00 Brno, Dřevařská 11 

lČO:70890013, DlČ:CZ70890013 
-1- 

MVDr. Václav Gargulák . oohospodářský rozvoj a v stavba a.s. (VRV) 

1. zástupce generálního ředitele 

generální ředitel 

Dr. Ing. Antonín Tůma 

VODOHOSPOÚÁŘSK' 
ROZVOJ A \JÝSTAVBA a.:— 
Nábřežní 4 
150  5 6  Praha 5 

-15- 
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a) 

b) 

0) 

d) 

e) 

9) 

h) 

i) 

k) 

m) 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

Cenové a platební podmíng 

Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci dila včetně nákladů souvisejících 
(např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do 
doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby související s plněním 
díla. 

Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy o dílo dojde ke změně 
sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH. 

Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání 
a převzetí celého díla či na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání a převzetí 
jednotlivých částí díla. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného 
technickým zástupcem objednatele. 

Cena za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě dvou faktur. První 
faktura bude vystavena na částku odpovídající polovině sjednané odměny po podání úplné 
žádosti o vydání příslušného rozhodnutí či povolení. Druhá faktura bude vystavena ihned po 
nabytí právní moci příslušného rozhodnuti či povolení. 

Cena za zpracování projektové dokumentace bude uhrazena ve dvou splátkách, a to ve výši 
70 % z ceny po předání dokumentace objednateli a 30 % zceny po vydání pravomocného 
územního rozhodnutí či stavebního povolení. Toto ustanovení se neuplatní u projektové 
dokumentace pro provádění stavby. 

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a ostatních předpisů. 

Splatnost faktur(y) byla smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli. 

V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena 
kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. technickým 
zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátitji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění 
či opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout 
znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli. 

Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatitje splněna dnem 
odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok 
z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení. 

Podmínky provádění díla 

Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech 
v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla. 

Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou 
nesprávnostjím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující 
plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. 

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolat pravidelné výrobní výbory (četnost dle 
potřeby projednání konkrétních návrhů). Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 
10 ti dnů od podpisu smlouvy o dílo, pokud nebude písemně dohodnut jiný termín. Výstupní 
výrobní výbor zhotovitel svolá k projednání konečné verze projektové dokumentace (před tiskem 
kompletní verze, která bude odeslána dle ustanovení písmena p) těchto všeobecných 
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Q) 

5) 

t) 

u) 

V) 

Y) 

obchodních podmínek). Na úvodním výrobním výboru bude zhotovitelem předložen 
harmonogram projektové přípravy. 

Zhotovitel je povinen postupovat při zpracování díla v součinnosti s koordinátorem BOZP a 
zohledňovat jeho připomínky. 

Objednatel je oprávněn kdykoliv průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla. 

Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním výboru) 
ke kontrole koncept situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy stavby 
(včetně zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z katastru 
nemovitostí. 

Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní 
výtisk a elektronickou verzi projektové dokumentace nejméně 14 dnů před sjednaným termínem 
předání díla. 

Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky 
z vyjádření účastníků územního/stavebního řízení, které mají vliv na technické řešení díla, nebo 
vliv na zvýšení předpokládané ceny stavby. 

Podmínky předání a převzetí díla 

Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli 
vjeho sídle. 

Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě písemné 
výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání 
a převzetí díla, případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či 
nedodělky. Případné vady nebo nedodělky, které brání převzetí díla nebo jeho části, objednatel 
oznámí zhotoviteli do sjednaného termínu předání a převzetí díla. 

O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší 
objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků 
zjištěných při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven 
ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíšl obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět 
díla převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě 
je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla 
přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku. 

Záruční podmíng 

Zhotovitel odpovídá za vady dila zjištěné v době jeho předání objednateli, a dále za vady zjištěné 
v záruční době. 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců od 
data převzetí díla objednatelem, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost, proveditelnost a 
efektivitu díla a jeho soulad s právními předpisy a technickými normami. 

Dílo má vady zejména v případě, že je provedeno v rozporu s právními předpisy a závaznými či 
doporučenými technickými normami účinnými v době podání žádosti o vydání územního 
rozhodnutí/stavebního povolení nebo v době předání díla objednateli. Dílo má dále vady, je-li 
zhotovitelem navržené technické řešení technicky či ekonomicky nevhodné či neproveditelné, 
nebo pokud na jeho základě nemůže být vydáno územní rozhodnutí/stavební povolení či 
realizována stavba. 

V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční 
doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední 
vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla. 
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aa) Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 
15 dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. 

bb) Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se 

co) 

zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit. 

Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady. 

dd) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn 
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s 
tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k 
úhradě. 

Sankční podming 

ee) V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla 
nebo jeho příslušné části, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, bez DPH za každý započatý 
den prodlení. 

V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 
v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení. 

gg) Vpřípadě, že zhotovitel poruší povinnost zúčastnit se na výzvu objednatele prohlídky 
předpokládaného místa realizace stavby, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

hh) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání 

l'l') 

kk) 

||) 

a převzetí díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek. 

V případě že bude na základě vad projektové dokumentace objednatel nucen provést dodatečné 
stavební práce, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty do výše 20 % 
2 navýšení smluvní ceny díla - stavby bez DPH. 

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, 
je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH 
za každý započatý den prodlení a vadu. 

Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů pro 
vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení z důvodů, které nemohl ovlivnit (např. 
nesouhlas vlastníka pozemku, změny územního plánu, záporného stanoviska některého 
dotčeného orgánu, apod.), nebude toto považováno za důvod k uplatnění smluvnl pokuty. Tyto 
skutečnosti je povinen prokázat zhotovitel. 

Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle těchto všeobecných 
obchodních podmínek. 

mm) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

Licenční godmíng 

nn) Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. 

oo) Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy o dílo v souladu s ustanovením & 2358 
a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož 
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provedení se zavázal podle smlouvy o dílo a které je nebo bude chráněno autorským právem, 
v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení 5 12 zákona č. 
121/2000 Sb., v platném znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti 
zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla. 

pp) Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. 
V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou 
škodu a zajistit na vlastní náklad nerušený výkon práv objednatele. 

qq) Objednatel není povinen licenci využít. 

rr) Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti 
poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit 
licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít. 

ss) Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému 
dílu, které je předmětem licence. 

tt) Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla. 

Ostatní smluvní podmíng 

uu) Schválení projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady. 

w) Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla. 

ww)ZhotoviteI není oprávněn předmět díla poskytnoutjiné osobě než objednateli. 

xx) Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně 
platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých. _ 

yy) Zhotovitel není oprávněn započíst svě pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své 
pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím 
osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. 

zz) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, 
i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a 
zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 

aaa) Pokud jakákoli část závazku podle smlouvy o dílo je nebo se stane neplatnou či 
nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle 
smlouvy o dílo a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou 
část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat 
předmětu původního závazku. Pokud by smlouva o dílo neobsahovala nějaké ustanovení, jehož 
stanovení by bylojinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro 
to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy o dílo doplněno. 

bbb) Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické infomace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění smlouvy o dílo. 

ccc) V případě, že není předmětem díla inženýrská činnost, se ustanovení všeobecných obchodních 
podmínek k inženýrské činnosti nepoužijí. 
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